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El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., es una entidad de caracter publico estructurada bajo el
esquema de Empresa Social del Estado, domiciliada en el Municipio de Sincelejo cabecera municipal
del Departamento de Sucre, sometida al régimen juridico establecido en la Ley 100 de 1993, el
manual de contratacion interno y demas normas legales y reglamentarias que adicionen o
modifiquen.

A continuacion, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto
por la Resolucion No. 1686 de 2022, por medio de la cual se adopta el Estatuto de Contratacion del
Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E y la Resolucion No. 1687 de 2022, por medio de la cual se
adopta el Manual de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.

1. DESCRIPCI(')N' DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

En el numeral 5 del Documento Técnico Descriptivo del proyecto ‘IMPLEMENTACION DE
DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE" (Anexo al presente documento) se identifica la siguiente
problematica:

“Teniendo en cuenta el comportamiento de los indicadores especialmente de intento de suicidios,
suicidios consumados, afios de vida potencialmente perdidos por suicidios y personas atendidas
por consumo de Sustancias Psicoaclivas, y en observancia a que la oferta publica en salud no
es representativa en los territorios, refiriéndonos a las IPS publicas con servicios de atencién por
consumo de SPA habilitadas a la fecha, se hace necesario establecer mecanismos desde lo
promocional y preventivo sin hacer injerencia en acciones relacionadas con el tratamiento,
medicacion y/o desintoxicacion, apuntando a la proteccion de las personas como sujetos activos,
incluyendo a su familia y todo el entorno en que se desenvuelve.

No es menos importante aclarar que la incidencia de este tipo de eventos que suponen
alteraciones a la salud mental se da mayoritariamente en poblacién con rango de edades que
oscilan entre los 10 y 19 afios, edades tempranas en las que el ser humano se entiende en
proceso de desarrollo de su proyecto de vida y por tanto, en etapa productiva.

Cabe aclarar que, la problematica también se acrecienta por la débil oferta institucional de
servicios de salud, toda vez que, de acuerdo a lo diagnosticado, de las 74 IPS publicas
habilitadas (sedes) en el departamento de Sucre, 31 IPS se encuentran en zona rural y 43 en
zona urbana, sin embargo, en municipios como Chalén y Covefias no hay IPS publicas ni en
zona urbana ni rural y en los municipios de: Coloso, Guaranda, Majagual, Sucre, Palmito,
Santiago de Tolu, Toluviejo, Buenavista, Corozal, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Sampués,
San Pedro, Caimito, La Unién y San Marcos, no se cuenta con IPS o sedes de IPS en zona rural
y finalmente en los municipios de San Onofre, San Marcos, San Benito de Abad, Sucre y
Majagual por su alta densidad de poblacién y dispersion poblacional en zona rural, el acceso a
los servicios de salud se torna complicado”.

Teniendo en cuenta la problematica planteada en el documento en referencia, se adopto la siguiente
alternativa de solucion:

“Toda vez que, se pretende impactar en salud a la poblacion del departamento de Sucre, desde
lo promocional y lo preventivo, teniendo en cuenta el diagnoéstico a partir de informacién reportada
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en la bodega de SISPRO, de eventos de interés en salud publica ocurridos en los afios 2019 a
2021 relacionados con salud mental y consumo de SPA, observando que los problemas
asociados a la salud mental han tomado preponderancia y que la poblacién con mayor riesgo a
dafios, trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas es la
que oscila entre los 10 y 19 afios de edad, se hace importante recurrir a mecanismos que en lo
préactico hayan generado resultados positivos en materia de salud mental, es decir, que estén
probados e incluso avalados y sobretodo, que permitan aportar a la construccién de capacidades
instaladas que se fundamenten en fuerzas vivas o relaciones de apoyo comunitario en cada
territorio y que a su vez, se constituyan en factores protectores para la poblacion. i

Frente a esta compleja problematica se formulé y tramito el proyecto “IMPLEMENTACION DE
DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por parte de la Gobernacion del Departamento de Sucre, ante el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, recibiendo por parte de esta entidad concepto FAVORABLE
APROBADO, mediante comunicacion con radicado No 202221002384881 del 28 de noviembre de
2022.

El proyecto ‘IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” con cédigo BPIN
2022002700159, fue presentado al Departamento Nacional de Planeacién para acceder a recursos
de financiacion del Sistema General de Regalias, recibiendo REPORTE DE VIABILIDAD No 0270-
Sucre del 30 de diciembre de 2022, en el cual se determina que el proyecto cumple las condiciones
y criterios que lo hacen susceptible de financiacion o cofinanciaciéon con recursos del Sistema
General de Regalias, asignandose recursos por valor de $29,623,316,906.28 provenientes del SGR.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 4.4.2. del Acuerdo 007 de 2022 en el que se
establece, "las entidades o instancias responsables de la aprobacion de los proyectos de inversion,
de conformidad con lo establecido en el articulo 1.2.1.2.11. del Decreto Unico Reglamentario del
SGR, deberan expedir el acto administrativo, segun corresponda, en el que conste la decision de
aprobacién, la Gobernacién del Departamento de Sucre expidi6 la Resolucion No 6883 del 30 de
diciembre de 2022;

Posteriormente atendiendo lo dispuesto en el paragrafo segundo del articulo 37 de la ley 2056 de
2020 en el que se dispone que las entidades territoriales beneficiarias de las Asignaciones Directas,
la Asignacién para la Inversion Local y del 60% de la Asignacion para la Inversion Regional en
cabeza de los departamentos, podran ejecutar directamente estos recursos, asi como también
podran designar entidades ejecutoras de los proyectos de inversién, la Gobernacion del
Departamento de Sucre, mediante Resolucién No 669 del 10 de febrero de 2013, con modificada
mediante Resolucion No 989 del 27 de febrero de 2013, en la parte considerativa contemplé:

Que, el articulo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, fue modificado por el decreto 1142 de 2021,
el cual sefiala: "Ajustes a los proyectos de inversién. Con posterioridad a su registro y hasta antes
de su cierre, los proyectos de inversién podrén ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las
modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos
generales y especificos, los productos y la localizacién, informe con los lineamientos que defina
el Departamento Nacional de Planeacioén y adopte la Comisién Rectora. Las solicitudes de
ajustes a los proyectos de inversion y las decisiones que se adopten respecto a las mismas seran
registradas en el Banco de Proyectos de Inversién del Sistema General de Regalias. En ningtn
caso podrén ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados y registrados en los
términos del presente articulo”.
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Que, de conformidad con lo anteriormente sefialado, se hace necesario resaltar que el ejecutor,
Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., es una entidad de caracter pablico estructurada bajo
el esquema de Empresa Social del estado, domiciliada en el Municipio de Sincelejo cabecera
municipal del Departamento de Sucre, sometida al régimen juridico establecido en la 100 de
1993, el manual de contratacion interno y demas normas legales y reglamentarias que adicionen
o modifiquen, que ademas se erige como el centro médico especializado de mayor tradicién en
el Departamento, fortaleciendo la red publica hospitalaria a través de su misién institucional.
Que, si bien en la resolucion 0669 del 10 de febrero de 2023, establece la estricta sujecion al
régimen presupuesta! definido en la Ley 2056 de 2020, al suministro y registro de la informacién
requerida por el sistema de seguimiento, evaluacion y control; no se puede incluir la sujecion al
régimen de contratacion publica, toda vez que la Empresa Social del Estado que se asigné como
gjecutor del proyecto de inversion BPIN 2022002700159, cuenta por mandato legal un régimen
especial contractual, en los cuales los procesos de contratacion deben ser adelantados por lo
establecido en el articulo 195 la Ley 100 de 1993 en su numeral sexto establece: "En materia
contractual se regira por el derecho privado, pero podra discrecionalmente utilizar las clausulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica."”

Y consecuentemente con lo anterior resolvid designar como entidad ejecutora al HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., del proyecto “IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS
COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE”".

Que conforme a lo establecido en la Resolucién No. 0669 del 10 de febrero de 2023, modificada
mediante Resolucion No 989 del 27 de febrero de 2013 “la Entidad designada como ejecutora del
presente proyecto de inversion, que desde la publicacidén del presente acto administrativo cuenta
con un término de seis (6) meses, a partir de la aprobacion del proyecto (30 de diciembre de 2022),
para expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de seleccidn o acto
administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados...”

Que, en virtud de lo dispuesto en el parrafo anterior, la E.S.E., procedié a expedir la Resolucién
00658 de 04 de abril de 2023, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INVERSION BPIN 2022002700159
‘IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Que, ordenado el gasto, resulta necesario adelantar por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO E.S.E, el proceso de seleccion para efectuar la interventoria técnica, administrativa y
financiera, a fin de garantizar la gestion, articulacion, evaluacién y seguimiento a la implementacion
del proyecto “IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Particularmente, el presente proceso de seleccidn tiene como proposito: Contratar los servicios
de una persona juridica o natural, para realizar la interventoria técnica, administrativa y
financiera.

1. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: CONTRATAR LA ’INTERVENTORI’A TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL
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11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El servicio objeto del presente proceso consiste en la interventoria técnica, administrativa y
financiera para el proyecto “IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”, la cual
debera realizar actividades de seguimiento para garantizar el cumplimiento del proyecto en los
términos, tiempos y condiciones definidas en la descripcion del proyecto objeto de la interventoria
del presente proceso de seleccion se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO y en los
documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS adjuntos del presente estudio.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO | DESCRIPCION 1 s
80101500 | Servicios de consultoria de negocios y administracién corporativa
80101600 | Gerencia de Proyectos

80161500 | Servicios de apoyo gerencial

2. REGIMEN JURIDICO Y MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de Contratacion Directa segun
lo establecido en el articulo 29.1. Contratacién Directa:

“Es el proceso por medio del cual se celebra directamente el contrato. Se define en el presente
estatuto, las circunstancias en las cuales se puede realizar este tipo de contratacién en consideracion
a la naturaleza del contrato o a la cuantia.

ARTICULO 30: CONTRATACION DIRECTA: Es aquella modalidad de seleccién de contratistas a
través de la cual la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, previo el anélisis del
Estudio de Necesidad, teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia del futuro contratista y ante el
acaecimiento de ciertas situaciones y circunstancias, tiene la potestad de escoger a la persona
natural o juridica que ejecutaré el objeto del contrato, sin necesidad de solicitar varias ofertas e
independientemente de su cuantia.

La modalidad de seleccién de contratacion directa, solamente procederé en los siguientes casos:

... literal f- Contrato de prestacioén de servicios profesionales o de apoyo a la gestion. Estos contratos
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual, incluidos los de consultoria; asi como los
relacionados con actividades artisticas, operativas, logisticas, o asistenciales, que no puedan
cumplirse con personal de la empresa social del estado. Los contratos de consultoria que implique
estudios y disefios para la ejecucion de contratos de obra, en estos casos se regiréan de acuerdo a
los procedimientos contractuales segun las cuantias fijadas en este manual.
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3. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La seleccién de la mejor propuesta se efectuara de manera objetiva en condiciones de igualdad, con
base en los respectivos analisis y estudios comparativos, el contrato se adjudicara totalmente al
oferente que haya ofertado el valor mas favorable y que cumpla con los requisitos técnicos exigidos
a continuacion:

3.1. EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA DEL CONTRATISTA

El oferente debera acreditar experiencia con una (1) certificacién de Interventoria y/o Consultoria
para la gestion de proyectos en salud.

3.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente debera como minimo con el personal requerido a continuacién el cual debera acreditar,
mediante titulos y certificaciones debidamente expedidas la idoneidad aqui solicitada:

CONCEPTO UNIDAD
DE CANTIDAD DEDICACION MESES

MEDIDA

FUNCIONES O ACTIVIDADES A

DESARROLLAR

. Formacién: Profesional en
ciencias de la salud y/o sociales.

. Experiencia General: Certificar
minimo dos (2) afiocs de
experiencia profesional, en el
sector publico o privado en
actividades relacionadas con la
salud o trabajo comunitario o
trabajo con poblaciones
vulnerables.

. Experiencia Especifica: Acreditar
experiencia especifica mediante
certificaciones, donde haga
constar el desarrollo de las

DIRECTOR siguientes actividades:

GENERAL Numero 1 100% 11

1. Supervision o interventoria
técnica ~ 6 administrativa ¢
financiera a proyectos ~de
inversién o contratos.

2. Formulaciéon de proyectos o
evaluacién social, econémica o
financiera de proyectos.

3. Areas administrativas,
financieras o contratacion en
entidades publicas.

4.  Planificar, coordinar y efectuar
los procedimientos de control y
vigilancia del proyecto.

5.  Formular los conceptos técnicos
como resultado de la evaluacion
que surja de los procesos de
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control 'y vigilancia de los
recursos invertidos.

6. Formular orientaciones generales
y especificas de trabajo, criterios
y metodologia para garantizar el
cumplimiento de los objetivos,
tareas y alcance de la
interventoria del proyecto.

7. Construir los  cronogramas,
planes de accién y planes de
trabajo, para cumplir los objetivos
y las actividades de campo
requeridas para la Interventoria
de proyectos.

8. Realizar el seguimiento
administrativo y  financiero
determinando en visitas la linea
base de interventoria, el avance
financiero y administrativo del
proyecto y el cumplimiento
conforme a las normas Yy
metodologias vigentes de las
etapas pre contractual,
contractual y post contractual.

9. Realizar las visitas y participar en
reuniones de seguimiento o
acompafiamiento y de apoyo a
las actividades de interventoria.

10. Responder de manera
permanente por el monitoreo,
seguimiento, asesoria,

acompafiamiento, analisis, y
evaluacién del proyecto para
asegurar el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

11. Reportar oportunamente los
hallazgos y evidencias
encontrados en el proceso de
interventoria y presentarlos con
los soportes requeridos.

e Certificar la disponibilidad para
dedicar 100% al contrato que se
desprenda del proceso
contractual.

. Formacién: Profesional en
ciencias de la salud y/o sociales.

. Experiencia: Minimo dieciocho
(18) meses de experiencia
profesional, en el sector publico o
privado en actividades | Numero 2 100% 11
relacionadas con salud publica.

e Certificar la disponibilidad para
dedicar 100% al contrato que se
desprenda del proceso
contractual.

COORDINADOR
TECNICO
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. Formacién: Titulo profesional del
nucleo basico de Conocimiento
en Contaduria Publica o
Finanzas, Tarjeta o matricula
profesional en los casos

ASESOR reglamentados por la Ley.

FINANCIERO . Experiencia: Dos (2) afios de
experiencia relacionada.

. Certificar la disponibilidad para
dedicar 100% al contrato que se
desprenda del proceso
contractual.

Numero 1 100% 11

. Formacién: Titulo Técnico en
Asistente administrativo o Auxiliar
administrativo o Auxiliar contable
y financiero.

ASISTENTE . Experiencia: Doce (12) meses de

ADMINISTRATIVO experiencia relacionada.

e  Certificar la disponibilidad para
dedicar 100% al contrato que se
desprenda del proceso
contractual.

Numero 2 100% 11

. Formacién: Titulo profesional en
Ingenieria Mecanica o Ingenieria
Electronica.

- . Experiencia: Minimo seis (6)
EE(I:!;‘AIEES meses. NUmero 1 100% 3
MOVILES . Certificar la disponibilidad para
dedicar 100% al contrato que se
desprenda del proceso
contractual.

ASESOR

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor estimado para la contrataciéon del servicio asciende a la suma de SETECIENTOS SETENTA
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($771.440.353,28)

El valor de la Interventoria se estim6 a partir del analisis de costos realizado en el marco de la
formulacion del proyecto ‘IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” con
codigo BPIN 2022002700159, el cual cuenta con REPORTE DE VIABILIDAD No 0270-Sucre del
30 de diciembre de 2022, en el que se estable que el proyecto cumple las condiciones y criterios
que lo hacen susceptible de financiacién o cofinanciacion con recursos del Sistema General de
Regalias, asignandose recursos por valor de $29,623,316,906.28 provenientes del SGR., el cual
sefiala:
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NUM
HONORARIOS (SEGUN FACTOR | COSTO = ERO

CANT DEDIC
IDAD ACION ORDENANZA 010 DE MULTIPLI PARCI DE VALOR TOTAL

FUNCIONES O

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR 2022) CADOR AL MES
ES

CONCEPT
(o)

Formacion:

Profesional en
ciencias de la
salud y/o sociales.

Experiencia:
Minimo dos (2)
anos de
experiencia

profesional, en el
sector publico o
privado en
actividades

relacionadas con
la salud o trabajo

comunitario o
trabajo con
poblaciones
vulnerables.

Se requiere que
tenga experiencia
en:

i) Supervision o
interventoria

técnica [¢]
administrativa 6
financiera a
proyectos de
inversién o
contratos.

ii) Formulacién de
proyectos o
evaluaciéon social,
econémica o

oRecro | fmeers < ; ; :
N 0,

GENRRAL | ) Areas | e 6.228.188,00 L -l 127.428.726,48
administrativas, "
financieras o
contratacion  en
entidades
publicas.

iv) Planificar,
coordinar y
efectuar los

procedimientos de
control y vigilancia
del proyecto.
v) Formular los
conceptos
técnicos como
resultado de la
evaluacion  que
suria de los
procesos de
control y vigilancia
de los recursos
invertidos.

vi) Formular
orientaciones
generales y
especificas de
trabajo, criterios y
metodologia para
garantizar el
cumplimiento  de
los objetivos,
tareas y alcance
de la interventoria
del proyecto.
vii) Construir los
cronogramas,
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planes de accion y
planes de trabajo,
para cumplir los
objetivos y las
actividades de
campo requeridas

para la
Interventoria  de
proyectos
viii)Realizar el
seguimiento
administrativo  y
financiero

determinando en
visitas la linea
base de
interventoria, el
avance financiero
y administrativo
del proyecto y el
cumplimiento
conforme a las
normas
metodologias
vigentes de las

etapas pre
contractual,
contractual y post
contractual.

ix) Realizar las
visitas y participar
en reuniones de
seguimiento [o]
acompanamiento
y de apoyo a las
actividades de
interventoria

x) Responder de

manera
permanente por el
monitoreo,
seguimiento,
asesoria,
acompanamiento,
analisis, y
evaluacion del
proyecto para
asegurar el
cumplimiento  de
los objetivos
propuestos.

Xi) Reportar
oportunamente
los hallazgos y
evidencias
encontrados en el
proceso de

interventoria y
presentarlos con
los soportes
requeridos.
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Formacién:

Profesional en
ciencias de la
salud y/o sociales.
Experiencia:

Minimo dieciocho
(18) meses de
experiencia

profesional, en el
sector publico o

privado en
actividades
relacionadas con
salud publica
Debera
desarrollar las
siguientes
actividades:

i) Supervision o
interventoria
técnica 6
administrativa

i) Precisar con el
(la)
Coordinador(a), la
metodologia de
seguimiento y
monitoreo a las
acciones
adelantadas  en
cada uno de los
componentes, con
el propdsito de

contar con
informacion
actualizada y

veraz, sobre el
estado de avance
del proyecto y

COORDIN atender de 3 $
ADOR manera oportuna 2 100% 1,86 156.738. 1
TECNICO | los requerimientos 4.230.725,00 297,00 173.121.267,00
realizados por las
entidades
interesadas en
conocer los
resultados y

logros alcanzados
iii) Implementar el
plan de monitoreo
y seguimiento del
proyecto
(informes
trimestrales, APR,
informes anuales,
tracking tools,
entre otros).
iv) Brindar apoyo
en el desarrollo de
las evaluaciones
programadas
acorde con los
lineamientos
corporativos;

v) promover el uso
de los resultados
de las
evaluaciones y de
las auditorias en
la programacion
de la ejecucion.
vi) Apoyar la
preparacion de las

auditorias y
evaluaciones
internas y
externas del
proyecto

vii) Apoyar
profesional y

técnicamente el
seguimiento y
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control de las
ejecucion del
proyecto, la
evaluacion fisica y
financiera

vii) Preparar toda
la informacién
sobre el proyecto
relacionada  con
sus mecanismos

internos de
monitoreo y
evaluacién

ix) Generar
documentos  de
seguimiento y
resultados

alcanzados por el
mismo, desde el
punto de vista de
ejecucion
presupuestal y de
cumplimiento  de
las metas
establecidas

x)  Proporcionar
asesoramiento
técnico durante el

proceso de
monitoreo y
evaluacion de
todas las
actividades

implementadas
por el proyecto.
xi) Proveer junto al
equipo del
interventoria,
metodologias,
herramientas y

materiales de
diagnéstico,

informacion de los
actores que
intervienen en el
sector de
influencia del

proyecto para el
cumplimiento  de
los objetivos ae
este

xii) Realizar el
seguimiento  de
las  actividades
planteadas en los
distintos
municipios donde
se esté
implementando el
proyecto

xiii) Apoyar al (la)
Director(a) en el

proceso de
monitoreo y
evaluacion de las
actividades.

iv) Preparar los
informes de
seguimiento y
monitoreo del
proyecto con los
insumos que
deben ser

entregados  por
los lideres de los
componentes,
siempre  guiado
por el (Ia)
Director(a).
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Titulo profesional
del nucleo basico
de Conocimiento
en Contaduria
Publica o
Finanzas, Tarjeta
[ matricula
profesional en los
casos
reglamentados
por la Ley.
Experiencia: Dos
(2) afios  de
experiencia
relacionada.Resp
onsabilidades:.
Brindar apoyo
técnico y ejercer la

funcion de
contador publico
durante la
ejecucion del
proyecto de

acuerdo con la
normatividad
vigente.Responsa
bilidades: 1.
Ejercer el control
de ejecucion
financiera del
ASESOR proyecto.2. Emitir 3 $ 3
FINANCIE los informes de 1 100% 1,86 10.122. 19

RO ejecucion 5.442.226,00 540,36 111.347.943,96
financiera a que
haya lugar.3.
Consolidar,
elaborar y analizar
la informacion
contable con el fin
de presentar los
informes del
proyecto, de
acuerdo con la
normatividad

vigente.4.
Controlar la
elaboracion,
analisis y
consolidaciéon de
la informacion
contable o
financiera del
proyecto para la
presentacion

periédica a los
organismos de
control y demas
entidades que lo
requieran.5.
Verificar
periodicamente la
ejecucién de los

recursos.

Titulo Técnico en
Asistente
administrativo o
Auxiliar

administrativo o
Auxiliar contable y

financiero.
Doce (12) meses
ASISTENT | de experiencia $
E relacionada. $ $
ADMINIST | Responsabilidade 2 100% 4.052.534,00 1,86 ngﬁ% L 165.829.691,28

RATIVO s Desarrollar
labores de apoyo
administrativo

inherentes a los
objetivos de la
interventoria, de
conformidad con
el procedimiento
establecido.
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Verificar registros
financieros y la
exactitud de los
mismos, de
acuerdo con el
procedimiento
establecido
Participar en la
elaboracion de los

formularios e
instrumentos
necesarios  para
recolectar,
organizar y

analizar datos,
acorde con las
normas técnicas
Archivo de
cuentas, facturas,
de acuerdo con el
procedimiento
establecido.
Elaborar los
informes que le
sean requeridos
por el jefe
inmediato para su
entrega oportuna.
Llevar en forma
correcta,
actualizada y de
acuerdo con las
instrucciones
recibidas, el
archivo de los
documentos que

le sean
encomendados
aplicando
ademas, las
normas generales
de archivo

Titulo profesional
en Ingenieria
Mecanica [¢]
Ingenieria
Electrénica.
Experiencia

General:  Minimo
seis (6) meses.
Este profesional
debera estar
disponible durante
el tiempo de
recibo de las
unidades moviles
Responsabilidade
S

Hacer verificacion

de las
?ggﬁgg especificaciones
) técnicas minimas $ $ $
: o ;
UNIDADE | % 188 ;‘J‘;gf:j: L Too% 4.230.725,00 188 Pl 23.607.445,50
MO\ISILES y carroceria)

Elaborar informe
de las condiciones
de recibo de las
unidades moviles
con las
observaciones
pertinentes en
caso que se
tengan no
conformidades.
Hacer
seguimiento a las
No
Conformidades
hasta su recibo
final.

Hacer verificacion
de la dotacién de
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la unidad mévil de
acuerdo a las
especificaciones
técnicas minimas.
Hacer las pruebas
necesarias  para
verificar el buen
estado de los
vehiculos
(unidades
moviles) y de su
dotacién  (planta
eléctrica,
computador,
sistemas
electronicos  del
vehiculo y
demas).

Suscribir el Acta
de Recibo con el
Representante
Legal de la
Interventoria y la
empresa juridica o
natural que
suministre las
unidades moéviles,
a fin de garantizar
el buen estado y
funcionamiento de
los bienes

entregados.

SUCRE”. CODIGO BPIN 2022002700159

VALOR TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

$
601.335.074,22

GASTO
S

OPERA
TIVOS

DETALLE

Alquiler de oficina

Otros Costos

NUMERO DE MESES

VALOR TOTAL

$27.500.000,00

Servicios publicos,
durante la ejecucion del
proyecto, incluye
internet en fibra 6ptica

$12.100.000,00

Papeleria/empastes/co
pia/registro
fotogréafico/videos/impre
sién de informes.

Mes $2.500.000,00
Mes $1.100.000,00
Mes $666.739,11

$7.334.130,22

B. VALOR TOTAL OTROS COSTOS

$46.934.130,22
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COSTO DIRECTO INTERVENTORIA $648.269.204,44
IVA 19% $123.171.148,84
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $771.440.353,28

6. ANALISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES

Conforme con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de
compra y contratacion publica, establece: “Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”.

El Hospital Universitario de Sincelejo - ESE, como entidad territorial estructura y adelanta el proceso de contratacion de
SOLICITUD DE OFERTAS - CONTRATACION DIRECTA que tendra por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, A LA IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" y mediante el presente andlisis
del sector deja constancia del estudio realizado en la etapa de planeacion y estructuracion del mismo.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de Consultoria - Interventoria en los aspectos relacionados
con: Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa (CODIGO UNSPSC 80101500) y Gerencia de
proyectos (CODIGO UNSPSC 80101600), se evidencia que de acuerdo a las obligaciones que se desarrollaran en la
ejecucion, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos tecnicos
exigidos por la entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

Se deja constancia mediante el presente documento, del andlisis del sector “Econémico” realizado en la etapa de
planeacion y estructuracion del siguiente Objeto Contractual:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, A LA IMPLEMENTACION DE
DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO
DE SUCRE’

De acuerdo con lo dispuesto en la Guia de Elaboracion de estudios de sector, el analisis del sector debe cubrir tres areas:

o ASPECTOS GENERALES.
. ESTUDIO DE LA OFERTA.
. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

6.1. ASPECTOS GENERALES.

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura - CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes
empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de
ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio
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independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el anélisis y la toma de decisiones, dichos
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar
de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia;
los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que
ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura,
2012).

"Los contratos que tienen por objeto la interventoria de obra o de proyectos se consideran una especie de contrato de
consultoria.

A partir de la vigencia de la Ley 1474 de 2011, en el contrato de interventoria se pueden involucrar obligaciones especificas
relacionadas con practicas de interventoria financiera, como son los anélisis de los flujos del contrato y su destinacion -
incluyendo el control de la cuenta de anticipo-, lo que resulta un aspecto importante del control, si se entiende el negocio
contractual desde el angulo econémico y su amplia exposicion al riesgo de liquidez que -de materializarse- impide que el
objeto se pueda cumplir.

Finalmente, con referencia a la jurisprudencia de esta Subseccién, es bueno reiterar las notas caracteristicas del contrato
de consultoria que tiene por objeto la interventoria, toda vez que entre ellas se ha destacado que es un contrato autonomo,
cuya responsabilidad, de manera consecuente con lo expuesto, se estudia con fundamento en la gestion de
control vigilancia y en los deberes legales asignados sobre las actividades del contratista en la ejecucion del contrato”.

“i) La interventoria es una especie del contrato de consultoria. Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, (...) ii) La funcién de interventor no se encuentra limitada a la simple
verificacion o constatacion. (...) Sobre este particular se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil, [Consejo
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 10 de agosto de 2006, Ref. 1767, C.P. Luis Fernando Alvarez
Jaramillo].al sostener que el interventor es, en cierta medida, un representante de la entidad contratante cuyas actividades
van mas alla de la funcion de verificacion: En la misma direccion se pronuncio la Corte Constitucional, segun la sentencia
C-037 de 2003: “(...) para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al interventor le
corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y cientificas que
més se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razén de los
cuales la administracion precisamente acude a sus servicios”.(...) iv) EI contrato de interventoria es principal y
auténomo. Si bien es cierto que el objeto del contrato de interventoria supone y exige, segun ya se indicé, la coordinacion,
la supervision, el control y en veces hasta la direccion misma de otro contrato diferente, lo cierto es que la interventoria
subsiste a pesar de la extincion de la obligacion principal o de la finalizacion del contrato que aparece como principal, al
cual debe su existencia. Adicionalmente, la interventoria no se encuentra circunscrita a aspectos técnicos del contrato que
se pretende controlar, sino que puede abarcar la vigilancia y control de las condiciones financieras y economicas del
mismo, tal y como lo resalté la Corte Constitucional (...).” (1a negrilla es del texto). Ver sentencia CE 249

6.1.1. ASPECTO ECONOMICO:

PRODUCTO INTERNO BRUTO": En el segundo trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece
12,6% respecto al mismo periodo de 2021.

1 https://www.dane.qgov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_lItrim22 producion y gasto.pdf
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 23,3% (contribuye 4,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).

¢ Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humanay de servicios sociales crece 9,0% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Durante el primer semestre de 2022, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento 10,6%. Las actividades econémicas que més contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,5%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

e Actividades financieras y de seguros crece 14,1%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 5,2%.

e  Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,1%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'®
Segundo trimestre 2022"

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica __ calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2022711/ 2022™/ 20221/
2021711 20217 20221

Agricultura, ganaderia, caza. silvicultura y pesca 1.0 08 1.9
Explotacién de minas y canteras 0,0 07 o1
Industrias manufactureras 203 156 22
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 72 6.1 1.8
Construccion 9.4 7.0 21
Comercio al por mayor y al por menor® 233 19.2 1.5
Informacién y comunicaciones 172 188 1.8
Actividades financieras y de seguros 114 4.1 141
Actividades inmobiliarias 19 20 01
Actividades profesionales, clentificas y téenicas* 123 11 1.3
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 9.0 7.7 31

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 365 e 52
Valor agregado bruto 12,6 10,5 1,7
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 133 123 28
Producto Interno Bruto 12,6 10,6 15

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
Actividades profesionales, cientificas y técnicas:

En el segundo trimestre de 2022, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo crece 12,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 12,0%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 12,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,3%,
explicado por:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,3%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.
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Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2022°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
ik estacional y calendario

Actividad economica

Anual Aiio corrido Trimaestral
202211/ 2022"" / 2022711/
2021711 20217 202271
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 120 10,2 33
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 125 1.8 1.8
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 123 11 1,3

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

SECTOR TERCIARIO SERVICIOS?

En junio de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales,
en comparacion con junio de 2021.

Yariac.én anual de los ‘ngresos nominales - Torsl nacional {junic 2022° / junio 2021)
Actvidades profesionales Clertificas y kdonicas REaaE 599
Actvidades de edicién
Froduccior de pelcuias cinemalegradcas y programas de tejevisien
Aesturantes, caterng y bares
Funlicidaa
Comreo y semwvicios de mensajeria
Irmobiiarias, alqulier de maguinaris y equipo
Ctros serviclos de enlretznimiznio y atros sernvicks
Actvidades admiristrativas y de apoyo de oficina y otraz acthidades...
Actividades de empieo, seguricad e investigaciom privada, senwicios a...
Cesanuio de sistemas infomatccos y procesamisnto de dasos
Acracenamientc y aclividades compementarias & tarsports
Actvidaces de centros de llamadas (Call centar)
Telecomunicacores
Educscion superior privada
Actvidsces d= programacion y transmisidr, agencias de nodcius
Baluc mumana privads con Inkemacion
Saud humana privada sin interradon :I.,]d o
(0]

Suenne: DANE “p Jiva presanal 400 100 W00 300 400 00 &6 70,0

En junio de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en el personal
ocupado total, en comparacion con junio de 2021.

EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS

2 hitps://www.dane.gov.colfiles/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_22.pdf
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Variacién anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de servicios (junio 2022 /
junio 2021) En junio de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en 10s

ingresos totales, en comparacion con junio de 2021.

Tabla 1. Variacion anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segin subsector de

servicios
Junio 2022° / junio 2021
Clasificacién CHIU Rev. 4 AC. o it
Seccién Divisién Descripeisn Vitaciin (%)
M Divisibnsa " y n5
complzmentariss & transporte
M Divisién 53 Correny servicios de mensajeria 259
] Divisigin 56 Reataurantes, catering y beres 298
J Divsion 58 Actividades de edicion 366
) Divisiin 59, excepto in the pediculos feasy  geq
Clase 5920 programas de televicion “
Division 60 y Clane Actividades de programacion y transrmisién
1 = 4 ne
6391 agenciss de noticias
J Division 61 Telecormunicaciones 128
Division 62 DIVIsion 1 cllo de sistemas informaticos y
1 63, exepto Clian acetamienta de datos 198
6391 proe T deaate
Sectign L Divisidn
68 Inmobilisrias, alguiler de maquinaria y
LN Seccian N. g 242
Divisiones 7710,
7720y 7730
Divisiones 69, 70, . .
" e :::vu::dm profesionales  centificas y (o
Divisién 74 e
M Clase 7116 Publicidad 272
Divisiones 7880y i idades de  empien seguridad e
N 81, excepio Clase : 2 : 200
a1 investigacion privada, servicios a edificias
W asepzzg  Acividades de centos de lamada (Call g
center)
Division 82 excepra ACtvidides administativas y de apoye de
N Clae p2zn | Ofitina y ofras actividades, excepto call 223
conter
[ Grupe854  Educasion superior privads 120
Q ClaseBEIG  Salusd bumana privada con intemacién 50
Divisidn 85 excepto "
Salud - ada sin ion 17
Q Clase £610 aluc humana privada sin internacion ;
s Divisiones 90, 92,  Otren servitios de entretenimiento y otros 240
91,95y96  servicios

Fuente: DANE ~ EMS

Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de contratacién, segun subsector de servicios (junio 2022
/ junio 2021) En junio de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en el
personal ocupado total, en comparacion con junio de 2021.
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Tabla 2. Variacion anual del personal ocupado total y contribucién por categoria de coitratacion,
segun subsector de servicios

Junio 20227/ Junic 2021
Toeguein) Wt
Clusificacion CIK) Maw. 4 AL sl oo pats Ll Peramn s Apsssits e
. amda
Seccisn Buasisn Deswizcion Nt 0 Lonver b &3 | PP
) A et ; " ; | [ 0]
" Chenimey  Amssnsmiests ¥ icbvidabs o P P . o
amrgderaitisia & mangots | in
H Comree y sivwasn e Trerngeria £ a4t 25 [:&3
' st ardus tatanigy bare 148 a7 o g o
il Asvadicier, e widsion 23 a2 2 a3
. o -
i the patas vivemsabigin y o @ ;’l"ﬁ 29 &1 i
i i p e o - T
]
1 2 3 td
s prdonnatin y .
o it e
- orvatsbwin, dowen do mamananie y o ”
s
: H |
" Agivatates  prolisrstm vediiun ¢ ,{i {
e i i
il
L Pl s tad 1 & 12 i
Drvisizaw )S
x Aerdaden e cmpen 3 i A
6! wacnpts Quw £ 3 il L1 ta a4 1z
" i jaiv e s v b 4]
g3 )
v , Svikiter coctoane e Barsediss 1 - 2]
) Clnaazg vl de oo i ¥ 5 31 L)
B
5w e dpaye e i
Deaicion &2 swnigetes e - 4 =
N i n. NNk s ¥ % 2) i 24
Clia 220 £
1 '
P Grope 634 it i us a2 (T |
Q Clane 8610 Sebiad brarmiarus g vuch cas erbursatiee 21 | 13 21
Duiciton 86 waaply
a S naviass el i ke it 18 7 t
] Ol 8610 Salwd broviere e made o e nada p g o
. Orvnorwn 30,52 Qes servaan o eliiteranan v o, . % . i y
H ii i @ a
M98y umnic B

Fuente: DANE - EMS

La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, cuyo valor no es comparable con respecto al costo total de los
proyectos a desarrollar, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.

6.2. ESTUDIO DE LA OFERTA.

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto; En el Superintendencia de
Sociedades se encuentra la informacion de las empresas con clasificacion ClIU 4.0 adoptada por Colombia; es por ello
que solo para objeto de conocer el comportamiento de las empresas del sector usaremos esta clasificacion. Cabe resaltar
que en el pliego de condiciones se usara la clasificacion establecida por las naciones unidas (UNSPSC).

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente proyecto, analizaremos la
informacion de las empresas inscritas en la siguiente clasificacion:

7020 Actividades de consultoria de gestion

Consultada la pagina del Sistema de Informacion Societaria SIIS se encontré que el informe més actual data del afio 2020
y que para la clasificacion 7020, existe la informacion de las siguientes 317 empresas:

Nit Razén social de la sociedad IL IE RCI RA RP

TAMANO —I
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INCORBANK SA BANQUEROS DE oG
800033256 | INVERSION 468 1782% |156960 | 9.26% | 11,27%

ECA  INTERVENTORIAS VY : SEQUERA
800048991 | CONSULTORIAS DE COLOMBIA SAS | 3,28 49,55% | 4180 T7M% | -15.28%

PVK PSICOMARKETING SEQUENA
800054669 | INTERNATIONAL SAS 9,08 1252% | 0,640 455%  |5.20%
800063969 | CASCAIS SAS 7098 |027%  |4,850 542%  |543% |PEQUENA

ARISTOS  CONSULTORES _ DE VEDIANA
800083312 | GERENCIA S.A. 2,86 31.92% | 6,540 842% | 12,37%
800091162 | SOPORTE Y CIA SAS. 10,04 1370% | 1,210 49.27%  |57.00% | EQUENA

MOLINA CONSULTORES ——
800137716 | ORGANIZACIONALES SAS 0,80 87.01% | 1,030 801% | 61,66%
800147361 |MGU2SAS 7,62 26,08% | 50,700 1047% |1376% |MICRO

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y ICRO
800162163 | CORPORATIVAS SAS 23189 [402% | +IND 035% | 037%
800162612 | ACCIONES Y SERVICIOS SAS. | 0,85 99.77% | +IND 200%  |1329.449 | CRANDE

ATENCION SOCIAL INTEGRAL AS| re——
800167347 | SAS. 1,64 6248% | +IND 1482% | 39,50%

ZONA FRANCA DEL PACIFICO S A

USUARIO OPERADOR DE ZONA MEDIANA
800173565 | FRANCA 255 32.38% | 20,840 1186% | 17.55%

KORN FERRY INTERNATIONAL ; EDIANA
800177551 | COLOMBIA 333 36,68% | 0,690 472%  |-272%

ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA ———
800178052 | S.A USUARIO OPERADOR 6.19 11.04% | 15,380 17.80% | 20,01%
800185347 | ZONAFRANCADE BOGOTASA | 2,11 50,20% | 7,270 1387% | 27,.85% | CRANDE

ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE

BIENES Y DE SERVICIOS DE GRANDE
800186284 | BARRANQUILLA SA UOZF 424 52.61% | 2,710 1567% | 33.07%

HEALTH SAFETY AND SEQUERA
800191603 | ENVIRONMENT LTD 3.15 33.00% | 6,220 555% | 8.28%

ZONA FRANCA DE RIONEGRO SA.

USUARIO OPEADOR DE ZONA MEDIANA
800194632 | FRANCA 145 59.87% | 23,180 1112% | 27.72%

AR GEOPHYSICAL CONSULTANT ERD
800200953 | LIMITADA 4095  |240% | -IND 2881% | -2952%

ZONA  FRANCA  PERMANENTE ~

PALMASECA  SA.  USUARIO MEDIANA
800215583 | OPERADOR DE ZONAFRANCA  |4,39 1457% | 779,660 14.06% | 16,46%

ZONA_ FRANCA  PERMANENTE

PALMASECA  SA.  USUARIO MEDIANA
800215583 | OPERADOR DE ZONA FRANCA 543 1147% 711,920 1337% | 15,10%

MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA ANDE
800228026 | INC 243 50.94% | 204,050 | 467%  |9.52%
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800232717 | CORSOY CIA S. EN C. 1,90 2266% | 25.700 524% |-678% |MICRO
800241577 | CONSUCOL SAS 234 4231% | +IND 1311% |2273% |PEQUENA
800244080 | EMILUI SAS 3.01 4365% | +IND 387%  |687% | FQUENA
802005584 | PROMOTORA SUPERIOR SAS 166 81.41% 10,430 535% | 2876% | FQUENA
DJM LUXES SA ARQUITETURA ——
802015649 | INGENIERIA Y CONSULTORIA 250 91.65% | 0,260 051%  |6,10%
802021384 | HIDROSERVICIOS SA. 036 71.42% 10,080 014%  |-049% | MICRO
802023456 | AGRUPARTE DE COLOMBIASA | 015 119,26% | 7,000 007%  |IND MICRO
804005959 | ORGANIZACION LOG SA 802 553% | -IND 41,03% |-1168% |MICRO
804011280 | SUPRA ASSETS SAS 0,20 5237% | -IND 072% |-151% |MICRO
SYNERGIA _ CONSULTORA Vv § IeRO
805009280 | GESTION SAS 1070 |6631% |0,400 A76%  |-5.21%
805018115 | ANALCOR & CIA. LTDA, 1,16 64,05% | 12,190 12,65% | 3518% | CQUENA |
805018570 | SUITCO SA 0,54 107.98% | -IND 46.97% | IND MEDIANA
811001644 | GENERADORA UNION SAS 547 833% | +IND 1308% |14,.27% |PEQUENA
CONSULTORIA EN GESTION DE CRANDE
811005246 | RIESGOS SURAMERICANASAS | 1,06 8120% | 50,790 762% | 40,50%
811042435 | TAMACO ARANGO & CIA S.CA, 429 654% | 1410 411%  |a40% |PEQUENA
INVERSIONES _ E__ INGENIERIA GRO
813001917 | VILLEGAS GUTIERREZ SAS 165 3274% | -IND 030% | -044%
GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA CRO
816001309 |SENC. 0,14 1472% | 1890 239% | 2.81%
ORGANIZACION LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS GRANDE
822006084 | SAS 3260  |264% | +IND 825% | 847%
830002181 | GRUPO MOK COLOMBIA SA.S. 186 5115% | 0580 095%  |104% | CRANDE
INVERSORES PROFESIONALES S eRO
830005675 | EN C 0,01 33.14% | 0,660 076% | 1,13%
830006777 | AGS COLOMBIA SAS 1361 19.88% | +IND 3178% |3067% | EDIANA
830008196 | ATI INTERNACIONAL SAS 173 |425%  |60420 1015% | 10,60% |MEDIANA
THOMAS GREG & SONS LIMITED i SRANDE
830012157 | (GUERNSEY) SA 033 38.19% | 14,220 2544% | -41.15%
830021790 | HAY GROUP LTDA 125 7854% | +IND 1301% |6061% | MEDIANA




§ %ﬁ S

Nit. 892280033-1

Z ool e [Srazos Ablorss /

ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE”. CODIGO BPIN 2022002700159

JULIAN VALENCIA IRAGORRI Y CIA

830023481 | SENC 269 1126%  |0,200 208% |336% |MCRO
830031757 | DATA TOOLS SA 217 57.87% | 3,590 1045% |24,80% |CRANDE
SOMOS INVERSIONES Y COMPARIA —
830037956 | SAS 491 1541% |6467.230  |1401% | 16,57%
CERTIFICATION QUALITY p——
830040274 | RESOURCES SAS 355 5581% | 0,720 826% | 18.70%
JARAMILLO PEREZ v EDIANA
830041027 | CONSULTORES ASOCIADOS SAS. |8,62 3357% | +IND 1239% | 18,65%
830046136 | CONSUMO CONSULTORES SAS. | 0,95 90.17% | -IND 384% |-3907% |MICRO
830047991 | EGON ZEHNDER S.A.S 478 16.97% | +IND 602%  |725% | VEDIANA
830050473 | DATTIS COMUNICACIONES SAS | 2,91 3285% | +IND 5569% |82,03% | VEDIANA
830055049 | BVQI COLOMBIA LTDA 235 96.40% 1,010 1894% |526,03% |MEDIANA
IMS _ HEALTH _ TECHNOLOGY ——
830055677 | SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 767 6228% | 1,920 127%  |337%
INVERSIONES Y CONSULTORIAS —
830059789 | RUEDA Y BARRERA SAS 4,02 17.56% | 4610 588% | 7,14%
830061474 | C & M CONSULTORES SA. 460 15.90% | 34,480 2126% |2520% | CRANDE
OVAL CONSULTORIA GERENCIAL DA
830069752 | SAS 321 4716% | 4.460 849%  |16,07%
AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y IGRO
830071539 | CIA'S. EN C 147 4299% | 57.760 440% | 7.71%
CORPORACION SOLUCIONES
ENERGETICAS INTEGRALES S A PEQUERA
830076606 | COSENIT S A 6.20 1409% | 23720 1233% | 1436%
INDUSTRIA _CARBONIFERA _ DE e
830078829 | SAMACA SAS 125 61.60% | 56,890 5389% | 140.35%
ENCINALES RESTREPO ASESORES - eRO
830083351 |Y CIASENC 559 15.26% | 86,970 399% | -4.71%
830083386 | PENA QUINTERO & CIA SCA 1150 206% | 116,150 418%  |431% | MICRO
830083861 | PENA MEDINA SAS 21,32 872% 0,810 007% |-008% |MCRO
BUSINNESS  MANAGEMENT _ & CRO
830085084 | LIGISTICS LTDA 252 3878% | 2,590 170% | 2.78%
CASTANEDA &  VELASCO .
830086882 | ASOCIADOS SA S 583 25.99% | 25,900 319% | 432%
830087330 | GLOBAL LOGISTIC S LTDA 123 79.23% | +IND 149%  |7.17% | MEDIANA
830090315 | GRUPO SPIRA SAS 074 31.94% | 1,620 258%  |380% | MEDIANA
TOP BPO CONSULTING SERVICES .
830004530 | SAS 0,06 376,38% | +IND 98.22% |IND
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830095352 | CREATIVA PRODUCCIONES 353 2699% | +IND 696%  |953% | VEDIANA
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING DA
830098590 | SAS 142 56,83% | 2,580 1186% | 27.46%
BUSINESS TALENT CONSULTING § o—
830098592 | SAS. 1.87 69,33% | 2,600 481% | -1567%
830109862 | CRC OUTSOURCING SAS 168 4386% 1,510 822%  |14,64% |VEDIANA
830112039 | MUSTAFA HERMANOS Y CIA SEN C | 0,35 36,85% | +IND 023%  |037% |PEQUENA
GRUPO HOTELERO LONDONO G H L EDIANA
830113706 | GRUPO HOTELES S C A 215 5304% | +IND 385% | 819%
830115469 | FEMY CIA S.CA 0.12 61.09% | -IND 230% |-501% |MICRO
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA —
830119307 | SAS 110 8221% 1901400 |317% | 17.84%
INTERNATIONAL PROJECT TEDINA
830121597 | MANAGEMENT SAS 182 5238% | +IND 16,86% | 3540%
830126327 | AVANXO COLOMBIA 374 3203% | 0440 3221%  |4740% | CRANDE
830129215 | SILK BANCA DE INVERSION SAS | 0,72 5503% | +IND 042%  |0o4% | MICRO
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EDIANA
830129869 | INTEGRALES DE PROYECTOS SAS | 163 71.06% | 1,020 673% | 23.26%
830130023 | IDAIA SAS 179 98.90% | 0,050 062% |-5619% |MICRO
AVANTI  CONSULTORIAS  E . —
830131593 | INVERSIONES S EN C 754 4540% |346820  |-2.89%  |-5,.29%
830133132 | INCENTIVES SASA 0.8 110,53% | 0,450 155% | IND GRANDE
830133597 | ESTRUCTURAS EN FINANAZAS SA | 10,95 3045% | +IND 1170% |16,82% |MICRO
830134268 | TOTAL TRUCK SA 958 838% | 19,260 3485% |38,04% | FQUENA
830135983 | MANALAPA SAS. 547 733%  |58.470 745% |84 | MICRO
830137892 | INVERSIONES FRS S A S 2,01 4368% | -IND 491% |-871% |MICRO
INVERSIONES CURECO SOCIEDAD IoRO
830137998 | POR ACCIONES SIMPLIFICADA 140,60 | 1.12% | +IND 219% | 2.21%
830139152 | INTRAGATE COLOMBIA S.AS. 6,92 1526% 141480  |e647% |7844% |MICRO
830139248 | VICAMA SAS. 6,48 1069% | 44,920 644% |-721% |MICRO
830141159 | IPT SOLUTIONS LTDA 249 2541% | 1,290 326%  |437% | MICRO
830141170 | INVERSIONES EPIQUEYA SAS 130 2133% | 51,280 801% |-1048% |MICRO
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CONSULTORES
MACROFINANCIEROS ASOCIADOS MICRO
830143051 | SA 2569 |329% | 4IND 150% | 1,64%
CONSULTORES INTEGRALES DE ; IeRG
830501482 | COLOMBIA SAS 270 99.26% | 0,020 010% | -13.19%
830503538 | TIERRA MEDIA SAS 0,34 025% | -IND 837% |-839% |MICRO
BELISARO  VELASQUEZ & DA
830504600 | ASOCIADOS SAS 208 4318% | 3430 520% | 915%
830512616 | ALTRA INVERSIONES SAS 1,51 50,52% | 4,610 4653% | 9403% |MEDIANA
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA RANDE
830513773 | LIMITADA 2,00 46,85% | 1,160 413% | 7.76%
HIGIENE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD  OCUPACIONAL Y MICRO
844001483 | PROTECCION AMBIENTALLTDA  |6,37 3309% | +IND 10,06% | 15,03%
860005560 | ANCLA LTDA 018 557.32% | 0,080 72.07% | IND MICRO
860008207 | MERCER (COLOMBIA) LTDA 217 30,99% | +IND 240%  |348% |CRANDE
860023029 | JORGE VALLEJO SAS 5858 |034% | -IND 074% |-074% | MICRO
860023796 | INVERSIONES PALIRA LTDA 21223 |966% | 23610 436% |-483% |MICRO
ASESORIAS E_ INVERSIONES eRO
860033322 | ANDINAS SAS 7438 [130% | -IND 280%  |-2.83%
RICO GUTIERREZ Y CIASEN C RICO ICRO
860043017 | GUTIERREZ Y CIA SEN C 9,63 1462% | 4.450 556% | 651%
PRICEWATERHOUSECOOPERS CRANDE
860046645 | ASESORES GERENCIALESLTDA | 1,75 5123% | 3,460 362% |7.41%
ASESORIA Y GESTION CIA SAS LA
SIGUENTE  INFORMACION  ES )
REPORTADA POR LA CAMARA DE PEQUENA
860058737 | COMERCIOY ESDE TIPO | 9,55 1229%  |7.300 363%  |4.13%
860065102 | ECONOMETRIA S.A, 227 39.22% | 5570 1769% |2911% | MEDIANA
860353765 | INVERLINK SA. 248 19.44% | 4,860 658%  |816% | VEDIANA
FABIOLA MORERA —_—
860400765 | COMUNICACIONES SAS 0,62 61.42% | 1,620 968% | 25,09%
860451192 | MARSH RISK CONSULTINGLTDA | 1,83 3642% | +IND 4436% |6977% | VMEDIANA
ADVANTIS CONSULTORIA EDIANA
860503184 | GERENCIAL SA.S. 269 33.03% | 13,380 2059% | 44,18%
DELOITTE  ASESORES Y o
860519556 | CONSULTORES LTDA. 1,61 6360% | 13,350 1650% | 45,32%
860520741 | JON SAS 334 589% | 4.180 109%  |116% |MICRO
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860522381 | KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS | 1,60 50,88% | 1,080 727%  |1812% |CRANDE
RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - S——
860535512 | RICAYER CIA LTDA 3073 |2301% | +IND 661% | 858%
890306094 | GI CONSULTORES ANDINOS SAS | 475 435% | 4IND 664% |695% | MICRO
ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y .
890308756 | CIA SCA 7.98 18.17% | 301,030 1474% | 18,01%
AGENCIA DE ADUANAS GAMA SA. DA
890404190 | NIVEL 1 197 66,42% | 19.620 1237% | 36,84%
CARTAGENERA DE DESARROLLO
ESPINOSA DAVILA Y COMPANIA S PEQUENA
890404210 | ENC 277 3152% | 28,300 2068% | 3019%
INVERSIONES COLOMBO IBERICAS ——
890918527 | LTDASEN C 078 31.26% | -IND 251%  |-365%
890921677 | MR LONDORO SAS 0,14 14.76% | 2,270 503%  |590% | EQUENA
890921786 | CAUCHALITOSA S 1,69 1355% | 16,750 301%  |-348% | PEQUENA
890940364 | CUARTAS RESTREPO SAS 035 27.84% 6,120 246% |-341% |MICRO
891855089 | GYJ RAMIREZ S.A 1,37 13,76% | 0,880 071% |03 | MEDIANA
. . . | MEDIANA
900013256 | GESTAR INNOVACION S.A.S 119 3072% | 156,430 5392% | 77.83%
900020887 | M&L PORTEX SAS 2,06 4382% | 1,170 1698% |30,23% | EQUENA
. . . | MEDIANA
900039806 | PERFORMANCE FACTOR SAS | 301 3066% [18700  |3603% |51,97%
900055537 | TATA INVERSIONES Y CIA. S.ENC. | INDF 48,85% | +IND 0,70% 1,38% MICRO
900058416 | MURANO CONSULTORES SA 1875  |437% | -IND 21%  |-221% |PEQUENA
900059812 | BONUS BANCA DE INVERSION SAS [11.79  |53.17% | 5.240 16,68% |3562% |MEDIANA
900068796 | INFOTIC SA 142 59.15% | 38,030 1893% |46,34% |CRANDE
900077164 | VISION INDUSTRIAL SA 148 3719% | -IND 023% |-037% |MICRO
INTEXZONA  SA _ USUARIO i r——
900077452 | OPERADOR DE ZONA FRANCA 185 69,88% | 1.200 460%  |-5.30% '
900079683 | FACTOR CENTER S.A.S. 033 88,13% | +IND 019%  |163% |MICRO
900084548 | HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA (43621 | 254% | 0,720 02%  |-020% |MICRO
SANFORD MANAGEMENT - SEQUERA
900085838 | SUCUURSAL COLOMBIA 316 17.04% | -IND 103%  |-1.25%
COMERCIALIZADORA PALOS IeR0
900086212 | VERDES SAS 032 39.10% | +IND 143% | 2,35%
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ASESORIAS Y COBRANZAS SEQUERA
900093943 | EJECUTIVAS GRUPO ASECOB SAS | 2,12 48.50% | 4,060 2359% | 45,81%
ZONA FRANCA DEL CARBE SA EDIANA
900107673 | OPERADOR DE ZONA FRANCA 4,97 36.28% | 1,610 317% | 4,98%
COINTEXCARGO LOGISTICS SEQUERA
900116938 | SERVICES SAS 9.77 5750% | 10,330 956% | 22.48%
900126534 | CEDING SAS 238 4.76% | 144,040 oa45% |41.08% | MCRO
PENSEMOS _ SOLUCIONES  DE —
900127801 | INDUSTRIA S.A 273 26.39% | +IND 585%  |7.95%
900134635 | CIFRAS Y CONCEPTOS SA. 9,07 67.90% | 0,540 201%  |626% | TQUENA
900142368 | IINVERPLUS SAS 1,00 10261% | 5,860 621% | IND MICRO
SOCIEDAD __ INDUSTRIAL _ DE
SERVICIOS INTEGRALES EN ZONA IGRO
FRANCA S.A. INDUSERVICIOS ZOEN
900150017 | REORGANIZACION 307 91.55% |0,200 012% | 1.46%
900150121 | MANAGEMENT AND QUALITY SAS | 1,91 50,67% | +IND 481%  |974% | MEDIANA
M7 CONSULTORES Y ASESORES : p—
900152770 | SAS. 097 04.92% |130480  |-637%  |-12534%
DWA CONSULTORES ASOCIADOS oRO
900155786 | SAS 14.41 3070% | 2,920 347%  |5,01%
KROLL ASSOCIATES COLOMBIA .
900157541 | SA. 207 6594% | 4530 764% | 2243% |TEQUENA
900159377 | DIEGO ISERRANO & CIA SENC | INDF 9,55% +IND 759%  |839%  |MICRO
COMPANA _ COLOMBIANA _ DE EDIANA
900168454 | CREDITOS Y FIANZAS SA.S. 039 84.31% | +IND 206% | 18,87%
900172188 | CALNIA INVERSIONES S.A. 0,89 4451% | 4,640 192%  |346% |MICRO
900175710 | INVERSIONES NATAVAN SCA 033 2953% | +IND 046%  |oge% | MICRO
CEJ CONSULTORES DE NEGOCIOS .
900175798 | SAS 0,69 2136% | +IND 384% | 4.89%
900177397 | HOSPITALAR GROUP S.A.S 0.14 93.92% | 324,560 361%  |59.38% | MICRO
900185492 | COLOMBITRADE SA S 1335 289% |3,240 584% |-601% |MCRO
SILVA CARRENO ADMINISTRACION EDIANA
900188602 | E INGENIERIA SAS 2805  |306% | +IND 27.36% | 28.23%
900191089 | JEMUNOZ & ASOCIADOS SAS 1308 |077%  |137,040 523%  |527% | MICRO
900192125 | P&P GESTION INTEGRAL LIMITADA | 3,15 59.46% | +IND 034% | 2304% |MICRO
900192871 | ASVQ SAS 32,50 302% | +IND 544%  |561% | MICRO
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900192981 | GRUPO IS COLOMBIA SA.S 459 1949% | 128.810 2228% | 2767% |CRANDE
900195403 | MEJIA GESTION EMPRESARIAL SAS | 1,45 4506% | 7,160 2272% |41,35% | EQUENA
SAWLER  INTERNATIONAL  SA. - oRo
900203038 | SUCURSAL COLOMBIA 7609  [303%  |387740  |-6.14% | -633%
GM - 1SUZU CAMIONES ANDINOS DE EDIANA
900205090 | COLOMBIA LIMITADA 240 3947% | +IND 860% | 14.20%
LOGISTICA _ INVERSIONES Y IoRO
900205112 | PROYECTOS DE COLOMBIA SAS. | 135 7018% | 10,190 2596% | 87,06%
ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA
USUARIO OPERADOR DE ZONA MEDIANA
900212743 | FRANCA 8.89 53.36% | 2.310 770% | 1651%
900212828 | NEXUS CAPITAL PARTNERS SA | 250 4544% | +IND 4551% |8341% | VIEDIANA
900226780 | URIBELONDON & CIA SCA 138 1509% | +IND 918%  |1081% |MICRO
900229761 | NET LOGISTIK COLOMBIA SAS 343 6161% | 1530 1950% |5079% |MEDIANA
. . . | MEDIANA
900235110 | HEVEQUI GENERAL BUSINESS SAS | 172 58.87% | 5470 1167% | 28.38%
900235978 | ZONA FRANCA BRISA S.A. 3.96 4847% | 0,530 095% |-185% | MICRO
900236805 | GRUPO MACANA SAS 9.15 83.78% | +IND 043% |264% |MICRO
900238954 | GOVERNANCE CONSULTANTS SA. | 6,42 835% | 9,160 3337% |3640% | EQUENA
900245215 | FORTNA COLOMBIA LIMITADA 20,39 496%  |6,070 149%  [157%  |PEQUENA
900249138 | MM RESTREPO & CIA SA.S 1.72 6.45%  |6.100 100%  |107% |MICRO
900249234 | CL TOBON Y CIA SAS 13734 |376% | 2.340 059%  |061% | MICRO
900252726 | BRUSPOL & CIA SA.S 149 3517% | +IND 1030% |15.89% |MICRO
ACOSTA RESTREPO HERMANOS SEQUERA
900253062 | ARHI SAS 9.07 1374% | +IND 6.93% | 8,04%
900265892 | INCOPIMAR LTDA. 823 98,33% | 39,970 209% |-124,62% | MICRO
ZONA FRANCA METROPOLITANA EDANA
900269883 | SAS USUARIO OPERADOR 1.90 5755% | 1,270 100% | 235%
900272141 |RANGELAGUIRRE&CIASENC 1970  |8143% | -IND 002% |-008% |MICRO
BUSINESS CREATIVE PARTNERS IGRO
900278331 | SAS 281 6559% | -IND A752% | -50,91%
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE VEDIANA
900283591 | VALLE DE ABURRA SAS 178 31.94% | 37,700 019% | 0.28%
900291838 | AIRAVATA SAS 2,06 53.36% | +IND 1202% |2578% |CRANDE
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GEXTION GRUPO DE EXPERTOS EN ~

GESTION E INNOVACION SAS EN PEQUERA
900299685 | REORGANIZACION 1,66 63.11% | 42,290 184% | 4,99%

7ONA FRANCA DE IBAGUE SAS

USUARIO OPERADOR DE ZONAS MICRO
900308871 | FRANCAS 1.75 54.99% | -IND 139% |-3.00%
900313043 | BEJILI SAS 6.20 362% 9,120 524%  |543% | MICRO
900314685 | SCA CONSULTORES SAS 0,56 5219% | +IND 1061% |2220% |MICRO
900315816 | ESTRATEGIAEN ACCION SAS. | 0,91 5590% | +IND 2437% | 5525% | CQUENA

ZOFRANDINA  SAS. USUARIO ; SEQUERA
900319582 | OPERADOR DE ZONA FRANCA 0.16 243,96% | 1,050 3493% |IND
900319755 | KBT SAS 5,06 16.60% | 221,000 157%  |188% |MEDIANA
900324832 | INGOBAR SA 115 2258% | +IND 625%  |sos% | MICRO
900332869 | GRUPOE3 SAS 395 30,90% | 16,930 3871% |5603% | CQUENA
900333566 | COMPASS BRANDING SAS 3.29 33.25% | 2710 2081% | 3147% | FQUENA

PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA ——
900338983 | SAS 287 54.44% | +IND 281%  |6,18%

METRO OPERACION INMOBILIARIA —_——
900341322 | SAS 0.40 38.34% | +IND 200% | 4,85%

GAS  NATURAL _ SERVICIOS § DA
900345813 | INTEGRALES SAS 251 35.21% | 871,930 59.87% | -92,40%
900346569 | VALORAR FUTURO SA. 376 58.00% | 5,390 1734% |4128% |PEQUENA
900346690 | VALET 99 SAS 153 61.05% | 1,800 185%  |a76% |MICRO
900350044 | SURVEY SERVICES SAS 1373 5218% | 51,240 16.23% |96.68% | “ICRO
900352035 | ACTUALIZE COLOMBIA SAS 057 121.23% |12,090 1365% | IND MEDIANA
900352982 | LATIN BOOST COMMERCE SAS | 1,11 6541% | +IND 385%  |1143% |MICRO
900355394 | CAPITALES DEL PACIFICO SAS | 2,40 14.84% | 5230 730%  |ses% | MCRO
900361473 | GENERAR FACTORING SAS 3.04 3273% | 37,440 3468% |5155% |MICRO
900361866 | GREEN HOLDINGS SAS 0,03 36.82% | -IND 337% |-534% |MCRO
900369069 | SYNERMIN SAS 3,09 3393% | +IND 5761% |87.20% | MEDIANA

SOCIEDAD _ COLOMBIANA _ DE oRO
900380987 | CONSULTORIA SAS 1000 |7.07%  |3,670 052% | 056%
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CAPITAL MANAGEMENT INSIGHT - .
900390167 | SAS 7.06 80,61% | 2,630 436%  |-22.49%
900393176 | SOLID INVESTMENT SAS 0,28 1960% |8 130 208%  |370% |MICRO
900393177 | ALEJANDRIA INVESTMENT SAS | 1.23 4081% | 2650 361%  |600% | EQUENA
900393843 | GENERA CAPITAL SAS 0,93 71.79% | 16,630 2014% |7140% | VIEDIANA
900393932 | JSA SAS 10268 | 54.15% | 1,210 303% |7.08% |MICRO |
900404862 | CONSULTORIAY CONTROL SAS | 10.85 10.90% | +IND 1504% |16,87% | FQUENA
EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS DA
900415139 | SAS 165 4415% |3.940 1336% | 23.92%
900428526 | MAYABEL SAS 747 5219% | +IND 114%  |238%  |MICRO
900429757 | ALLIN 1 SAS 3359 |7449% |133770  |-174% |-683% |MICRO
900429938 | LENOR COLOMBIA SAS 0,50 7437% 0,950 660% | 2574% | VIEDIANA
900430128 | SU GO SAS 111 89.25% | +IND 371%  |34549 |MICRO
900430682 | DEL PLATA SAS 0,87 27.92% | 74540 457%  |634% | MICRO
900433826 | INVERSIONES ISAZA VALENCIA SAS | 9,43 1095% | +IND 658%  |730% | MICRO
SERVICES SUPPORT AND LOGISTIC oRO
900438285 | SAS 251 37.04% | -IND 046%  |-0.72%
AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA : § VEDANA
900439474 | SAS 017 93.20% | 6.330 80,10% | 1177,16%
GRUPO DE APOYO EMPRESARIAL S oro
900442898 |A S 0,03 50,40% | 35,130 141% | 2,84%
900447264 | TRITONES SAS 0.29 18.84% | 201.760 206% |254% | MICRO
900451102 | INVERSIONES MONTELIMAR SAS | 41,28 12.90% | 11,040 504%  |682% | MICRO
900451582 | GLORIA LEE S.AS. 0,23 3450% | +IND 191%  |291% |MCRO |
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR ]
USER SAS USUARIO OPERADOR PEQUERA
900452881 | DE ZONAS FRANCAS SAS 235 108% (1369350 |518%  |523%
900459888 | GCA ESTRATEGIAS SAS 342 9346% | +IND 115%  |17.58% |MICRO
900468288 | ESTRATEGIA ANDINA SAS 4419 |075% | +IND 413%  |416% | MICRO
INVERSIONES HOYOS Y GARCIA om0
900473191 | SAS 1021 5381% | -IND 088% | -191%
900482392 | INVERNUBE BLANCA SAS 9.35 1198% |5587510 |2041% |2319% | VEDIANA
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900487011 | SUEZ COLOMBIA SAS ESP 155 72.49% | 5,060 1918% |-69,74% | CRANDE

CELSIA COLOMBIA INVERSIONES § om0
900488587 | SAS 001 497% | 3480 A31%  |-1,38%

DYNAMIC TRADING SOLUTIONS )
900491956 | SAS 155 5136% | 6,460 1272% |26.15% |PEQUENA
900493362 | LAZO ORIENTE SAS 233 7525% | +IND 143%  |578% | EQUENA

VIALES Y OBRAS PUBLICAS

COLOMBIA SA EN i MICRO
900508344 | REORGANIZACION 37257 [13839% | 2,720 420% |IND

INVERLINK ESTRUCTURAS S—
900516468 | INVIOBILIARIAS SAS. 351 33.22% | 16,580 2184% | 32,70%

DESARROLLO _ INNOVACION Y PEQUERA
900525472 | SOSTENIBILIDAD SA S 2,56 46,99% | 4710 1973% | 37,23%

BLUENOTE MANAGEMENT ——
900527810 | CONSULTING COLOMBIA 240 #M.52% | 33.300 57.41% | 98.17%

GRUPO EMPRESARIAL ILIMITULM —
900534002 | SAS 050 8865% | 2230890 | 4814% | 424,06%
900538327 | COMO ME PENSION SAS 164 70,52% | 7,400 5348% | 181.43% | CQUENA

GMS MANAGEMENT SOLUTIONS R
900541101 | COLOMBIA SAS. 171 54.27% | 7,870 6202% | 13561%
900542521 | SCOTWORK COLOMBIA SAS 138 8352% | 4,940 3046% | 184,82% |MICRO
900546638 | SAP CORPORATION SAS 9,16 10,03% | 205,110 1612% |1702% |PEQUENA
900550744 | CIC LIBI SAS 226 44.29% | +IND 072%  |120% |MICRO
900555513 | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS | 3,00 26,39% | 30,370 1428% |1940% |MEDIANA
900550890 | NTG RHS LATAM COLOMBIA SAS | 41,83 239% | 1,040 19.90% |-20,30% | MICRO
900562737 | SOCIABPO SAS. 211 6512% | 2,490 2102% |6284% | VEDIANA
900562962 | VIASTARA SAS 354 59,50% | 72,590 2833% |7010% | EQUENA
900568671 | TESTCO SA.S 132 4333% | -IND 061% |-107% |MCRO

THE BOSTON CONSULTING GROUP ANDE
900569143 | SAS 072 76.92% | 19,100 2132% | 92,40%
900573802 | BABEL GROUP SAS 233 4843% | +IND 1248% |24.20% |MEDIANA

VIRTUS PARTNERS SPA SUCURSAL - —
900574921 | COLOMBIA 232 2208% | 9,560 26,58% | -34.11%

TRIBECA MANAGEMENT COMPANY —
900579107 | SAS. 9.97 366% | +IND 829% | 861%

SANTANDER BANCA DE INVERSION -
900582115 | COLOMBIA SA.S 331 27.70% | 2,800 1976% | 27,32%
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900590132 | URGLOBAL COLOMBIA SAS 233 36,03% | 68,420 100,33% |170,91% |PEQUENA
900604884 | RM HOLDINGS SAS 16228 | 6449% 0,010 010% |020% |MICRO
900626402 | LOGYCA / SERVICIOS SA.S 143 46,06% |1276250 |-547%  |-10.14% |MEDIANA
900632038 | GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS | 1,07 100.77% | 3,410 158% | IND MICRQ
900638422 | AT KEARNEY SAS 121 71.22% | 8580 515%  |1791% | VEDIANA
900638539 | MASTER LCTL SAS 1687 | 4778% | -IND -902.27% | IND MICRO
900657670 | SERRANO BLANCO SAS 032 77.09% |8,660 620% |2746% |MICRO
B&C  LINKS _ SAS  EN oRo
900662783 | REORGANIZACION 0.95 14554% | 0,700 489%  |IND
SHARED SERVICES COLOMBIA P
900670754 | SA.S. 0.94 101.26% | 2,080 3213% | IND
900670973 | REALIDAD COLOMBIA SAS 328 98.15% | 1,010 034%  |1853% |VEDIANA
900674646 | LY L PROYECTOS SAS 0,41 86,88% | -IND 130% |-988% |MICRO
900677188 | MIACOM SAS 157 4072% |8.440 1110% |18,73% |TEQUENA
OF ASESORIAS PROFESIONALES s
900682522 | SAS. 62578  |0413% | IND 0.00% | 0,00% i
LANDSCAPE GESTORES eRO
900706447 | PROFESIONALES SAS 0,63 21.85% | 60,100 9.22% | 11.80%
900707908 | RESUELVE TU DEUDA SAS 0,68 7858% | 1430 1404% |6550% | MEDIANA
900734053 | SOCIEDAD JCC S EN C INDF |9683% | +IND 024%  |743% | MICRO
900751447 | INVERDAES SAS 6414 |4153% | 7,740 1695% |28.08% |MICRO
900766698 | INVERSIONES CAMIANA SAS 0,02 M48% | 2,640 096% |-164% |MICRO
900770349 | T CARIBE HOLDINGS SAS 1173 |9437% 10,040 017% |-307% |MICRO
HILTON _WORLDWIDE MANAGE , ——
900771900 | BRANCHCO LIMITED 043 7755% | -IND 10,88% | -48.47%
PATRIA INVESTMENTS COLOMBIA —
900774333 | SAS 248 39,07% | 93360 1186% | 19.46%
900779433 | BANCAPLUS SAS. 13027 |95.66% |1,090 571%  |13146% | EQUENA
900780840 | SERFINAD SA.S 0.25 60,86% | 22,860 1036% | 2646% |MEDIANA
PROMOTORA  NACIONAL  DE ——
900791972 | ASESORIAS SAS 1,50 66,68% | 76,230 2764% | 82.96%
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900797309 | KNAUF DISTRIBUIDORA SAS 1.20 7370% | 0,380 52%  |2008% |CRANDE
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360 P——
900806195 | SAS. 162 53.98% | -IND 460%  |-348%
900822643 | EXLSERVICE COLOMBIA S.A.S. 164 7530% | 3.400 550% |2035% |CRANDE
900833472 | PROMOTORA PALMAS S.A.S 0,02 90,32% | 2,310 003% |036% | MICRO
900840779 | SAN DIMAS SAS 458 33.66% | 6,700 2782%  |4104% | EQUENA
REVERSE  LOGISTICS _ GROUP ——
900854895 | COLOMBIA SA.S. 1,08 89.98% | 5310 19.05% | 190,09%
900887951 | AMOUDI SAS 2607147 |499%  |107,590 036%  |038% | MICRO
900895309 |LE&SSAS 31456 [1498% | -IND 248% |-200% |MCRO
GAVMADOR COMEX & CIA EN —
900924312 | COMANDITA SIMPLE 1049 |8388% 1,090 203%  |18,19%
900931211 | RENEWABLE ENERGY SAS 434 24.25% | 111,010 34.97%  |46.17% | FQUENA
900942398 | ZENIT CAPITAL SAS 812 2476% | 1,510 216%  |288% | CQUENA
900974388 | DAEST SAS 5585  |2757% |52,630 1025% |1416% |MICRO
901029487 | FGDJ INVERSIONES SAS 33333 [000% | +IND 000%  |000% | MICRO
SUMMA SERVICIOS § EDIANA
901033369 | CORPORATIVOS SAS 0.99 98,85% | 2,420 096% | -83.24%
CARBONES Y COQUES DEL EDIANA
901050470 | ALTIPLANO SAS 0,09 2856% | 5,820 1255% | 17,56%
901086439 | GREEN COFFEE COMPANY SAS | 0,41 5383% | 6,040 411%  |-2419% |MICRO
901087572 | SUI INVERSIOINES SAS 184 6750% |425600 | -1598% |-49,20% |MCRO
901134755 | SANMOS SAS 121 17.21% | -IND 024% |-020% |MICRO
INVERSIONES LA POBRE VIEJECITA § .
901142671 | SAS. 8,88 16.40% | 4,400 010% | -012%
901144536 | BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS | 1,89 128,66% | +IND 109% | IND GRANDE
901148531 | WD INVESTMENT SAS 055 67.31% | 1,990 475% |-535% |MICRO
901198964 | REPARADORA RTD COLOMBIA SAS | 0,87 189,33% | 410,090 6840% | IND MIEDIANA
C & M ASESORIA Y CONSULTORIA MEDIANA
901234159 | SAS. 2,93 34.10% | 112,880 27.33% | 4147%
901237819 | INVERSIONES CIUDAD SAS 1,04 651% | +IND 077% |oga% | MICRO




BRI R

Nit. 892280033-1

ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA
CONTRATAR LA INTER\(ENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA,
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE”. CODIGO BPIN 2022002700159

901239188 | INVERZAR COLOMBIA S.A.S INDF 99.84% | +IND 0,09% 5452% | MICRO
QUANTT FINANCIAL SERVICES : ——

901244882 | SA.S 0,99 100,96% | 18,930 092% | IND

901245493 | CO2CERO SAS 188 5299% | +IND 2217% | 4715% |CRANDE

901250353 | ESTRATEGIAS DE VALOR BIC SAS | 0,38 239,19% | 603,240 A5455% | IND MICRO
DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS § —

901274790 | COLOMBIA SAS 142 46,62% | 12,800 4784% | -89,63%

901279292 | CREDIBIKE COLOMBIA SAS 107 9313% | +IND 417%  |6069% | MICRO

901286282 | COMPARIA HC INVERSIONES SAS | 0,53 150,88% | +IND 448% | IND MICRO

901294173 | TORXA INV SAS INDF 0,00% IND 0,00% 0,00% MICRO

901319693 | RL GROUP SA.S 9,05 6.41% | 235450 4924% |5260% |MICRO
INVERSIONES Y VALORES ETP - oRO

901348721 | SAS 21427 1047% | IND 000% | 0,00%

901349399 | RUM-GO SAS 17172 |037%  |5.200 080% |080% |MICRO

6.2.1.

De acuerdo con los Codigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) proporcionados por
Colombia compra eficiente, el objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, A LA
IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN

CODIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA UNSPSC:

EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" se puede ubicar de la siguiente forma:

CODIGO DESCRIPCION

80101500

Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa

80101600 Gerencia de Proyectos

80161500 Servicios de apoyo gerencial

6.3. ANALISIS ECONOMICO:

Valor Estimado Del Contrato:

El valor establecido para el contrato objeto del presente estudio, de acuerdo con consultas e indagaciones realizadas, se
encuentra acorde con los precios promedio del mercado para este tipo de contratos, se encuentran acordes con los analisis
de precios unitarios del sector, expuestos a continuacion:

UNIDAD
CONCEPTO DETALLE DE COTIZACION 1 COTIZACION 2 VALOR PROMEDIO
MEDIDA
GASTOS
i ici M : . 2.100.000 . : ,00
OPERATIVOS Alquiler de oficina es $ 2.900.000,00 | $ 000,00 | S 2.500.000
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Servicios publicos, durante la
ejecucion del proyecto, incluye Mes $ 1.100.000,00 | $ -1S 1.100.000,00
internet en fibra dptica

Papeleria/empastes/copia/registro
fotografico/videos/impresién de Mes $  550.960,00 | $ 782.518,22 | $ 666.739,11
informes.

Para determinar el presente presupuesto EI Hospital Universitario de Sincelejo - ESE consider la siguiente metodologia:

Segmentacion de los costos directos que incluyen conceptos relacionados con los costos de honorarios del
personal profesional, afectado este por un porcentaje establecido como factor multiplicador, el cual comprende
lo siguiente: honorario mensual basico, prestaciones sociales, gastos generales e impuestos. Ademas, se realizo
un estudio de mercado para los concerniente a gastos de alquiler de oficina, servicios piblicos provisionales
(Internet), papeleria y al subtotal se calcula el Impuesto del Valor Agregado del 19%.

Se aclara que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO se designo como Entidad Ejecutora del proyecto de
inversion: IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE
ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, con codigo BPIN 2022002700159, lo cual fue aprobado segun
Resolucion 0669 de 2023 y con ajuste de cambio por la Resolucion 0989 de 2023.

Una vez analizado todo lo anterior EI Hospital Universitario de Sincelejo - ESE estimo el valor de la presente contratacion
de Interventoria con base en los precios obtenidos del resultado del presupuesto con estudio de mercado, revisado y
aprobado por el grupo de Regalias del Ministerio de Salud, el cual asciende a la suma de SETECIENTOS SETENTA'Y
UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS MICTE ($ 771.440.353,28) IVA incluido.

A continuacion, se detalla el presupuesto:

HONORARI
UNIDA F20S FAGTOR
DDE CANTID DEDICACI ' (SEGUN MULTIP  COSTO

NUM

ERO

DE VALOR TOTAL
MESE

S

CONCEE IO mEDr ! Al ON | ORDENAN LICADO  PARCIAL

DA - ZA 010 DE R

: ; 2022) Sl
ZISNES;?II.R Nu:'er L 100% 6.228.?88,00 1.86 11.584.5429,68 41 127.428$.726,48
ciql'zgll\lh:é\go Nl]omer 2 ASpH 4.230.?25,00 1,26 15.738.$297,00 1 173.1215.267,00
FII\II\::SC(I)ERRO Nu:]er i 100k 5.442.326,00 186 10.122.5540,36 11 111.347$.943,96
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All:o\:/:lslzlgsl:TRiT Al 2 100% > 1,86 ? 11 >
i ) 4.052.534,00 ' 15.075.426,48 165.829.691,28
ASESOR
JEN(;S:\CI;)IES Nu;n ” . 100% 4.230.§zs,oo 1,86 7.869.?48,50 3 23.607.5445,50
MOVILES
| A. VALOR TOTAL PERSONAL ' >

601.335.074,22

. 'NUMERO DE
.. MESES

UNIDAD DE

. - : T :
1
Alguller = olisins Wes 2.500.000,00 . 27.500.000,00
Servicios publicos, durante
la ejecucion del proyecto, Mes S 14 S
GASTOS OPERATIVOS llncl.uye internet en fibra 1.100.000,00 12.100.000,00
Optica
Papeleria/empastes/copia
/reglstrq . . Mes > 11 >
fotogréfico/videos/impres 666.739,11 7.334.130,22
ion de informes. .
B. VALOR TOTAL OTROS COSTOS $ 46.934.130,22
COSTO DIRECTO INTERVENTORIA S 648.269.204,44
IVA 19% $ 123.171.148,84
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 771.440.353,28
Factor Multiplicador:
FACTOR MULTIPLICADOR
A. SALARIO 100,00
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES
Subsidio de transporte 0
Cesantia 8,33
Intereses Cesantia 1
Prima Legal 8,33
Vacaciones 3,72
Salud 8,5
Pensiones 12,5
Riesgos Profesionales 6,96
Otros ( Seguros de Ley, Indemnizaciones, Etc. ) 2
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PARAFISCALES
Caja de compensacion Familiar

Sena

FIC 2,5

ICBF 3

Dotacion 0
SUB-TOTAL B 62,84

C. ADMINISTRACION Y GASTOS INDIRECTOS
Personal Administrativo no facturado 1,00% | (A+B) 1,63
Pélizas de Seguros 1,50% | (A+B) 2,44

Salarios y Prestaciones No Reembolsables 2,00% | (A+B) 3,26

Gastos de Representacion 4,00% | (A+B) 6,51
SUB-TOTALC 13,84

D. HONORARIOS 5,00% | (A+B+C) | 8,83
E. TOTAL(A+B+C+D) 185,52

FACTOR MULTIPLICADOR 1,86

6.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Segin lo establecido en la Guia Para la Elaboracion de Estudios del Sector es necesario responder los siguientes
interrogantes:

. Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?

El Hospital Universitario de Sincelejo - ESE no ha realizado contratacién de Interventorias relacionadas a este mismo
objeto en el pasado, por lo tanto, en la siguiente tabla se relaciona un proceso relacionado con otro tipo de interventorias
(obra) realizadas donde se incluyeron aspectos relevantes que la entidad tuvo en cuenta a la hora de contratar:

1. 0333-2020 - SUCRE - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE - SINCELEJO

Modalidad Régimen especial — Contratacion directa

Tipo de contrato Interventoria

Obieto INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FASE 1 DEL PISO 3 DEL HOSPITAL
) UNIVERSITARIO DE SINCELEJO.

Valor $ 103,936,019
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Forma de pago

SUCRE”. CODIGO BPIN 2022002700159

1. Un primer pago a titulo de anticipo por valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO ($20.787.204) PESOS M/Cte.
correspondientes al 20% del valor de a interventoria, a la firma de! acta de iniciacion.

2. Elexcedente del 80% equivalente a la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($83.148.815) PESOS MICTE, se
pagarén parcialmente de conformidad con el valor de las obras recibidas por la
interventoria de acuerdo con las actas parciales de recibo suscritas entre la interventoria
y €l constructor. Del valor a pagar, se descontara el 20% para amortizar el anticipo,
aprobadas por el supervisor del contrato.

Duracioén Dos (02) Meses contados desde el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato
Codigo UNSPSC 80161500 Servicios de apoyo gerencial
Oferentes HUGO ALBERTO PARRA HOYOS
Contratista Adjudicado | HUGO ALBERTO PARRA HOYOS
e - e — -~
Cuantia del Amparo-
Garantia solicitada Suficiencla de la | Vigencia del Amparo
garantia
Buen manejo y correcta inversion | 100% del valor del Termino de ejecucion
del anticipo anticipo del contrato mas 4
meses.
El término de
. Por el 10% del valor | ~. :
mplimie |
Cumplimiento del contrato folal del contrats. ejecucion del contrato
mas 6 meses
Pago de Salarios, Prestaciones | Por el 5§ % por ciento | El término de
Garantias sociales legales e indemnizaciones | del valor total del | ejecucion del contrato
laborales contrato mas 6 meses.
" : Por un término igual al
Respensabilidad civil : . :
Extracontractual 200 SMMLV plazo de ejecucion del
contrato.
Calidad y correcto funcionamiento | Por el 15% del valor del E.' 1 ’éérrgir;o dte
de los bienes contrato PISSUERD U CODYS
y 3 aflos més.
El término de
0,
Calidad de! servicio Por el 20% del valor del ejecucion del contrato
contrato
y 3 afios mas.
Fuente SECOP |

Link de Verificacion

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-
109931278&g-recaptcha-response=03AFY - a8WLsF7uVAffalq9ObJval-
rkiGfhoOu4RLmrNOKpWrYkZixOkM3mcJ4Y CkWsPSGot76NHmWF Xv2rsHigOvF5QBppSFrus
vCZVvlzktVIPABGLNOWvZW4KLOcduJNceF QDMaUiRsrZc5qrRpeREwWInLJAEKM8PMSI9UF8
H1Tld0z58x0kUUf5hSqlQeSVemfudF4Y QNSxdO8Z1Unz08myvjuol X46_zHIrteDsLpaMa697dX]
0Dp4MOJzgsYeW-QtZaBrpF-md8z0HwWO TngsWw20IwMSLAP _RgJYJ2k-8vEY Pb-
H8k04H37pQuivIKE4KGsGPiHeBshwh5b7vgM2fWIHKtAPabNK8XRErZZulsxsB6ly2loBhXnn
DK7tIXdXfezps_eXt7a-PIHkvspxZ-

ybIPU2s48Dk0hHcUKM2Ut2RbUaNx5mGZtd3i4V _ATeUfYsttreFfMYVEB5zhTOWalY7mTcPcN




;//{ 2 i} «i v '
% %W/&zf’ﬁ de yaz08 Abwta? /

R,
a

v Ty

EF F SINCELEJO B

Nit. 892280033-1

ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA,
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE”. CODIGO BPIN 2022002700159

8EPZWQD53a0zSKvJrnl3gZwdF X80UAUGorXi9IDnR3pNIcTPI6Cbuz80T6surg6HO8lawC41
VGIXBEgqLqGUU-Ybi_bOPvedVEWSZBW18ovJ6_5zJEB-iVmKmSovQ

.Como lo adquieren las demas Entidades Estatales?

Para responder los interrogantes anteriormente planteados fue necesario consultar el SECOP y tomar una muestra de 4
procesos que se hayan celebrado en entidades estatales, cuyo objeto es similar al de la presente contratacion. Los
aspectos mas significativos se mencionan a continuacion:

1.  IP-CONME-007-2022 - BOGOTA D.C. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA

Modalidad Régimen especial — Invitacion publica concurso de méritos
Tipo de contrato Interventoria

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, FINANCIERA y CONTABLE, JURIDICA Y
ADMINISTRATIVA) A LOS CONTRATOS CUYO OBJETO CORRESPONDA A “CONTRATAR
UN GESTOR FARMACEUTICO PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, DISTRIBUCION Y
DISPENSACION DE TECNOLOGIAS DE SALUD (MEDICAMENTOS, INSUMOS Y
DISPOSITIVOS MEDICOS) PARA LA ATENCION A LA POBLACION AFILIADA AL REGIMEN
SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO POR MOVILIDAD, INCLUIDOS EN EL PLAN DE
BENEFICIOS CON CARGO A LA UPC, A LA POBLACION RESIDENTE EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y/O UNA
DE LAS ZONAS QUE DEFINA CONVIDA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE PAGO POR
Objeto CAPITACION Y EVENTO" Y DE LOS CONTRATOS CUYO OBJETO CORRESPONDA A
“CONTRATAR OPERADOR LOGISTICO PARA LA ADMINISTRACION INDEPENDIENTE, LA
ADQUISICION, EL SUMINISTRO, DISTRIBUCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS VITALES NO DISPONIBLES
PARA LA ATENCION A LA POBLACION AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO (POR MOVILIDAD) NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS CON
CARGO A LA UPC, A LA POBLACION RESIDENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA
JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOGOTA D.C. Y/O UNA DE
LAS ZONAS QUE DEFINA CONVIDA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE PAGO POR EVENTO",
CELEBRADOS ENTRE EPS'S CONVIDA Y LOS DIFERENTES OPERADORES

Valor $2.442521.113

Siete (7) pagos mensuales iguales vencidos o de manera proporcional de acuerdo a la fecha de

Forma de pago inicio del contrato.

Oueseidn SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y perfeccionamiento del

contrato.

Cédigo UNSPSC 80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa
VCOSA

Oferentes AGS COLOMBIA SAS
CONSORCIO MEDICAL GROUP

Contratista Adjudicado | CONSORCIO MEDICAL GROUP

La Entidad ha determinado exigir al proponente la acreditacion de experiencia habilitante de
hasta tres (3) contratos de Interventoria técnica y/o administrativa, financiera y/o contable e
interventoria juridica, en el sector salud, cuya sumatoria de su cuantia sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial aqui establecido.

Experiencia
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Equivalente al diez (10%) del valor total del

Camplimisnto el contrato contrato, por el plazo de este y un (1) afio mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales | Equivalente al cinco (5%) del valor del

Garantias legales e indemnizaciones laborales contrato, por el plazo este y tres (3) afios mas.
Responsabilidad civil extracontractual Equiaieni 2200 SMMLY, por el plazo-gel
contrato
Fuente SECOP |

Link de Verificacion

https://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-130881608&a-

recaptcha-response=03AFY_a8X1_saduqEjisrpzS6brTWotOH1EJOYtc 8raWmgsClZ-
sddoZhVg8oXuKvY3 xGZVp3C-
9XCRTFQFTKGL2G_XAQ1_GcUWBWhJmhEamlcUIOYzxH2XkM _aYfxISsytY TzKVpFeancreT
83piLWUAKUMJqIKQOQIlwTNVUaGIMLxgn1G5WKfimngsF51iZH4XPYj2UbQ3gtiynMzaltk Caj
B47MatdrdHRAkhr9pIDi4SCYr6audh-7sViwYdkgtivhZNZ4JI-
6DQLFAQaubU7IxM3mk0Xe2XPKprwR_MTszx1fWV42G3 _7tP-faly5z-
cKwFVDOWelDvX5uoJUb_2tmJcl8qvwouw8LQWLRxeGsXGRz7hgJ1akYUz0xUWideP649sGt
8FBY7QUyhwMzrdaKUOVdwtQ1tTgUim6iMzy33i2NWKCSPFT7TYmHGd4P_LcWKBXALITo8
EbMEr8tdDYKGvvpwSUxCrDVYI5bFnxgikfsemar1zs4lpwj3CAL3fy-

ul1zefia770IfJOCIZQ4pD _ijjiXIJyuMPhtapejteoWozKrecDghktG7Um82_ GLHYFA9XN-
leuOxAXagsed4tUV8hg

2. CD-003-2023 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Modalidad

Régimen especial - Contratacion directa

Tipo de contrato

Interventoria

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA A LOS CONTRATOS DE ASOCIACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Objeto DE SALUD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESE UNIVERSITARIA DEL
ATLANTICO.

Valor $ 571,200,000

Forma de pago Pagos parciales

Duracion Seis (06) meses, contados desde la suscripcion del acta de inicio.

Codigo UNSPSC 80111600 - Servicios de personal temporal

Oferentes GESTION PLUS S.A.S.

Contratista Adjudicado | GESTION PLUS S.A.S.
El oferente debe acreditar experiencia minima de dos (02) afios interrumpidos o no en ejercicio de actividades
afines al objeto que se pretende contratar.
Los contratos aportados como experiencia deben cumplir los siguientes requisites:

Experiencia 1. Que la sumatoria de los valores de los contratos aportados como experiencia sumen como minimo el

20% de! presupuesto oficial.

2. Que los contratos se hayan iniciado, ejecutado y terminado en los Gltimos diez (10) afios.

3. Para [a acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, el oferente debera cumplir los siguientes
requisitos:
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a. Aportar Minimo dos (02) contratos terminados que cumplan lo requerido en la prt-zsenti?E

contratacion vt
b. Que los contratos aportados para efectos de acreditacion de experiencia, se encuentren

terminados.

o do las obligaciones del | 10% del valor del contrato

Por el término de ejecucion §4
luyendo el pago de multas y

del contrato y cuatro (4)

ausiia-penal pecuniaria. _meses més |
|'Salarios y prestaciones scciales e | 5% del valor del contrato Por el plazo de ejecucion i
sindemnizaciones tres (03) afios mas.
'i:
Garantias Calidad del servicio 10% del valor del contrato Por el término de ejecucion |
del contrato y cuatro (4)
meses mas
Responsabilidad civil extracontractual del | 400 S.M.L.M. V Por el plazo de ejecucion y
contrato, esta garantia cubre a la E.S.E. de seis (06) meses mas
las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista que puedan generar dafios
reparables a terceros. ]
Fuente SECOP ||

Link de Verificacion

https://www.secop.qov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl
=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https %3a%2f%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1Business
Line%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.4016822

3. 20003900 - ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE MEDELLIN

Modalidad

Concurso de Méritos Abierto

Tipo de contrato

Consultoria

Objeto

REALIZAR 'INTERVENTORiA INTEGRAL A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA
SECRETARIA DE SALUD.

Valor

$1,011,757,728

Forma de pago

Los pagos se realizaran mensualmente de acuerdo con el recurso humano del equipo
interventor que sea pertinente y teniendo en cuenta la dedicacion de acuerdo con los
requerimientos de los contratos que se encuentren en ejecucion, previo aval de la Secretaria de
Salud (incluido el cronograma de labores de interventoria para cada contrato, informes de
interventorias, actas, recibo a satisfaccion, actas y demés evidencias de visitas de campo).

Duracioén Siete punto cuatro (7.4) Meses
Caodigo UNSPSC 80101600 Gerencia de proyectos
Otsrontes CONSORCIO AUDINTEGRAL
UNION TEMPORAL GESTION BILATERAL
Contratista Adjudicado | UNION TEMPORAL GESTION BILATERAL
Los proponentes para participar en el proceso deberan tener una experiencia
Experiencia general de tres (3) afios en la ejecucion de contratos iguales o similares al

objeto del presente proceso de seleccion.
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AMPARO PORCENTAJE DUR.ADIC.
G : Cumplimiento 10% 6 Meses
arantias Calidad 10% 6 Meses
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 5% 3 Afos
Fuente SECOP |
https://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-63099378&g-
recaptcha-

Link de Verificacion

response=03AFY_a8VPWIx9XI9XLs5mg4QYNOoZDLpATw143IL6seVmhiwYxaycvaJviWaGm
6G2LKug5absnz1sdGGs6tFyYsO-
nVXSVOKdxc8SA1RdQgR7AxBohgM5H48e25fQvAqJpjAd1cCADG71nR7wPIApEdQvym8nN
0AN622Zg10TVOVOUpnuN3YA4Ss4OxEQQASzt1Y2V4ZFVnQHs4ma85DyfxaF QF ZEFICP
O0ODdDx5CuaNbjb6AA tLvcOPsjoB7KENmuUHDbiU7nmW-wzNGH-Wakz9Qd2PglA oEySha-
MBQViS2dt10P4vnUs68c8k3q1ng6WXDN_bOW9 WKEOt3NiLooHezug8ugh9e8mYfdTnXHEq
dsq00z2WiZCNPe4BqRzU7tN5I0Cu1RCKjUeskaVvLQTPk1lif4cYsWRrUNmT6mLIJJ4tsb-
oNg5FiN26Bw8HPnKihgWZYWG4Q5zKHXzkDwPcN9u-
kzC77TCWn709rtOfvNs4dNeZPOR8SJW8G|SGb5DQINJP_nzjuyyJB6gH4QXVWAZRbhIOE Y87
9S4N6ly4gRM7aRA6CQOun-P75UVJQtF O8lebMXGwJgWbznww-bJinod OyFIJHQ

4, SG-CMA-006-2022 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Modalidad

Concurso de Méritos Abierto

Tipo de contrato

Interventoria

AMPARAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL

Objeto Y PROMOCION SOCIAL A ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA A
TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE VIDA Y DE BIENESTAR.

Valor $ 225.226.589,05

Forma de pago Cinco pagos mensuales

Duracion Cinco (5) Meses

Codigo UNSPSC 80101600 - Gerencia de proyectos

Oferentes UT INTERVENTORIA ANOS DORADOS CORDOBA 2022

Contratista Adjudicado

UT INTERVENTORIA ANOS DORADOS CORDOBA 2022
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Un (1) Contrato adicional a los aportados en la experiencia habilitante cuyo objeto
corresponda a INTERVENTORIA A PROGRAMAS DE ADULTO MAYCR, cuyo valor
sea igual 0 superior a 223 smimv

Se debera acreditar que en el contrato objeto de interventoria fueron atendidos no
menos de 700 adultos mayores.

Se debera acreditar que en el contrato objeto de interventoria se ejecutd en no
_ menos de once (11) Municipios. e , -
Experiencia Un (1) Contrato adicional a los aportados en fa experiencia habilitante cuyo objeto
corresponda a INTERVENTORIA A PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR, cuyo valor
sea inferior r a 223 smimv

Se debera acreditar que en el contrato objeto de interventoria fueron atendidos al
menos de 350 adultos mayores.

Se debera acreditar que en el contrato objeto de interventoria se ejecutd al menos de
cinco (5) Municipios.

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, el pago de las multas y la
clausula penal que se le impongan al INTERVENTOR, por una cuanlia equivalente al
diez por ciento (10%), del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas.

) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES DEL
Garantias PERSONAL que EL INTERVENTOR haya de utilizar para la ejecucion del trabajo, por
una cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afos mas.

CALIDAD DEL SERVICIO, por un valor equivalente ai diez por ciento (10%) del
valor total de! contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas.

Fuente SECOP I

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice View/Index?prevCtxLbl
Link de Verlficacion =Buscar+procesos&prevCtxUrl=https %3a%2f%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1Business
Line%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=C0O1.NTC.2935369

6.4. ANALISIS DEL SECTOR CONCLUYENTE

Segun lo establecido en la Guia Para Elaboracion De Estudios Del Sector la estructura del andlisis debe cubrir tres areas
(i) aspectos generales (economicos, técnicos y reglamentarios), (i) estudio de la oferta y (iii) estudio de la demanda. Una
vez analizadas estas areas se puede proceder a determinar los requisitos habilitantes, algunos de los riesgos y la
modalidad de seleccion de la oferta.
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6.5. MODALIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto en mencion y a la informacion analizada en el estudio, se puede
concluir que el presente contrato es de Interventoria.

Por lo tanto, se sugiere como referencia para determinar requisitos y/o clausulas contractuales para tener en cuenta.

6.6. FORMA DE PAGO

Al revisar la informacion suministrada en el anélisis de la demanda se evidencia claramente que las entidades que han
realizado proyectos de este tipo han realizado los pagos de sus obligaciones financieras mediante la siguiente forma:

No ENTIDAD FORMA DE PAGO
1 SUCRE - E.S.E. HOSPITAL | 1. Un primer pago a titulo de anticipo por valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS
UNIVERSITARIO DE - OCHENTA' Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO ($20.787.204) PESOS M/Cte.
SINCELEJO correspondientes al 20% del valor de la interventoria, a Ia firma del acta de iniciacién.
2. Elexcedente del 80% equivalente a la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($83.148.815) PESOS M/CTE, se
pagaran parcialmente de conformidad con el valor de las obras recibidas por la
interventoria de acuerdo con las actas parciales de recibo suscritas entre la interventoria
y el constructor. Del valor a pagar, se descontara el 20% para amortizar el anticipo,
aprobadas por el supervisor del contrato.
2 BOGOTA D.C. - ENTIDAD | 7 pagos mensuales.
PROMOTORA DE SALUD
CONVIDA
3 EMPRESA SOCIAL DEL | Pagos parciales.
ESTADO  UNIVERSITARIA
DEL ATLANTICO
4 ANTIOQUIA - ALCALDIA | Pagos mensuales.
MUNICIPIO DE MEDELLIN
5 DEPARTAMENTO DE | Pagos mensuales.
CORDOBA

Esta relacion se sugiere como referencia para determinar requisitos y/o clausulas contractuales para tener en cuenta.

6.7. GARANTIAS

Del estudio realizado a los procesos llevados a cabo en las entidades estatales se observd que estas incluyen entre los
amparos requeridos en la garantia de seriedad los siguientes:

Cumplimiento: en los procesos analizados se observd que las entidades que usan este como uno de los
amparos de la garantia Unica lo hacen por valor del 10% del valor del contrato.

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: en los procesos analizados se ohservo que las entidades
que usan este como uno de los amparos de la garantia Unica lo hacen por valor entre el 5% del contrato.
Calidad del servicio: en los procesos estudiados se evidencio que las entidades que requieren este amparo en
la garantia tnica lo hacen por un valor del 10% y el 20% del valor del contrato.

Calidad del bien: en los procesos estudiados se evidencio que las entidades que requieren este amparo en la
garantia tnica lo hacen por un valor del 15% valor del contrato.

Buen manejo del anticipo: en los procesos analizados se observé que las entidades que usan este como uno
de los amparos de la garantia Unica lo hacen por valor entre del 100% del valor del anticipo.

Responsabilidad Civil Extracontractual: Se solicitd por 200 y 400 SMMLV.
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6.8. OFERENTES

De acuerdo con lainformacion obtenida en el estudio de la demanda se observa que, en el pasado en las demas entidades,
los contratistas que han participado y/o se les ha adjudicado en este tipo de procesos son:

No ENTIDAD OFERENTES

SUCRE - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE -
1 SINCELEJO HUGO ALBERTO PARRA HOYOS

2 VCO SA
BOGOTA D.C. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
CONVIDA AGS COLOMBIA SAS
CONSORCIO MEDICAL GROUP
3 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA
DEL ATLANTICO GESTION PLUS SA.S.
4 CONSORCIO AUDINTEGRAL

ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE MEDELLIN
UNION TEMPORAL GESTION BILATERAL

5 DEPARTAMENTO DE CORDOBA LZJJZZINTERVENTORIA ANOS DORADOS CORDOBA

Esta relacion se tiene en cuenta para conocer los posibles oferentes que en la actualidad se encuentran activos para el
servicio a contratar.

6.9. OBSERVACIONES

En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a las entidades estatales se pudo
observar que todos fueron adjudicados y celebrados de forma normal entre el contratista y el contratante. Teniendo en
cuenta la naturaleza del proceso contractual de los riesgos que se pueden presentar se enuncian los siguientes:

+ Accidentes de trabajo

+ El tiempo planeado para la ejecucién del proceso no es suficiente.
+ No pago de las obligaciones con los empleados.

* Los precios no corresponden a los del mercado

* Fluctuacion en los precios del mercado

+ Incumplimiento del objeto contractual

+ Mala calidad de los servicios prestados.

+ Necesidad insatisfecha.

6.10.  VALORY TIEMPO ESTIMADO

Visto lo anterior, de conformidad con el analisis realizado el valor estimado para la contratacion de: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, A LA IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS
COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” para
un plazo de ejecucion de once (11) meses, corresponde a la suma de: SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS
MICTE ($ 771.440.353,28) IVA incluido.
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7.PLAN DE ADQUISICIONES

Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2023, se puede
observar que se encuentra descrito en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica
www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.qov.co asi:

e sl
Currtva Cotore Uoipmad' HOSPITAL UNIVERS! = w ;
1o ; A ¢ FENg i R X -

Buscar por Plan anual de adquisiciones

- -
Tod
Afio ,  Eechade publicacion Msuario creager Valor total del PAA Version  Fecha Usuano Estage
A 2023 1012028 PADLAVERGARA 70.326.732 207 COP. 4w PADLA VERGARA Publicado Modkicer | Detalle
SERPA SERAA

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., cuenta con la Disponibilidad presupuestal
proveniente del SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS — Numero: 123 — UNIDAD
EJECUTORA: 03-700008 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE — POSICION DEL
CATALOGO DE GASTOS: 00AR-1905-0300-2022-00270-0159 IMPLEMENTACION DE
DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE — FECHA: 04/04/2023 — VALOR INICIAL: $29.623.316.906,28.

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E con base en el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo elaborado por Colombia Compra Eficiente el cual se puede
consultar en el Sistema Electronico para la Contrataciéon Publica www.contratos.gov.co o
www.colombiacompra.gov.co.)., identifico para el presente proceso de contratacion los riesgos que se
relacionan en la siguiente tabla:
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10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION:

De acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 35 del Estatuto Contractual del Hospital Universitario
de Sincelejo que consagra lo siguiente: “ESTIPULACION DE GARANTIAS. - En los Estudios Previos
que elabore el hospital y en los contratos celebrados cuya cuantia sea superior a cien (100) salarios
minimos legales mensuales vigentes SMLMV-, y en los que se entregue anticipo sin importar la
cuantia del contrato, o cuando el hospital lo considere conveniente, podré pactarse de manera
expresa que el contratista se obliga a constituir, a favor de la ESE, las pdlizas de garantias expedidas
por compafiias de seguros.
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Para el caso de los contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, la
exigencia de garantias en la contratacion directa no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o
no debe estar en los estudios y documentos previos”

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario realizar una valoracion de los riesgos que se considere
cubrir a criterio del area responsable, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
surgidas a favor del Hospital Universitario de Sincelejo, con ocasion de la ejecucién del contrato.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

Cuantia del Amparo-

Suficiencia de la garantia Vigencia del Ampgre

Garantia solicitada

El término de ejecucion del

Cumplimiento del | Porel 10% del valor total del | contrato mas 6 meses contados a
contrato contrato. partir de la suscripcion del
contrato.

Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales | Por el 5% del valor total del | EI  término de ejecuciéon del

e Indemnizaciones | contrato contrato y tres (3) aflos mas
laborales
10% del valor del contrato Contados a partir de la
Calidad de servicio terminacion del contrato y 4
meses mas.

Nota 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias y seguros, en el
evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o cualquier novedad
contractual su vigencia.

Nota 2: Las garantias estaran regidas por lo establecido en la Seccion Il subseccion | del Decreto
1082 de 2015.

Nota 3: Las garantias y pdlizas constituidas deberan amparar el contrato y requeriran ser aprobadas
por el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

Nota 4: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacién del
contrato. Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del
contrato segun el acta de liquidacién del contrato.

11. CONDICIONES CONTRACTUALES

11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

11.1.1. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

1. Designar la supervision de la ejecucion del objeto contratado.

2. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

3. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

5. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
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parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya lugar), en
las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

11.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se

requieran durante la ejecucion del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Colaborar con HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., para que el objeto

contratado se cumpla y sea de la mejor calidad.

4. Cumplir las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y
Riesgos Laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar; y presentar los
documentos que asf lo acrediten, como requisito para cada uno de los pagos, conforme lo
establecido en el Decreto 2353 de 2015, Decreto 510 de 2003, Decreto 1072 de 2015, las
Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y demas que
las adicionen, complementen o modifiquen. Esta condicion aplica para el Contratista y para
el personal que este tenga a cargo.

5. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor, apoyo
a supervisién o quien delegue la Gerencia para realizar labores de supervision.

6. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
establecidas en el estudio previo.

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato,
segun corresponda.

8. Guardar total reserva de la informacién que obtenga del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO E.S.E., en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad
competente.

9. Custodiar y cuidar la documentacién e informacién que en cumplimiento del objeto
contractual sea entregada por el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., asi
como a la que tenga acceso, e impedir o evitar la sustraccion, destruccion, ocultamiento o
utilizacion indebidos.

10. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga
uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

11. No ejercer actos que comprometen o afecten al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO E.S.E., por lo que es su obligacion como Contratista no utilizar informacién,
incluso después de terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros.

12. Para el caso del manejo de informacion que incluya datos personales, el CONTRATISTA
dara estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccién
del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el articulo 15 de la
Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen
o deroguen.

13. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato, si fuere el caso.

14. No generar controversias en la ejecucion del contrato.

15. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

RFN
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11.1.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Exigir el cumplimiento de las actividades establecidas para la implementacién del proyecto
‘DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE
ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" y de sus especificaciones en todas y cada
una de sus partes; para ello, debera estar enterado completa y detalladamente del concepto
técnico, ficha MGA y demas documentos que constituyen parte integral del proyecto.
Estudiar o recomendar los cambios sustanciales, que sean necesarios o convenientes, para
la correcta implementacion del proyecto “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO
DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Practicar diaria y permanentemente inspeccion a las actividades contratadas y en ejecucion.
Velar por el cumplimiento del cronograma de ejecucion y tomar los correctivos del caso
cuando se presenten atrasos injustificados.

Mantener informado a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, de todas las
incidencias que se presenten en la ejecucién del proyecto mediante reporte mensual de las
actividades desarrolladas y en cada oportunidad que se estime conveniente.

Hacer constar por escrito todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas
que cursen entre la Interventoria y los contratistas de cada una de las actividades.

Las demas funciones que sean propias de la Interventoria, las que se estipulan en el
concepto técnico del proyecto “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

EL INTERVENTOR no podra cambiar el personal profesional ofrecido, después de iniciado
el contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, durante la
ejecucion del mismo, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberan ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia, previa aprobacion por
parte de la E.S.E. Hospital Universitario de Sincelejo. La no observancia de estos requisitos
se considerara como incumplimiento del contrato. Ademas, la E.S.E. Hospital Universitario
de Sincelejo, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado
vinculado a la Interventoria.

EL INTERVENTOR estara en la obligacion de reemplazar aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos, por otros que si los cumplan, previa aprobacién de la
E.S.E. Hospital Universitario de Sincelejo.

EL INTERVENTOR debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su entrega a satisfaccion.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL. - EL INTERVENTOR se obliga a cumplir con los aportes
parafiscales conforme a lo previsto en las normas vigentes sobre la materia.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. - EL INTERVENTOR se obliga al cumplimiento
de todas las normas legales vigentes en materia laboral y al pago de todos los salarios y
prestaciones sociales en los términos que ellas establezcan, en relacién con los empleados
vinculados a la ejecucioén del proyecto “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO
DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

El personal que vincula EL INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones obrero-patronales se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y
demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza
corresponde a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO y éste no asume
responsabilidad ni solidaridad alguna.

El interventor, se obliga a garantizar el cumplimiento de las actividades a desarrollar, el plazo
de permanencia y disponibilidad por cada personal minimo requerido, de conformidad con
lo establecido en el proyecto “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA
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ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE’, las cuales se
describen a continuacion:

CONCEPTO Wil FUNCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR

INSUMO

i) Supervision o interventoria técnica ¢ administrativa 6 financiera a proyectos de inversion o
contratos.

i) Formulacion de proyectos o evaluacién social, econémica o financiera de proyectos.
i) Areas administrativas, financieras o contratacion en entidades publicas.
iv) Planificar, coordinar y efectuar los procedimientos de control y vigilancia del proyecto.
v) Formular los conceptos técnicos como resultado de la evaluacion que surja de los procesos de
control y vigilancia de los recursos invertidos.
vi) Formular orientaciones generales y especificas de trabajo, criterios y metodologia para garantizar
el cumplimiento de los objetivos, tareas y alcance de la interventoria del proyecto.
vii) Construir los cronogramas, planes de accién y planes de trabajo, para cumplir los objetivos y las
actividades de campo requeridas para la Interventoria de proyectos
viii)Realizar el seguimiento administrativo y financiero determinando en visitas la linea base de
interventoria, el avance financiero y administrativo del proyecto y el cumplimiento conforme a las
normas y metodologias vigentes de las etapas pre contractual, contractual y post contractual.
ix) Realizar las visitas y participar en reuniones de seguimiento o acompafiamiento y de apoyo a las
actividades de interventoria
x) Responder de manera permanente por el monitoreo, seguimiento, asesoria, acompafamiento,
analisis, y evaluaciéon del proyecto para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
xi) Reportar oportunamente los hallazgos y evidencias encontrados en el proceso de interventoria y
presentarlos con los soportes requeridos.

DIRECTOR Mano de obra
GENERAL calificada

i) Supervision o interventoria técnica 6 administrativa
i) Precisar con el (la) Coordinador(a), la metodologia de seguimiento y monitoreo a las acciones
adelantadas en cada uno de los componentes, con el propésito de contar con informacién actualizada
y veraz, sobre el estado de avance del proyecto y atender de manera oportuna los requerimientos
realizados por las entidades interesadas en conocer los resultados y logros alcanzados
iii) Implementar el plan de monitoreo y seguimiento del proyecto (informes trimestrales, APR, informes
anuales, tracking tools, entre otros).
iv) Brindar apoyo en el desarrollo de las evaluaciones programadas acorde con los lineamientos
corporativos;
v) promover el uso de los resultados de las evaluaciones y de las auditorias en la programacién de
la ejecucion
vi) Apoyar la preparacién de las auditorias y evaluaciones internas y externas del proyecto
vii) Apoyar profesional y tecnicamente el seguimiento y control de las ejecucion del proyecto, la
COORDINADOR Mano de obra evaluacion fisica y financiera.
TECNICO calificada viii) Preparar toda la informacién sobre el proyecto relacionada con sus mecanismos internos de
monitoreo y evaluacion
ix) Generar documentos de seguimiento y resultados alcanzados por el mismo, desde el punto de
vista de ejecucion presupuestal y de cumplimiento de las metas establecidas.
x) Proporcionar asesoramiento técnico durante el proceso de monitoreo y evaluacion de todas las
actividades implementadas por el proyecto.
xi) Proveer junto al equipo del interventoria, metodologias, herramientas y materiales de diagnéstico,
informacién de los actores que intervienen en el sector de influencia del proyecto para el cumplimiento

de los objetivos de este.
xii) Realizar el seguimiento de las actividades planteadas en los distintos municipios donde se esté
implementando el proyecto

xiii) Apoyar al (la) Director(a) en el proceso de monitoreo y evaluacién de las actividades.
iv) Preparar los informes de seguimiento y monitoreo del proyecto con los insumos que deben ser
entregados por los lideres de los componentes, siempre guiado por el (la) Director(a).
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ASESOR
FINANCIERO

Mano de obra
calificada

/
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1. Ejercer el control de ejecucion financiera del proyecto
2 Emitir los informes de ejecucion financiera a que haya lugar.
3. Consolidar, elaborar y analizar la informacion contable con el fin de presentar los informes del
proyecto, de acuerdo con la normatividad vigente.
4. Controlar la elaboracién, andlisis y consolidacion de la informacién contable o financiera del
proyecto para la presentacion periddica a los organismos de control y demas entidades que lo
requieran

5. Verificar periédicamente la ejecucion de los recursos.

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

Mano de obra
calificada

Desarrollar labores de apoyo administrativo inherentes a los objetivos de la interventoria, de
conformidad con el procedimiento establecido.
Verificar registros financieros y la exactitud de los mismos, de acuerdo con el procedimiento
establecido.

Participar en la elaboracién de los formularios e instrumentos necesarios para recolectar, organizar y
analizar datos, acorde con las normas técnicas.
Archivo de cuentas, facturas, de acuerdo .con el procedimiento establecido.
Elaborar los informes que le sean requeridos por el jefe inmediato para su entrega oportuna
Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el archivo de los
documentos que le sean encomendados, aplicando ademas, las normas generales de archivo

Hacer verificacion de las especificaciones técnicas minimas de las unidades moviles (vehiculo y
carroceria)

Elaborar informe de las condiciones de recibo de las unidades moviles con las observaciones
pertinentes en caso que se tengan no conformidades.

Tlé%i?gg- Mano de obra Hacer seguimiento a las No Conformidades hasta su recibo final

UNIDADES calificada Hacer verificacion de la dotacion de la unidad moévil de acuerdo a las especificaciones técnicas
minimas.

MOVILES Hacer las pruebas necesarias para verificar el buen estado de los vehiculos (unidades moviles) y de
su dotacién (planta eléctrica, computador, sistemas electronicos del vehiculo y demas).
Suscribir el Acta de Recibo con el Representante Legal de la Interventoria y la empresa juridica o
natural que suministre las unidades moviles, a fin de garantizar el buen estado y funcionamiento de
los bienes entregados.

11.2. FORMA DE PAGO

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., pagara el valor del presente contrato asi:

1 Un primer pago, correspondiente al 20% del valor del contrato, por la suma de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA
PESOS CON SIETE CENTAVOS DE PESO M/CTE ($154.288.070,7), contra la
presentacion de los soportes del personal vinculado (contrato y afiliaciones al sistema

integral de Seguridad Social) y plan de interventoria.

2 Nueve (9) pagos iguales, mensualidad vencida, cada uno por valor de SESENTA
MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

M/CTE ($60.000.916,37).

3 Un ultimo pago, correspondiente al 10% del valor del contrato, por la suma de SETENTA Y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA'Y CINCO PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS DE PESO M/CTE ($77.440.035,33), contra la presentacién
de los soportes de liquidacion de los contratos suscritos por la E.S.E., para la ejecucion del
proyecto “DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE

ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

El Contratista debera presentar las respectivas facturas para el pago dentro de los 25 primeros dias

del mes.
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La factura o cuenta de cobro, debera ir acomparfiada de los siguientes documentos:
e Factura o Cuenta de cobro

Copia del contrato

Copia de la cedula

Copia del RUT

Antecedentes disciplinarios

Antecedentes fiscales

Antecedentes penales

Planilla de pago de aportes a la seguridad social integral

Informe de actividades desarrolladas en el periodo a cobrar por el contratista.

Informe de supervision

*Sj las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados o no se
acompafian con los documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara
a contarse desde la fecha en que se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 1: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera procedera a liberar del Registro
Presupuestal, el valor no ejecutado en el primer pago, atendiendo la certificacion de cumplimiento
emitida por el supervisor del contrato.

NOTA 2: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera procedera a liberar la diferencia
entre el valor del Certificado de Disponibilidad y el Valor del Registro Presupuestal que se expedira
como requisito de ejecucion en el presente contrato.

NOTA 3: La acreditacién del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pension y riesgos laborales), se realizara de conformidad con la normatividad legal
vigente.

NOTA 4: El pago que debera realizar el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., sera
efectuado en la Cuenta bancaria acreditada por el Contratista en su calidad de titular.

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., cancelara el valor del contrato en moneda
legal colombiana, de acuerdo con los servicios prestados, facturados o cobrados y recibidos a
satisfaccion por el Supervisor designado por la entidad, siempre y cuando el CONTRATISTA haya
cumplido con la obligacion exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

11.3. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del contrato sera ejercida por el la Jefe de la Oficina Juridica y Contratacion, o por
quién haga sus veces.

Funciones de la supervision de acuerdo al Articulo 12 del Manual de Contratacion adoptado mediante
la Resoluciéon No. 1687 de 2022:

1. Velar porque se cumplan de manera oportuna y en debida forma, todos los requisitos
necesarios para proceder con el inicio de la ejecucién del contrato, para lo cual suscribira el
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que las garantias exigidas se encuentren aprobadas por la oficina juridica, si el contrato
exige la constitucion o ampliacién de las mismas.

Suscribir el acta de inicio cuando a ello hubiere lugar e informar alli al contratista, sobre los
criterios con los que sera evaluado y su periodicidad, en caso de que ello sea procedente.
Atender las solicitudes del respectivo contratista, absolverle sus inquietudes y procurar que
se le brinde pronta respuesta, asi como colaborarle en aspectos relacionados con los
tramites que deban surtirse al interior de la Entidad, en relacion con el perfeccionamiento, la
ejecucion o la liquidacion del respectivo contrato que surjan al respecto.

Verificar y controlar que las obligaciones a cargo del contratista o proveedor y de la Entidad
se cumplan oportunamente y en el tiempo pactado.

Verificar y controlar la vigencia y cuantia de las polizas exigidas en los contratos.

Impartir las instrucciones que estime necesarias o tramitar las mismas, para facilitar el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

Objetar los trabajos, bienes y/o servicios que se realicen o suministren sin sujecion a las
condiciones y especificaciones convenidas entre las partes del contrato, de manera tal que
Se procure asegurar la correcta y adecuada ejecucion del mismo.

Reportar ante el Area juridica la configuracién de retardos, cumplimientos defectuosos o
incumplimientos que se configuren durante la ejecucién y desarrollo del contrato y
suministrar las informaciones, los soportes y las aclaraciones que le sean solicitadas con el
proposito de realizar las evaluaciones correspondientes y proceder a la aplicacion de las
sanciones contractuales, a la exigibilidad de las garantias correspondientes o al ejercicio de
las demds acciones que deban adelantarse.

Expedir constancia de recibo a satisfaccion de las obligaciones derivadas del Contrato en el
informe de supervisién, Unicamente cuando éstas hayan sido satisfechas por parte del
contratista, de manera exitosa y con arreglo a las exigencias del contrato, dejando
constancia de la forma como se desarroll$ el objeto contractual.

Responder por sus actuaciones y omisiones, cuando las obras, bienes o servicios
entregados hayan sido recibidos en condiciones diferentes o defectuosas respecto de las
requeridas en el contrato.

Velar porque el contratista cumpla las obligaciones de pago de aportes al Sistema Integral
de la Seguridad Social y demas parafiscales, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado parcialmente por el articulo
1 de la Ley 828 de 2003 y demas normas que lo modifiquen o reglamenten.

Impartir su Visto Bueno a las facturas presentadas por el contratista, para el tramite de su
pago, previa elaboracién del informe de Supervision en el que conste que el contratista se
encuentra a paz y salvo en el pago de parafiscales, indicando ademas el CDP y Registro
Presupuestal que se afectan.

Reunir los documentos necesarios para revisién y tramite por parte del Area juridica de la
respectiva acta de Liquidacion del Contrato, dentro de los términos establecidos en el
Contrato.

Proyectar las Certificaciones solicitadas por el Contratista o Proveedor respecto al
cumplimiento del respectivo contrato.

En los Contratos que superen la vigencia fiscal, el Supervisor debera solicitar al inicio de la
nueva vigencia, el certificado de disponibilidad y registro presupuestal, correspondiente a
dicha vigencia y remitir las mismas al Area juridica, con el fin de que la misma repose en la
carpeta original del contrato.

Enviar los informes de supervision son sus respectivos soportes (cuenta, informe de
cumplimiento, pago de seguridad social y parafiscales, soporte de egreso y demas
documentos requeridos) al Area juridica para el archivo en la correspondiente carpeta.
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17. El Area juridica no sera el responsable de elaborar los Informes de Supervision, esta
obligacion radica Unica y exclusivamente en cabeza del supervisor.

18. Y las demas obligaciones que estime pertinente establecer el Jefe del Area respectiva
dependiendo de la naturaleza del contrato.

12.1.5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente contrato serd por el término de once (11) meses, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, es decir una vez firmada el acta de
iniciacién del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., previa presentacién del comprobante de pago de
Estampillas de que trata la Ordenanza No. 043 de 2021, expedicién del registro presupuestal y
aprobacion de las garantias exigidas por parte Hospital Universitario de Sincelejo.

12.1.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El objeto del contrato se ejecutara en el Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., el contratista

debera considerar la necesidad del desplazamiento de su personal por los diferentes municipios del
departamento de Sucre.

A YALILE ISAAC TATIS
Jefe Oficina Juridica y Contratacién

Elaboro: Ana Maria Tolosa- Abogada de Apoyo a la Oficina Juridica y de cmlralacionf%:
Jheiny Vergara - Anaiista del Sector Apoyo a la Oficina Juridica y de contratacion.
Reviso: Guillermo Buenaventura - Asesor de la Oficina Juridica y de contratacion.
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SUCRE ESCUCHA

Nit. 892280033-1 Pag. 1del

Fecha
Sincelejo, Abril 4-2023

Para:
Profesional Universitario 219 Grado 23 Presupuesto Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E

NOMBRE DEL PROYECTO “Implementacion de dispositivos comunitarios en el marco de la
estrategia Sucre Escucha”

RECURSOS : REGALIAS (HUS EJECTOR)

Nombre Rubro Presupuestal: BPIN2022002700159 “Proyecto Implementacién de dispositivos
comunitarios en el marco de la estrategia Sucre Escucha”

Cédigo Rubro: 02.02.02.009.003.01.01
Valor : $29.623.616.906,28

SUMA : Veintinueve Mil Seiscientos Veintitrés Millones Seiscientos Dieciséis Mil Novecientos Seis
Pesos con Veintiocho Centavos.

Justificacion
Garantizar la ejecucion del proyecto correspondiente a la Implementacion de dispositivos comunitarios
en el marco de la estrategia Sucre Escucha.

Dr. PEDRO @EZ_ BUENO

Gerente (E)
Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.

Nombre quien recibe solicitud
ALVARO PEREZ LUCAS - Profesional de Presupuestoég ,

TN
ompre: emestra rma: )
Tl : a I
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante. Usuario Solicitante: MHaeperez ALVARO ENRIQUE PEREZ LUCAS

Unidad 6 Subunidad 03-700008 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
Ejecutora Solicitante: SINCELEJO - ESE
Sistema de Pre: 2
Mmmh_od Mm xmwnﬂhwa 4 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-04-12:10 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Numero.: 123 Fecha Registro: 2023-04-04 uu”rchqwmccca%n _8.388 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE
Estado.: Generado Valor Inicial: Nw.mmw.w_mbom.nm?m_oq Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 29.623.316.906,28
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO
00AR-1905-0300-2022-00270-0159 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS
e B Eoe ALUNHERSIARID DE COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN | FECHA OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION |  VALOR ACTUAL
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Total: 29.623.316.906,28 0,00 29.623.316.906,28

Objeto:

\ / ~

Ll )
Firma Fesponsable

v/
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