Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4824702
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 6:44:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023-120
Objeto del contrato	Prestación de servicios para realizar acciones que permitan mantener la continuidad de la afiliación tanto en el régimen contributivo como subsidiado en un 95%.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	98 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(5/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/07/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/07/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CAICEDONIA

COLOMBIA, Caicedonia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GENESIS OCHOA RUBIANO

COLOMBIA, Caicedonia
Número de documento 1115185918

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GENESIS OCHOA RUBIANO	BANCOLOMBIA	Ahorros	77235483397

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *genesis ochoa rubiano* ***Fecha de aprobación:*** *4/04/2023 10:36:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alberto Orozco Franco* ***Fecha de aprobación:*** *4/04/2023 3:39:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4824702_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4824702
Proveedor GENESIS OCHOA RUBIANO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 16 Nº 7-52
Ubicación CO-VAC - Valle del Cauca
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio
Dirección Carrera 16 Nº 7-52
Código postal 7625045

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 16 Nº 7-52	COLOMBIA > Valle del Cauca > Caicedonia

1 CO1.PCCNTR.4824702

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.400.000,00	5.400.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111600	Verificar, validar y reportar el registro de presuntos fallecidos en la BDUA que cruzan con RUAF ND 2023, según los criterio dados en la circular 2023153820	3,00	NR	260.000,00	260.000,00	780.000,00	780.000,00
2		80111600	Realizar el reporte de retroalimentacion de poblacion presuntamente no asegurada según cruce base de datos SIVIGILA-BDUA vigencia 2023, según los criterios dados en la circular 2023153824	3,00	NR	260.000,00	260.000,00	780.000,00	780.000,00
3		80111600	Reporte al seguimiento de las acciones realizadas por la direccion local de salud para la inclusion del SGSSS del listado de la poblacion pobre no asegurada enviada por el ministerio de salud y proteccion social, según los criterios dados en la circular 2022130130	3,00	NR	260.000,00	260.000,00	780.000,00	780.000,00
4		80111600	Realizar el analisis mensual de la poblacion afiliada al regimen subsidiado con el fin de identificar el estado de las personas afiliadas (traslados, fallecidos, movilidad)	3,00	NR	260.000,00	260.000,00	780.000,00	780.000,00
			realizar 5 jornadas de captacion de poblacion migrante, habitante de calle, indigena y poblacion campesina que no						

5	80111600	cuente con afiliacion del SGSSS con el objetivo de lograr el aseguramiento, esta actividad debe ir acomañada de toda la logistica necesaria para su pleno desarrollo	1,00	NR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	80111600	verificar en la direccion de residencia las personas del listado de la poblacion pobre no asegurada enviada por el ministerio de salud y proteccion social que no se lograron contactar via telefonica	3,00	NR	260.000,00	260.000,00	780.000,00	780.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 120 DE LA 124 CONTINUIDAD AFILIACION SALUD.pdf	CONTRATO 120 DE LA 124 CONTINUIDAD AFILIACION SALUD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	PAULA FERNANDO CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66964228	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	PAULA FERNANDO CARVAJAL RAMIREZ	10/04/2023 3:15:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PAULA FERNANDO CARVAJAL RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☑Sí ☐No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 1. Reforma Rural Integral

Pilares 1.3. Desarrollo social: Salud

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.400.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.400.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	423	CDP	No validado	5.400.000 COP	5.400.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 5.400.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.400.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	671	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.400.000 COP	5.400.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.400.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.400.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -