DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Municipio de Tuquerres (N) diez (10) de abril de dos mil veintitrés de (2023)

Señores
RODRI CONSTRUCTORA
ANDRÉS FERNANDO ERAZO GÓMEZ
C.C N° 1.004.631.543 de Pasto (N).

Referencia: Aceptación de oferta

Invitación: Selección Mínima Cuantía N° M.C 2023-001

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado en el Decreto 2516 de 2011, me permito manifestarle que la oferta y la aclaración que Usted ha presentado con relación a la invitación pública de Mínima Cuantía N° M.C 2023-001 ha sido aceptado de manera incondicional por parte de la Institución Educativa Agropecuaria Cuatro Esquinas.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación junto con la oferta, implica que con usted ha quedado celebrado el contrato de Mínima Cuantía N° M.C 2023-001 con la Institución Educativa Agropecuaria Cuatro Esquinas.

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la Invitación Pública y Estudio Previo del Proceso N° M.C 2023-001 y con los ofrecimientos formulados en su oferta.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

<table>
<tr><th colspan="4">Selección Mínima Cuantía N° M.C 2023-001</th></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha: 10 de abril de 2023</td><td colspan="2">“CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN N° 3746 DE 18 OCTUBRE DE 2022”</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Contratista</td><td colspan="3">RODRI CONSTRUCTORA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Representante Legal: ANDRÉS FERNANDO ERAZO GÓMEZ
Identificación: C.C N° 1.004.631.543 de Pasto (N).</td><td>Teléfono: 3226786837</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dirección: CL 20A No. 27 - 33 LAS CUADRAS.</td><td>Correo:rodriconstructora@gmail.com</td></tr>
<tr><td colspan="4">C. D. P: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023-0001 del 2023-14-03, expedido por la Institución Educativa Agropecuaria Cuatro Esquinas</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL DEL CONTRATO TODO INCLUIDO: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.555.654)</td></tr>
</table>

CONDICIONES DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS						
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
3		**RESTAURANTE ESCOLAR**				
1		**PRELIMINARES**				
1.2	72103300	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3	6,0	43.013	258.078
1.7	72103300	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	34,0	7.153	243.202
1.8	72103300	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	20,0	7.389	147.780
1.12	72103300	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	35,0	6.563	229.705
1.21	72103300	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	8,0	12.253	98.024
1.23	72103300	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	2,0	9.749	19.498
1.24	72103300	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	2,0	4.875	9.750
2		**CIMENTACION**				
2.10	72103300	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	14,0	60.921	852.894
2.13	72103300	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	25,0	4.969	124.225
3		**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				
3.5	72103300	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO)	M	18,0	18.102	325.836
3.9	72103300	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	3,0	16.857	50.571
3.11	72103300	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1,0	222.421	222.421
4		**ESTRUCTURA**				
4.1	72103300	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,2	538.072	645.686
4.3	72103300	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,2	538.072	645.686
4.7	72103300	LOSA MACIZA H = 15 CM - CONCRETO 3000 PSI	M2	17,0	117.987	2.005.779
5		**MAMPOSTERIA**				
5.2	72103300	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO E = 12CM	M2	30,0	54.546	1.636.380
7		**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**				
7.1	72103300	ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 5 MT	UN	2,0	54.173	108.346
7.6	72103300	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	18,0	3.026	54.468
7.10	72103300	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE	UN	2,0	17.239	34.478
7.16	72103300	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	2,0	6.280	12.560
8		**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**				
8.6	72103300	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	6,0	69.928	419.568
9		**PAÑETES**				
9.1	72103300	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2	80,0	15.590	1.247.200
11		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
11.6	72103300	ENTRAMADO TEJA ONDULADA	M2	40,0	37.302	1.492.080
12		**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
12.7	72103300	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	31,0	108.620	3.367.220
13		**ENCHAPES**				
13.1	72103300	ENCHAPE PARED 20 X 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	M2	80,0	54.450	4.356.000
13.3	72103300	ENCHAPE MESONES B = 60 CM. - CERAMICA 20 X 20	M	26,0	32.671	849.446
14		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				

14.5	72103300	GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UN	2,0	49.386	98.772
		SUBTOTAL				**19.555.654**
VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION						**$19.555.654**

Para efectos de iniciar la ejecución del contrato, se le recuerda al oferente la obligación de cumplir de con la oferta presentada, a fin de evitar imprevisión, lesión, incumplimiento del objeto o reclamaciones económicas por desequilibrio de la ecuación económica, dúrate la etapa contractual que afecte la normal ejecución de la obra

Usted debe cumplir con los requisitos de ejecución que le corresponden de conformidad con lo establecido en el Invitación Pública y Estudio Previo del Proceso N° M.C 2023-001

Una vez usted haya cumplido con los requisitos de ejecución que le correspondan de conformidad con la Invitación Pública y Estudio Previo del Proceso N° M.C 2023-001, deberá presentarse ante la Institución Educativa Agropecuaria Cuatro Esquinas para dar inicio a la ejecución material del contrato.

Atentamente Comité Evaluador,

ORIGINAL FIRMADO

ALBA ISABEL LEYTON BELALCAZAR MARTINEZ
C.C. N° 27.534.336

JEISON ASCUNTAR
C.C. N° 1.087.410.535

ORIGINAL FIRMADO

FIDEL EDUARDO ORBES
C.C. N° 13.063.772

ANTONIO DIAZ CUASPUD
C.C. N° 13.064.921

ANEXOS SI [x] NO [ ]