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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILTACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL  
 

ESTUDIO JURÍDICOS  
 
 
 

“CONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INSTRUCCIÓN Y 
SALVAMENTO, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS HUMEDAS (PISCINA-SAUNA) DE LA DIRECCION DE VETERNOS Y 
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” 

 
1. COMPETENCIA CONTRACTUAL: 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1874 del 30 de diciembre  de 2021, modificó parcialmente 
la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, creándose la Dirección de veterano y 
Rehabilitación Inclusiva como una dependencia con autonomía administrativa y financiera sin 
personería jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 literal (j) de la Ley 489 de 
1998, y en uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y de conformidad con la Resolución No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, por medio 
de la cual el señor Ministro de Defensa Nacional delegó unas funciones y competencias, 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, 
a las Fuerzas Militares y Policía Nacional y Resolución No.6360 de fecha 19 de octubre de 2022 , y 
posesionado mediante Acta No. 00863-22 de fecha 01 de noviembre  de 2022. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
Por las características del objeto a contratar nos encontramos frente a un contrato de Prestación de 
Servicios. 
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN: 
 
Como quiera que la cuantía del presente proceso no supera el 10% del presupuesto de menor 
cuantía de la Entidad Contratante, se adoptará la modalidad de CONTRATACIÓN DE MÍNIMA 
CUANTÍA, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
así como en el artículo 2.2.1.2.1.5.1., del Decreto Número 1082 del 26 de mayo de 2015 y el 
artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, concernientes al Proceso de Contratación por 
Mínima Cuantía 
 
 
 
4. LA CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
El menor valor ofertado. 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como “un evento que puede 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución de un Contrato.” 
 
 
De conformidad con lo anterior, en cuanto a los riesgos desde la perspectiva jurídica se contempla 
lo siguiente: 
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6.  GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION  
 
El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento o la que haga sus veces 
dentro del término establecido en la invitación Pública, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos 
solicitados por la Entidad, así: 
 

 CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por el veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución 
del mismo y cuatro (4) meses más y, de las prórrogas si las hubiere.  

 
 CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una 

vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, y de las prórrogas 
si las hubiere. 

 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Por una cuantía equivalente al 10 % del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento, y tres (3) años más. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de 
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato amparado. 

 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantía equivalente al 200 

SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución y, de las prórrogas si las hubiere. 
 

La póliza de responsabilidad extracontractual de be cubrir los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o 
en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el 
mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. 

 
 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES DESDE LA PERSPECTIVA 
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LEGAL: 
 
El presente proceso de selección legalmente es viable ya que el objeto que sustenta el desarrollo 
del proceso contractual es de carácter licito, se encuentra amparado por los artículos 1518 y 
1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación al principio de 
transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.  
 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones 
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de 
sus representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales 
en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o 
incompatibilidad legal para contratar con el Estado. Lo anterior versará únicamente sobre el 
proponente que oferte el menor precio en los términos del Decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo, dichas empresas deben cumplir con la normatividad vigente enunciada a 
continuación: 

 

CONSTITIUCION 
POLITICA 

PREAMBULO, en ejercicio de su poder soberano, representado 
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana decreta. 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de la Contratación Estatal 

Ley 1150 de 2007 Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80/93 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto Anticorrupción, por medio del cual su función son los 
mecanismos de prevención, investigación  y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir  la ocurrencia de 
actos de corrupción de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las actividades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del contrato del objeto 
contratado.  A través de un supervisor o un interventor según 
corresponda.  

Manuales y Guías 
emitidas por Colombia 
compra eficiente   

Por medio de cual se emiten estándares y documentos tipo, (art. 
2.2.1.2.5.2        Decreto 1082 de 2015, Decreto 4170 de 2011). 

Código Civil 
Colombiano  

Comprende en las disposiciones legales sustantivas que 
determinan especialmente los derechos de los particulares, por 
razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, 
contratos y acciones civiles comerciales.  

Decreto 1082 de 2015 y 
sus modificaciones 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

 
 

8. LIMITACION A MIPYMES   
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 del 2015, y teniendo en 
consideración que el valor del presente proceso de contratación no es superior a ciento 
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veinticinco mil dólares (US $125.000, la presente convocatoria es susceptible de ser limitada a 
Mipymes. DECRETO 1860 DE 2021. 
 

9. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Las entidades estatales deberán incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, conforme 
a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y documentos previos, que 
atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias en que 
este deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión de dicha cláusula. 
 
Bogotá D.C abril 11- 2023 
 
 
 
PD. ENERIETH BADILLO USME 
Comité Jurídico Estructurado. 
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