CONTRATO DE OBRA 021 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y CONSORCIO M23.

CONTRATISTA: CONSORCIO M23
RUT 901.700.579-4
MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACION EN EL
OBJETO: RiIO SINU, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE
MONTERIA.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  MILLONES
VALOR: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($481.947.268)
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS

ANTICIPO: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
M/CTE ($192.778.907)
PLAZO: CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos a saber: LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL
SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, ente Corporativo de caracter publico, creado mediante Ley 13 de
1973, regulado por la Ley 99 de 1993, identificado con NIT No 891.000.627-0, debidamente
representado por el Doctor ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA, identificado con la cédula
de ciudadania No. 15.725.150 expedida en Chinu - Cérdoba, elegido mediante Acuerdo No 420 del
Consejo Directivo de fecha 18 de diciembre de 2019, y posesionado mediante Acta de fecha 1 de enero
de 2020, con efectos fiscales a partir del 1 de enero del mismo afio, como Director General y
Representante Legal, en adelante LA CVS, y el CONSORCIO M23, identificado con el NIT No.
901.700.579-4, con domicilio principal en la ciudad de Monteria representado por RAFAEL ANDRES
PUCHE DIAZ identificado con la cédula de ciudadania 80.087.842 de Bogot4, e integrado por: RAFAEL
ANDRES PUCHE DIAZ con un porcentaje de participacion de (60%), CARLOS ALBERTO BUELVAS
GUERRA con un porcentaje de participacion de (20%), ML CONSTRUCCIONESY SERVICIOS SAS
con un porcentaje de participacion de (20%), en adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra previa las siguientes consideraciones: a) Que mediante
Resolucion No 3-0422 de fecha 23 de febrero del 2023, se dio apertura al proceso de la Licitacion
Publica No 001 de 2023. b) Que el dia 3 de marzo de 2023, a las 8:30 am de acuerdo a la cronologia
del proceso, se llevd cabo el cierre del plazo para presentar ofertas del proceso de Licitacion Publica
No 001 de 2023, presentando propuesta: CONSORCIO CVS y CONSORCIO M23 c) Que mediante
informe de evaluacién de fecha 10 de marzo de 2023, el comité evaluador requirié a los proponentes
para subsanar sus ofertas d) Que durante el termino de traslado del informe de evaluacién ambos
proponentes subsanaron, en tal sentido el Comité recomendo al sefior Director de la Corporacion, en
informe de evaluacion de documentos subsanados de fecha 17 de marzo del 2023, continuar con el
tramite e) Que el dia 22 de marzo de 2023, a las 08:00 am, se llevd a cabo la audiencia publica de
adjudicacion, en la cual se procedi6 a dar apertura de los sobres econdmicos y se otorgd puntaje a las
mismas, ubicandose en primer lugar del orden de elegibilidad con un puntaje de 939.75 puntos el
proponente CONSORCIO M23. d) Que mediante Resolucion No 3-0575 del 22 de marzo de 2023,
notificada en la audiencia publica, se adjudicé al proponente CONSORCIO M23 |a Licitacion No 001 de
2023 de acuerdo a la recomendacion del comité evaluador; El presente contrato se regira por las
disposiciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarias y
por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: el objeto del contrato a celebrar es
realizar el: MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACION EN EL RiO SINU, SECTOR RONDA
NORTE, MUNICIPIO DE MONTERIA. PARAGRAFO PRIMERO - ALCANCE: El objeto del contrato
debe ejecutarse de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones establecidas en los estudios
previos y sus anexos. (Proyecto, planos y disefios), en el Pliego de Condiciones Definitivos y en la
propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es la suma
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
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DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($481.947.268), valor que incluye todos los costos
directos e indirectos de la obra y el valor del IVA. CLAUSULA TERCERA. - ANTICIPO: Una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién y ejecucion del contrato, LA
CORPORACION concedera un anticipo hasta del cuarenta (40%) del valor total del contrato, es decir
la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($192.778.907). PARAGRAFO PRIMERO- ENTREGA DEL
ANTICIPO: Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes requisitos: 1)
Suscripcién del contrato; 2) Haber constituido una fiducia e informado a LA CORPORACION sobre la
misma; 3) Haber constituido y entregado a LA CORPORACION la garantia Gnica de cumplimiento y las
demas garantias exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobacién de las mismas por parte
de LA CORPORACION; 4) haber entregado la informacién concerniente a APU y plan de inversion del
anticipo. 5) El contratista debera efectuar ante la comunidad directamente beneficiada con el proyecto
a realizar, la socializacion del mismo, con el acompafiamiento de la Interventoria, anexando las Actas
que en desarrollo de dicha actividad se levanten y la constitucién de las veedurias ciudadanas.
PARAGRAFO SEGUNDO - MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 el contratista debera constituir una fiducia para el manejo de los
recursos entregados a titulo de anticipo. Los costos de la comision de la fiduciaria seran cubiertos por
el contratista directamente La fiduciaria realizara desembolsos del valor transferido por LA
CORPORACION previa verificacion de que los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del
respectivo contrato, para lo cual debera exigir la aprobacién del interventor y verificar que se encuentre
justificado su inversién de acuerdo con el Plan de Inversién del mismo, actividad que debera ser
verificada detalladamente por el interventor y por la fiduciaria. Cada retiro de la fiducia debe ser
autorizado por el interventor del contrato. La iniciacion del trabajo o el cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun caso, al recibo del anticipo.
CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: LA CORPORACION pagara al contratista el valor del
contrato a través de actas parciales de avance de obra, asi: La primera acta parcial, se pagara cuando
haya un avance del proyecto igual al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, de acuerdo a la
programacion aprobada, y el saldo mediante actas parciales de acuerdo al avance de obra, cada pago
se realizara previa amortizaciéon del anticipo en igual porcentaje en cada cuenta avalada por la
supervision y la interventoria del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150, para cada pago el contratista
debera acreditar que se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema general de seguridad social
(salud, pensiones y riegos) asi como los aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, ademas de los
requisitos administrativos que para tal efecto determine la Corporacién. PARAGRAFO SEGUNDO: La
sola suscripcion del contrato, autoriza a la Corporacion para que, en el momento del pago,
automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los
valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos estan condicionados a la existencia de
recursos en caja y a los tramites administrativos correspondientes. PARAGRAFO TERCERO: No habra
lugar a pagos superiores a los aqui pactados salvo que medie contrato adicional u otrosi debidamente
suscrito por las partes, que en todo caso no podra superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales de conformidad con el articulo 40 de la
Ley 80 de 1993. Las adiciones relacionadas con el valor para su perfeccionamiento requieren de la
firma de las partes, para su legalizacion del correspondiente registro presupuestal y para su ejecucion
de la ampliacién del amparo y vigencia de las garantias otorgadas. PARAGRAFO CUARTO: EI
contratista debera discriminar mediante bitacora, debidamente aprobada por la interventoria los costos
por imprevistos de la obra, para que de esta forma LA CORPORACION pueda cancelarlos. CLAUSULA
QUINTA - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el objeto del
presente contrato en un término de cuatro (4) Meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta
de inicio, la cual se suscribira con posterioridad a la legalizacién y cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El recibo final de la obra por parte de la Corporacion
y la suscripcién de la correspondiente acta, se realizara a mas tardar dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a la fecha de terminacion del plazo de ejecucién. PARAGRAFO SEGUNDO: El
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presente contrato podra ser objeto de prorrogas en tiempo, cuando ello sea juridicamente viable y
necesaria por razones técnicas previamente avaladas por el interventor y el supervisor del contrato.
CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Obligaciones previas a la
Iniciacion del Contrato: a) EI CONTRATISTA debera tramitar las licencias y permisos necesarios para
la ejecucion de las obras ante las entidades competentes, antes de la iniciacion de las obras, en caso
de requerirse, b) EI CONTRATISTA debera recibir de parte de la CORPORACION y con participacion
de la supervision, las zonas de trabajo, ¢) EI CONTRATISTA debera cumplir con los aportes a los
Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002
y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion
del contrato. d) El contratista debera revisar detalladamente los estudios y disefios de la obra antes de
iniciar la ejecucién de las mismas, y presentar al supervisor las recomendaciones a que haya lugar, a
fin de hacer los ajustes pertinentes, si llegasen a encontrarse necesarios. 2- Obligaciones
Administrativas: a) El Contratista debera presentar periddicamente a la supervision los documentos
que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado
durante la ejecucion del contrato, b) EIl CONTRATISTA tendra la obligacién de apoyar al supervisor de
la CORPORACION con el suministro oportuno de informacion en los formatos adecuados y en medio
magnético e impreso, de toda la informacién relacionada con el avance fisico de las obras, planos de
avance de obra construida si aplica, el avance financiero, elaboracion y presentacion oportuna de las
actas de obra, las cuentas de cobro, de ajuste y demas que se requieran y en general de todo lo
requerido, para que la CORPORACION disponga de informacion completa y actualizada de las
actividades del contrato, ¢) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, EI CONTRATISTA debera cumplir y acreditar el pago de los
aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social, riesgos laborales y aportes Parafiscales y
demas normas concordantes durante la ejecucion y liquidacion del contrato, d) El contratista debera
cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: - Bitacora: Se contara con una bitacora,
en donde el contratista y la interventoria deberan dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada
dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados todas las 6rdenes,
instrucciones y acuerdos entre el contratista y la interventoria. La Bitacora es el conducto formal y
regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio. Una vez
terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la CORPORACION para su custodia al
suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. - Valla informativa: El CONTRATISTA instalara en un
lugar visible y por su cuenta una valla con el logotipo de la CVS, alusiva a los trabajos a realizar. La
valla tendra las dimensiones acordadas con la supervision asignada por la CVS y contendra el objeto
del contrato, nombre de la Corporacion, valor, y otros requerimientos que designe la supervision; EL
CONTRATISTA debera presentar foto de la valla, la que anexara a los informes de ejecucién del objeto
contractual. - Presencia en Obra: El contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra
de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algun motivo se programan trabajos
en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia del
ingeniero residente. - Reuniones y Actas de Obra: con la periodicidad, en el sitio y hora previamente
establecidos, y dados a conocer a la CORPORACION se haran reuniones donde se acordaran y
detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes del
contratista y la supervision. De cada reunion, se levantara un acta y sera firmada por los que
intervinieron en ella. Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido
en los Términos del contrato y especificaciones técnicas del proyecto. El contratista debera cumplir con
estos requisitos, y en cualquier momento debera poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No
se cancelara obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion
expresa por parte de la supervision. - Obras Adicionales: Cuando por algun motivo se vaya a ejecutar
una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comun acuerdo entre la CORPORACION, la
supervision y el contratista, se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por ningun motivo se ejecutaran los
trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el contratista ejecuta
trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer
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alguna reclamacion posterior. - Seguridad industrial: El contratista debera cumplir con todas las
disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo, asi como las normas
vigentes correspondientes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la interventoria y/o
supervision establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del contratista informara,
en primera instancia a la Corporacion para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. El
contratista debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais. - Aspectos de seguridad: El contratista es el responsable de la
seguridad de la obra, por lo que debera contratar la vigilancia de la misma. El contratista no debera
acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho. - Confidencialidad de la informacién: El contratista debera mantener la reserva
profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. -
Pdlizas y Garantias: El contratista debera mantener vigentes todas las pdlizas y garantias que
amparan el contrato durante su ejecucion, liquidacion y responsabilidades futuras. 3- Obligaciones
relacionadas con la liquidaciéon del contrato: a) El contratista elaborard en conjunto con la
supervision el acta de final del contrato y el acta de liquidacion, la primera se debe suscribir a mas
tardar dentro del mes siguiente a la terminacién del plazo de ejecucion, y la de liquidacion en los
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de LA CORPORACION, b) Para la
liquidacion del contrato, el contratista participara en la determinacion de las cantidades finales de obra
ejecutada, en la correccion de defectos y en la adecuacién final de las zonas de las obras. La
supervision se asegurara del establecimiento de las pdlizas requeridas, por parte del contratista, para
la terminacion del Contrato. ¢) El contratista debera tramitar los certificados de paz y salvo requeridos
por las entidades para la liquidacion del contrato. 4- Obligaciones de Caracter Técnico: a)
Certificacion de materiales y suministros: - Los suministros que realice el contratista seran
permanentemente controlados por la interventoria. El contratista debera velar por su calidad, oportuna
disposicion en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
correspondientes. - Sera responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad
y su correcto uso para las necesidades de la obra. - Todos y cada uno de los suministros utilizados por
el contratista en la obra deberan cumplir con las indicaciones consignadas en las especificaciones
técnicas del proyecto u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por la CORPORACION.
El contratista debera demostrar su procedencia mediante la presentacion de facturas que demuestren
su compra, si asi lo exige la interventoria y/o supervision. De lo contrario pueden ser rechazados
cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por la CORPORACION. La aprobacion de
los materiales, no exonera de responsabilidad al contratista por la calidad de la obra. El certificado de
conformidad no tendra item de pago por separado. - Si por alguna causa los materiales no cumplen
con los requisitos de calidad exigidos, la interventoria y/o supervision exigira el retiro y/o demolicién de
la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspendera la obra hasta que
el contratista remplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la
CORPORACION vy entregue el certificado de conformidad, b) Control de calidad de concretos y
materiales pétreos: - El contratista sera responsable por el control de calidad de los concretos y
materiales pétreos, en caso de requerirse en la obra y por los procesos constructivos utilizados de
acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También sera responsable por los
ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma
la CORPORACION que de no existir sera la definida por la supervision del proyecto. Dichas pruebas
se realizaran en los laboratorios que la CORPORACION defina. Los costos en que incurra el contratista
por este concepto estan incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendran items
separados de pago. - La interventoria y/o supervision verificara que el CONTRATISTA cumpla con lo
anterior y certificara que los materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados,
y debera dejar constancia escrita del sitio de instalacion. 5 - Compromisos ambientales del
contratista: a) El contratista sera responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al
tema social y ambiental, Igualmente es de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que ocasione a
los inmuebles aledafios, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas
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existentes dentro del area de trabajo, que le sean legalmente imputables. Asimismo, debera tener en
cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes, b) Los materiales pétreos
deben ser adquiridos en canteras debidamente licenciadas. ¢) Es responsabilidad del contratista
cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas de la CORPORACION en cuanto al aspecto
ambiental. La supervision vigilara y velara por el cumplimiento de la misma por parte del contratista. 6
- Informes: El contratista realizara y entregara a la supervision para su aprobacion, informes periédicos
de acuerdo con lo especificado por la CORPORACION. Dichos informes contendran como minimo lo
siguiente: -Trabajo ejecutado por semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada
y su estado de avance respecto a lo programado, con las observaciones necesarias, especialmente
aquellas que se relacionan con dafios a terceros, a redes de servicio. También deberan incluir
fotografias y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales deben corresponder
con los programados en la planificaciéon del control de calidad de la obra. Se incluira un registro de las
notas que sean cruzadas entre la supervision, el CONTRATISTA y la CORPORACION. Los costos en
que se incurra para la preparacion y presentacion de los informes, correran por cuenta del contratista
y estan incluidos en los gastos administrativos del contrato. EI CONTRATISTA entregara a la
supervision al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera como minimo, el siguiente: -
Aspectos contractuales, Breve descripcion de los trabajos, Ejecucion de los trabajos (Periodo de
ejecucion, frentes de trabajo), Balance econémico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes
de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan), Planos, figuras
y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos, Descripcion de los procedimientos utilizados e
innovaciones tecnoldgicas empleadas, Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos,
disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo
del contrato como aporte para futuros proyectos. 7 — Otras obligaciones Generales: a) constituir las
garantias requeridas con los amparos y vigencias solicitados b) Cumplir con los deberes que le impone
el articulo 5 de la Ley 80 de 1.993, ¢) Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o
especifico que surjan de la naturaleza del presente contrato y que garanticen el cabal y oportuno
cumplimiento del objeto contractual, d) Cumplir con todas las disposiciones que le impone el gjercicio
de la profesion de la Ingenieria previstas en la Ley 842 de 2.003, e) Obrar con diligencia, lealtad y
buena fe para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o
entrabamientos que pudieran presentarse, f) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen
por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la CORPORACION a través del funcionario responsable del control de ejecucion,
acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes para
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios, g) Avisar oportunamente y por escrito
a la CORPORACION de las situaciones previsibles que puedan afectar la ejecucién del contrato, asi
como cualquier novedad o anomalia que se presente durante la ejecucion del mismo, h) Promover la
participacion de la ciudadania a través de la socializacion ante la comunidad de las obras a efectuar,
antes, durante y después de su construccion, informando con suficiente antelacion sobre la realizacion
de dichas socializaciones a la supervision de la CORPORACION; antes de realizadas estas
socializaciones el contratista debe hacer una publicacién en prensa donde ademas detalle las
caracteristicas de la obra a construir y divulgaciones en radio de las mismas, i) Garantizar la vigilancia
y control ciudadano durante la ejecucion del contrato, en ese orden debe atenderse con oportunidad
los requerimientos y/o solicitudes de las veedurias ciudadanas y asociaciones civicas comunitarias de
profesionales, benéficas o de utilidad comin. PARAGRAFO PRIMERO - RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA sera responsable en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, frente a la CORPORACION de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en este contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: El contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutara el contrato con sus propios
medios y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno
entre la CORPORACION y el CONTRATISTA, por una parte, y entre la CORPORACION vy el personal
que se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. Sera obligacion del
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CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones
sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente contrato
de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la
CORPORACION se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira
integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de
Seguridad Social e Integral salud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la
ejecucién. CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DE LA CORPORACION: a) Realizar todos los
tramites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente la remuneracién pactada y
a que el valor intrinseco de la misma no se altere o modifique dentro de la vigencia del contrato. b)
Recibir del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecucion del contrato. ¢) Adoptar las
medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas, econdémicas y financieras existentes al momento de contratar. d) Suscribir en conjunto las
actas de iniciacion, recibo, liquidacion y las demas inherentes a la ejecucién del contrato. e) las demas
propias de la naturaleza del contrato. CLAUSULA OCTAVA — INTERVENTORIA Y SUPERVISION:
La Corporacion ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato mediante un Interventor
externo quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El
interventor, ejercera, en nombre de La Corporacién un control integral sobre el contrato, para lo cual
podra, en cualquier momento, exigir al contratista la informaciéon que considere necesaria, asi como la
adopcion de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del contrato. Ademas de
las actividades generales antes mencionadas, el interventor o, apoyara, asistira y asesorara a la
Corporacion en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econdmico y juridico que se susciten
durante la ejecucion del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidacion. Asi mismo, el interventor,
esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes
que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.
CLAUSULA NOVENA — CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a
constituir, a favor de LA CORPORACION, una garantia Unica, la cual podra consistir en cualquiera de
los mecanismos sefialados en el Decreto 1082 de 2015, que cubra lo siguiente: A-) CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas, en todo caso hasta la liquidacion. B) BUEN
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, por una cuantia equivalente al cien por ciento
(100%), del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas, en
todo caso hasta la liquidacion. C) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES
E INDEMNIZACIONES LABORALES, por una cuantia equivalente al diez (10%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, el contratista debera contratar a su nombre y a nombre del personal vinculado
a la obra y/o subcontratistas, un seguro que cubra la responsabilidad civil extracontractual frente a
terceros derivada de la ejecucion de las obras, por una cuantia equivalente a 200 SMLMV, con una
vigencia igual al plazo del mismo. E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por una cuantia
equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia igual a dos (2) afios
contados a partir del recibo a satisfaccién de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias
expedidas a favor de la Corporacién seran aprobadas, como requisito para suscribir el Acta de Iniciacion
del contrato. PARAGRAFO TERCERO: En el evento de modificacién del valor y/o plazo del contrato,
las garantias deberan ser ampliadas y/o prorrogadas. CLAUSULA DECIMA - IMPUTACION
PRESUPUESTAL: EI valor del presente contrato sera imputado con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 74 del 22 de febrero de 2023. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, se
estipula una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato. Dicha suma sera posible
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haciéndose efectiva la pdliza que garantiza el cumplimiento por parte del contratista o mediante
compensacion de las sumas adeudadas al contratista, previo desarrollo del procedimiento sefialado en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes. El acto administrativo que imponga
una multa o declare un incumplimiento o cualquier tipo de sancién sera publicado en el portal Unico de
contratacion -SECOP- y comunicado a la camara de comercio correspondiente y a la procuraduria
general de la nacién segun lo previsto en el articulo 218 del Decreto 19 de 2012. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. - MULTAS: LA CORPORACION adoptara las medidas de control e intervencién necesarias
que garanticen la ejecucion del objeto contratado. Los eventos sujetos a sancion coercitiva y las
cuantias a imponer como ocasion de los mismos, seran las siguientes: 1)Por el incumplimiento en la
constitucion y mantenimiento de las garantias: Por no constituir, mantener en vigor, renovar, prorrogar,
corregir o adicionar las garantias en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
correspondiente, se causara una multa equivalente a un (1) salario minimo mensual legal vigente -
SMMLYV, por cada por cada dia habil transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion, previo requerimiento del interventor o de LA CORPORACION. 2)Por mal manejo o la
inversion incorrecta del anticipo, el porcentaje entregado en calidad de anticipo, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.3)Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar las obras a partir
de la fecha sefalada en el acta de iniciacion impartida por el supervisor del proyecto, el 0.10% del valor
del contrato por cada dia de retraso.4) Por incumplimiento en la disposicion de elementos, equipos y
materiales: Si EL CONTRATISTA no dispone de los equipos, materiales y demas insumos necesarios
para la iniciacion de las obras de construccién en la forma y plazo estipulados, se causara una multa
de dos (2) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. 5)Por el incumplimiento de la obligacion
relativa a la permanencia de personal minimo ofrecido en el sitio de los trabajos, el 0,2% del valor del
contrato por cada dia de ausencia.6)Por no acatar, sin justa causa, las 6rdenes de Interventoria
respecto a la ejecucion de obras contratadas la correccion de los defectos observados en los trabajos
realizado, la adopcion de medidas de seguridad, la adopcién de medidas de manejo ambiental y en
general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del contrato el 2,5% del valor
del mismo sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 7)Por el incumplimiento del cronograma de
obra el 0,5% del valor del contrato por cada dia de retraso injustificado.8) Por incumplimiento en las
especificaciones técnicas de la obra: Si durante la ejecucién de las obras de construccion EL
CONTRATISTA incumpliere con las especificaciones técnicas del contrato, se causara una multa diaria
de cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. 9) Por incumplimiento de las
especificaciones de manejo de trafico, sefializacion, de colocar las vallas de informacion del proyecto
y desvios: Si EL CONTRATISTA incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en el anexo
técnico, se causara una multa diaria de cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. 10) Por
incumplimiento en la entrega de documentos: Si EL CONTRATISTA incumpliere cualquiera de sus
obligaciones de entrega de documentos, se causara una multa diaria de dos (2) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de las fechas previstas para
el cumplimiento de esta obligacion. 11) Por Incumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social
Integral y Parafiscales: De acuerdo con lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) sera causal para la imposicion
de multas sucesivas, que para el efecto se fijan en cinco (5) salarios minimos legales mensuales
vigentes por cada dia calendario, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora
mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora y de acuerdo con lo estipulado en el
articulo 5 de la Ley 828 de 2003, las sumas que se recauden por concepto de la multa, en lo que
respecta al Sistema General de Seguridad Social en salud, se destinaran a la Subcuenta de Solidaridad
del Fondo de Solidaridad y Garantia. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez se tenga conocimiento de la
ocurrencia de cualquiera de los eventos sefialados en el presente documento, previo informe del
supervisor o Interventor del contrato a quien se le haya asignado el deber de controlar la ejecucion de
la obra, se dara aplicacion al procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: La aplicacién de una de las causales establecidas en la
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presente resolucion no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente.
CLAUSULA DECIMA TERCERA - INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne a LA
CORPORACION contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por
dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o
proveedores, durante la ejecucion del objeto contractual, y terminados éstos, hasta la liquidacién
definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u
omisiones de su personal, de sus subcontratistas y proveedores, y del personal al servicio de cualquiera
de ellos; los errores y defectos de sus trabajos, y en general cualquier incumplimiento de sus
obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra LA
CORPORACION, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste sera
notificado lo mas pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne a LA CORPORACION. Si en cualquiera de los eventos
antes previstos, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de LA CORPORACION,
éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al contratista, y éste pagara todos los gastos
en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el contratista, LA CORPORACION
tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista
por razén de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo legal. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. - CADUCIDAD:LA CORPORACION, previo desarrollo del proceso administrativo
establecido en la Ley, podra declarar la caducidad del presente contrato, cuando se presente
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa
Su ejecucion y amenace con su paralizacion de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de la ley
80 de 1993. Igualmente podra declararla, cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligacion prevista en el
numeral 5° del articulo 5° de la ley 80 de 1.993 y en los demas casos establecidos en la legislacion.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Cuando surjan motivos posteriores
al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral del contrato, se dara aplicacion a lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993,
articulos que se consideran incorporados en este contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA- CESION Y
SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato, ni
subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion por parte de la CVS.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA no podra sustituir el equipo de trabajo propuesto en la oferta evaluada
y aceptada, objeto de adjudicacion. Ante la ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor, caso
fortuito, incapacidad o inhabilidad sobreviniente, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la
continuidad de algun miembro del equipo de trabajo, la Corporacién podra autorizar el remplazo del
profesional siempre y cuando el nuevo profesional propuesto acredite las mismas calidades objeto de
evaluacion del profesional a remplazar, so pena de incurrir en incumplimiento de la oferta y por ende del
presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
FRENTE AL PERSONAL CONTRATADO: Entre el personal que emplee el contratista, para la ejecucion
del presente contrato y LA CVS, no existira ningun vinculo juridico laboral o contractual, por lo tanto, el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y demas erogaciones a que haya lugar
seran de responsabilidad y a cargo del contratista. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones técnicas, de interés general, fuerza mayor o caso fortuito,
y en todo caso por razones no imputables al incumplimiento de alguna de las partes, la Corporacion y
el Contratista de comun acuerdo podran suspender temporalmente la ejecucion del contrato, mediante
un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo
de suspension. EL CONTRATISTA, prorrogara la vigencia de las garantias por el tiempo que dure la
suspension. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - LIQUIDACION: La liquidacién se efectuara de acuerdo
con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el articulo 11 de la Ley 1150 del 2007 y sus
decretos reglamentarios. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales
para la liquidacion unilateral si es del caso e iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo
Definitivo o Final de la obra CLAUSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
Por medio de esta clausula el Contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra
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incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que estan previstas en la Constitucion,
en las Leyes, especialmente la Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007 y Decretos
reglamentarios, y las establecidas en la Ley 1474 de 2011, y que no posee ningun tipo de deuda con
las entidades del Estado (Ley 716 de 2001, articulo 4° paragrafo 3°), y que no ha sido condenado por
fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del Estado, por parte de la
Contraloria General de la Republica o alguno de sus delegados en las respectiva entidades territoriales.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes buscaran solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual, mediante la conciliacidn, transaccién y demas mecanismos alternativos de
solucion de conflictos segun los procedimientos establecidos por la ley. Sin perjuicio de la facultad de
tiene la Corporacion, de imponer las multas y declarar el incumplimiento del contrato, previo proceso
administrativo sancionatorio, en concordancia con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.-DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte integral de este contrato, el pliego de condiciones definitivo, sus anexos
técnicos y los estudios previos correspondientes con sus anexos, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, asi como todos los documentos que hayan servido de sustento al proceso de
seleccion, los que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. -PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente
contrato se perfecciona con la firma de las partes, para su legalizacidn se requiere de la expedicion del
registro presupuestal, y para su ejecucion de la aprobacion de la garantia unica por la entidad
contratante. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA — IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se obliga a pagar los
impuestos a que haya lugar en virtud del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA —
ASIGNACION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA y LA CORPORACION asumen los riegos en la
ejecucion del contrato establecidos en el Pliego de Condiciones y sus adendas, documentos que hacen
parte integral del mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA— SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL: De conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, para la suscripcion del presente contrato, en la presentacion de cada cuenta de cobro y para la
realizacion de cada pago derivado del contrato, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pension, asi como los aportes
parafiscales al Sena, ICBF, y cajas de compensacion familiar cuando haya lugar a ello. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA —SEPTIMA. - DOMICILIO: Las partes acuerdan que, para todos los efectos del
presente contrato, el domicilio contractual es la ciudad de Monteria.




