Con el fin de establecer el Presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de selección por la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA que tiene por objeto ADQUIRIR E INSTALAR DOMOS ACRILICOS Y CANALETAS EN LAMINA GALVANIZADA REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METALICA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS. EL JARDÍN adelantó en el mes de MAYO el análisis económico con base en el estudio de mercado efectuado, tal y como se describe a continuación:

INVITACIONES A COTIZAR

Empresas a las cuales se realizó la invitación a Cotizar :

1) Dimarplast
2) DomoAcryl
3) Fachadas y recubrimientos S.A.S
4) Ingeniería y soluciones GM S.A.S
5) Arkos
6) Cuberplast
7) Construccionesgomo
8) Estructurasbogotá
9) Inacril
10) Acryluz
11) Acento
12) Domos y cubiertas
13) Tecniacrylicos

ANEXOS: Hace parte integral del presente estudio de mercado, el formato de cotización, las comunicaciones mediante las cuales se remitió invitación a cotizar a los posibles interesados, las cotizaciones recibidas, así como los demás documentos que fueron tenidos en cuenta para efectuar el análisis económico.

COTIZACIONES RECIBIDAS

Que en virtud de las invitaciones a cotizar remitidas, EL JARDÍN recibió oferta por parte de los siguientes cotizantes:

1) Ingenieria y Soluciones GM S.A.S
2) Dimarplast S.A.S
3) Tecniacrylicos

Que con base en lo anterior, EL JARDIN calcula el valor promedio de los siguientes ítems, con el fin de establecer el presupuesto.

ITEM	DESCRIPCION	UNI MEDID	CANT	Ingenieria y Soluciones GM S.A.S		Dimarplast S.A.S		Inacril		VALOR UNITARIO PROMEDIO	
				VR/UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL	VR/UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL	VR/UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL	VR/UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
1	Entrega y montaje de canales en lámina galvanizada calibre 20 en estructura metálica existente para instalación de acrílicos tipo burbuja de 3mm	ml	16		$ 1.231.880	$ -	$ 1.455.056,00	$ -	$ 700.000	$ -	$ 1.128.978,67

2	Entrega de domos en acrilílico de 3 mm100% puro termo formado con normas Icontec e ISO 9000, dimensiones apróximadas de 1.05 x 1.05 m.	und	49		$ 14.484.204	$ -	$ 10.780.000,00	$ -	$ 11.419.450,00	$ -	$ 12.227.884,67
3	Desmonte de domos en acrilico previamente instalados e instlación de cubierta en acrilico 100% puro de dimensiones aproximadas de 1.05 x 1.05 m de espesor 3mm.	m2	60		$ 1.725.000	$ -	$ 1.308.000,00	$ -	$ 3.837.000,00	$ -	$ 2.290.000,00
4											
5											
6											
7											
			SUBTOTAL		$ 17.441.084		$ 13.543.056		$ 15.956.450		$ 15.646.863
			VALOR IVA		$ 3.313.806		$ 2.573.181		$ 3.031.726		$ 2.972.904
			VALOR TOTAL		$ 20.754.890		$ 16.116.237		$ 18.988.176		$ 18.619.767

OBSERVACIONES

Con base en el anterior análisis, la Entidad estima el Presupuesto Oficial en la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE ($18'619.767) PESOS M/CTE incluidos todos los impuestos, gastos, deducciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución del contrato.

Elaboró: Omar Felipe Amaya Alfonso