Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4810972
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(27/03/2023 11:48:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-002-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN LA SUBREGIÓN DE EMBALSES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO MÁS CAMPO MÁS SOSTENIBLE FASE II, DEL CONVENIO NO. CT 2020 000843
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/05/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

LA PROVINCIA ABT

COLOMBIA, Marinilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Laboratorio Tecnianalisis

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900119338

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Laboratorio Tecnianalisis S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Laura Uribe Triana* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2023 8:56:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2023 10:17:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4810972
Proveedor Laboratorio Tecnianalisis S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Vereda Belén Finca 311-Diagonal Colegio Seminario Corazonistas
Ubicación CO-ANT-05440 - Marinilla
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Marinilla
Dirección Vereda Belén Finca 311-Diagonal Colegio Seminario Corazonistas
Código postal 054020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vereda Belén Finca 311-Diagonal Colegio Seminario Corazonist	COLOMBIA > Antioquia > Marinilla

1 CO1.PCCNTR.4810972

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.757.700,00	112.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70131707	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN LA SUBREGIÓN DE EMBALSES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO MÁS CAMPO MÁS SOSTENIBLE FASE II, DEL CONVENIO NO CT 2020 000843	1,00	UN	7.757.700,00	112.000,00	7.757.700,00	112.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CRP ANALISIS SUELOS.pdf	CRP ANALISIS SUELOS.pdf	(detalle)
☐	Comunicado de Aceptacion de aceptacion MC-002-2023.pdf	Comunicado de Aceptacion de aceptacion MC-002-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SERGIO ANDRES HERN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037236326	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	112.000
Total	112.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00052	CDP	No validado	7.757.700 COP	7.757.700 COP	00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 7.757.700 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.757.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00061	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.384.000 COP	6.384.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.384.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.384.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -