(Diaru)

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1 SGC

CÓDIGO: AGB-01-F-01	RESPUESTAALASOBSERVACIONES	FECHA: 2021/07	VERSIÓN: 01

FECHA	**10 DE ABRIL DE 2023**
PROCESO DE SELECCIÓN	**CM-002-2023**
OBJETO	**REALIZAR CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON ALCANCE ESTRUCTURAL, GEOMETRICO, HIDRAULICO, GEOTECNICO Y PRESUPUESTAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE VEREDA LAS CAÑAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURAL TAREA DE TODOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 37.355.862,24**
OBSERVANTES	

El Municipio de Sogamoso responde a las observaciones formuladas frente al proyecto de pliego de condiciones de la **CM-002-2023.**

OBSERVACION PRESENTADAS POR INGENIERIA P&P SAS

1. Numeral 13.4.1 EXPERIENCIA GENERAL: Se incluya interventoría y/o consultorías de estudios y diseños de sistemas de acueducto o planes maestros de acueducto. Toda vez que el alcance del proceso de consultoría corresponde a llevar a cabo estudios y diseños y no trabajos de construcción y mantenimiento
   RESPUESTA: Se ACEPTA la observación, dado que la observación en cuanto a EXPERIENCIA GENERAL está relacionada con el objeto del contrato, a su vez garantiza la pluralidad de oferentes, se verá reflejado en el pliego definitivo.
2. Numeral 13.4.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se incluya interventoría y/o consultorías de estudios y diseños de sistemas de acueducto o planes maestros de acueducto. Toda vez que el alcance del proceso de consultoría corresponde a llevar a cabo estudios y diseños y no trabajos de construcción y mantenimiento
   RESPUESTA: Se ACEPTA la observación, dado que la observación en cuanto a EXPERIENCIA ESPECIFICA está relacionada con el objeto del contrato, a su vez garantiza la pluralidad de oferentes, se verá reflejado en el pliego definitivo.
3. Numeral 13.4.2 PERSONAL REQUERIDO: Se incluya participación en consultorías de estudios y diseños de sistemas de acueducto o planes maestros de acueducto para todos los perfiles de los profesionales. Toda vez que el alcance

del proceso de consultoría corresponde a llevar a cabo estudios y diseños y no trabajos de construcción y mantenimiento

4. **RESPUESTA:** Se ACEPTA la observación, dado que la observación en cuanto a PERSONAL REQUERIDO está relacionada con el objeto del contrato, a su vez garantiza la pluralidad de oferentes, se verá reflejado en el pliego definitivo.

En estos términos se da respuesta a las observaciones presentadas.

DEISSY LORENA COY SALAMANCA
Secretaria De Infraestructura

Proyecto: Yanis P.- Contratista-Secretaria de Infraestructura
Reviso: Tatiana L – Contratista-Secretaria de Infraestructura
Lina L .- Profesional Especializado- Secretaria de Infraestructura

FECHA	**10 DE ABRIL DE 2023**
PROCESO DE SELECCIÓN	**CM-002-2023**
OBJETO	**REALIZAR CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON ALCANCE ESTRUCTURAL, GEOMETRICO, HIDRAULICO, GEOTECNICO Y PRESUPUESTAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE VEREDA LAS CAÑAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURAL TAREA DE TODOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 37.355.862,24**
OBSERVANTES	

El Municipio de Sogamoso responde a las observaciones formuladas frente al proyecto de pliego de condiciones de la **CM-002-2023.**

OBSERVACION PRESENTADAS POR PROSOLUCIONES SAS

1. Teniendo en cuenta los requisitos correspondientes a la capacidad técnica del proponente, en específico a lo referente al personal mínimo solicitamos a la entidad sea tenido en cuenta perfil de ingeniero civil como formación académica para el perfil del director de interventoría que se solicita en los pliegos.

   RESPUESTA: Se ACEPTA la observación, dado que la observación en cuanto a PERFIL DE INGENIERO CIVIL COMO FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERFIL DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA está relacionada con el objeto, obligaciones y actividades a ejecutar en el proceso CM-002-2023, a su vez garantiza la pluralidad de oferentes. Se verá reflejado en el pliego definitivo.

En estos términos se da respuesta a las observaciones presentadas.

DEISSY LORENA COY SALAMANCA
Secretaria De Infraestructura

Proyecto: Yanis P.- Contratista-Secretaria de Infraestructura
Reviso: Tatiana L – Contratista-Secretaria de Infraestructura
Lina L .- Profesional Especializado- Secretaria de Infraestructura