
Tipo Documento CONTRATO DE INTERVENTORIA Código SGC
VERSIÓN 2021

Nombre Documento ANALISIS DEL SECTOR TRD 121  14  04
PÁGINA Página 1 de 31

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA
ETAPA DEL CENTRO DIA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA”.

NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Único Reglamentario 1082
de 2.015; ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y DETERMINACION DE
LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION.

El presente análisis del sector económico realizara el estudio del objeto a contratar observando distintas
variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de
tal manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales
y que a su vez, se ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra la manipulación de
licitaciones en la contratación pública.

Las metodologías utilizadas para identificar las distintas variables se encuentran enmarcadas por los criterios
orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - tales
como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05.

FECHA DE ELABORACION: marzo de 2023

INTRODUCCION

El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera:

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada
uno de ellos.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

 Sector primario o sector agropecuario.
 Sector secundario o sector Industrial.
 Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.

Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del Sector servicios y se analizará conjuntamente
la rama económica Administración pública y defensa por los componentes de salud que incluye.

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de
Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE.
Dentro del sector de servicio en Colombia se tienen como principales productos/servicios:

 Publicidad
 Actividades profesionales científicas y técnicas
 Restaurantes, catering y bares
 Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias
 Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento
 Correo y servicios de mensajería
 Telecomunicaciones
 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
 Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios
 Salud humana privada
 Producción de películas cinematográficas y programas de televisión
 Educación superior privada
 Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
 Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

o ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
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Contexto Mundial

La pandemia de COVID-19 empujó las economías a un Gran Confinamiento, que contribuyó a contener el virus
y salvar vidas, pero también desencadenó la peor recesión desde la Gran Depresión. Más de 75% de los países
están reabriendo al mismo tiempo que la pandemia recrudece en muchas economías de mercados emergentes
y en desarrollo. Varios países han comenzado a recuperarse. Sin embargo, a falta de una solución médica, la
solidez de la recuperación es sumamente incierta, y el impacto en sectores y países, desigual.

El crecimiento mundial está proyectado en –4,9% en 2020; es decir, 1,9 puntos porcentuales menos que en el
informe WEO de abril de 2020 (cuadro 1). En particular, se ha rebajado el crecimiento del consumo en la mayor
parte de las economías, como consecuencia de un trastorno de la actividad interna más profundo que el
anticipado. Las proyecciones de debilitamiento del consumo privado reflejan la combinación de un fuerte shock
adverso en la demanda agregada atribuible al distanciamiento social y un aumento del ahorro precautorio.
Además, se prevé que la inversión se vea atenuada a medida que las empresas posterguen gastos de capital
en medio de la aguda incertidumbre. Las políticas de respaldo compensan en parte el deterioro de la demanda
interna privada.

FUENTE: estimaciones del personal tecnico FMI

Según el pronóstico de base, la actividad mundial tocaría mínimos en el segundo trimestre de 2020 y se
recuperaría luego (gráfico 1). En 2021, el crecimiento aumentaría a 5,4%; es decir, 0,4 puntos porcentuales
menos que lo pronosticado en abril. Se proyecta que el consumo se fortalezca poco a poco el año próximo; se
espera también lo mismo de la inversión, que sin embargo se mantendría atenuada. Se pronostica que el PIB
mundial del año 2021 en su totalidad excederá apenas el nivel de 2019.

Al igual que las proyecciones de abril de 2020, este pronóstico está teñido de incertidumbre. Depende de la
profundidad de la contracción en el segundo trimestre de 2020 (para el cual no hay aún datos completos) y de
la magnitud y persistencia del shock adverso. Estos elementos, a su vez, dependen de varios factores inciertos,
como por ejemplo:

• La duración de la pandemia y los confinamientos necesarios.
• El distanciamiento social voluntario, que afectará al gasto.
• La capacidad de los trabajadores desplazados para obtener empleo en sectores posiblemente

diferentes.
• La cicatrización causada por los cierres de empresas y la salida de trabajadores de la fuerza laboral,

que podrían dificultar la recuperación de la actividad una vez superada la pandemia.
• El impacto de los cambios incorporados a la seguridad en los lugares de trabajo —por ejemplo,

horarios escalonados, regímenes de higiene y limpieza más estrictos entre turnos, nuevas prácticas
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en los lugares de trabajo relacionadas con la proximidad del personal en líneas de producción— que
entrañan costos para las empresas.

• Reconfiguraciones de las cadenas internacionales de suministro que afectan a la productividad, a
medida que las empresas intenten ser más resilientes a los trastornos del suministro.

• El grado de las repercusiones transfronterizas provocadas por el debilitamiento de la demanda
externa y los déficits de financiamiento; y

• La posible resolución de la actual desconexión entre las valoraciones de los activos y las perspectivas
de la actividad económica (como lo pone de relieve la Actualización de junio de 2020 del informe
GFSR).

Panorama de las proyecciones de perspectivas de la economía mundial

FUENTE: estimaciones del personal tecnico FMI

Según las proyecciones, el grupo de economías avanzadas crecerá –8,0% en 2020; o sea, 1,9 puntos
porcentuales menos que lo proyectado en abril. La actividad parece haberse visto más vapuleada durante el
primer semestre del año que lo previsto, con indicios de distanciamiento voluntario incluso antes de la
imposición del confinamiento. Esto hace pensar también en una recuperación más paulatina durante el segundo
semestre, ya que es probable que persista el temor a la infección. Se prevén desaceleraciones profundas y
sincronizadas en Estados Unidos (–8,0%); Japón (–5,8%); el Reino Unido (–10,2%); Alemania (–7,8%); Francia
(–12,5%) , Italia y España (–12,8%). Se prevé que en 2021 la tasa de crecimiento de las economías avanzadas
mejorará a 4,8%; en consecuencia, el PIB del grupo en 2021 se ubicará alrededor de 4% por debajo del nivel
de 2019.

Entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el impacto que los trastornos internos asestarán
a la actividad sería más parecido al escenario a la baja contemplado en abril, contrarrestando holgadamente la
mejora del ánimo de los mercados financieros. La revisión a la baja refleja también la agudización de los efectos
de derrame producidos por el debilitamiento de la demanda externa. La revisión a la baja de las perspectivas
de crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo en 2020–21 (2,8 puntos
porcentuales) supera la revisión de las economías avanzadas (1,8 puntos porcentuales). Con la exclusión de
China, la revisión a la baja del grupo en 2020-21 es de 3,6 puntos porcentuales.

A nivel general, el crecimiento del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo está
proyectado en –3,0% in 2020; es decir, 2 puntos porcentuales por debajo de la proyección presentada en el
informe WEO de abril de 2020. Entre las economías en desarrollo de bajo ingreso, el crecimiento está
proyectado en –1,0% en 2020, alrededor de 1,4 puntos porcentuales por debajo del pronóstico presentado en
el informe WEO de abril de 2020, aunque con diferencias entre un país y otro. Con exclusión de algunas
economías preemergentes grandes, se prevé que el grupo restante de países en desarrollo de bajo ingreso
sufrirá una contracción de –2,2% en 2020.
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Por vez primera, se proyecta un crecimiento negativo para todas las regiones en 2020. Pero aun así se observan
importantes diferencias entre las economías a escala individual, en función de la evolución de la pandemia y la
eficacia de las estrategias de contención; las diversas estructuras económicas (por ejemplo, dependencia de
los sectores gravemente afectados, como turismo y petróleo); el uso de flujos financieros externos, incluidas las
remesas; y las tendencias del crecimiento previas a la crisis. In China, donde está en marcha la recuperación
tras la fuerte contracción registrada en el primer trimestre, se proyecta un crecimiento de 1,0% en 2020, apoyado
en parte por políticas de estímulo. Se proyecta que la economía de India se contraiga 4,5% tras un período de
confinamiento más largo y una recuperación más lenta de lo previsto en abril. En América Latina, donde la
mayoría de los países aún están luchando para contener las infecciones, se proyecta que las dos economías
más grandes, Brasil y México, sufran contracciones de 9,1% y 10,5%, respectivamente, en 2020. Las
perturbaciones provocadas por la pandemia, así como la considerable merma del ingreso disponible de los
países exportadores de petróleo tras el drástico descenso de los precios de los combustibles, implican fuertes
recesiones en Rusia (–6,6%), Arabia Saudita (–6,8%) y Nigeria (–5,4%), mientras que el desempeño de
Sudáfrica (–8,0%) se verá gravemente afectado por la crisis sanitaria.

Se proyecta que en 2021 la tasa de crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo
aumente a 5,9%, gracias en parte al repunte que se pronostica para China (8,2%). Excluyendo a China, para
ese grupo de países se prevén tasas de crecimiento de –5,0% en 2020 y 4,7% en 2021, con lo cual el PIB de
2021 para este subgrupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo se situaría apenas por debajo
del nivel registrado en 2019.

Este año el comercio mundial sufrirá una profunda contracción, de aproximadamente –11,9%, debido a la
demanda mucho más débil de bienes y servicios, incluido el turismo. Se prevé que, conforme la demanda
interna repunte gradualmente el próximo año, el crecimiento del comercio aumente a alrededor de 8%.
Perspectivas de inflación.

Las proyecciones de inflación en general han sido revisadas a la baja, con recortes más importantes en
particular en 2020 y para las economías avanzadas. Esto obedece en general a la combinación del
debilitamiento de la actividad y el descenso de los precios de las materias primas, aunque en algunos casos la
tendencia se ha visto parcialmente contrarrestada por el efecto de la depreciación del tipo de cambio en los
precios de las importaciones. Se prevé que la inflación suba gradualmente en 2021, en consonancia con el
repunte proyectado de la actividad. No obstante, las perspectivas de inflación permanecen moderadas, debido
a las expectativas de una demanda agregada persistentemente floja.

Contexto económico nacional

En el tercer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0% respecto al mismo
periodo de 2021pr.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la
variación anual).
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Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la
variación anual).

Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).

En lo corrido del año 2022pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento 9,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,1% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la
variación anual).

Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variación anual).

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica

Tasas de crecimiento en volumen1

2020pr– Segundo trimestre

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

preliminar

1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

2Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de
saneamiento ambiental.

3Comercio al por mayor y al por menor; alojamiento y servicios de comida.

4Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio
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En el periodo de enero a octubre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año 2021, las ventas del
comercio minorista crecieron 12,9%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancías registraron variaciones
positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea registró variación negativa.

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron, Combustibles para vehículos automotores; y Otros
vehículos automotores y motocicletas, con contribuciones de 2,7 y 2,0 puntos porcentuales respectivamente,
mientras que la contribución negativa se registró en la línea de Productos para el aseo del hogar con una
variación de -4.9%.

Al comparar el periodo de enero a octubre de 2022 contra el mismo periodo de 2019, la variación de las ventas
del comercio al por menor fue de 22,1%.

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades profesionales, científicas y técnicas10 En el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de las
actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece
10,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes
comportamientos:

 Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 8,5%.
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 11,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de
apoyo decrece en 11,8%, explicado por:

 Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 8,9%.
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 13,4%.

Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y tecnicas1

Tasas de crecimiento en volumen2

2020pr– Segundo trimestre
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales preliminar 1 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 2 Series encadenadas
de volumen con año de referencia 2015.

o GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

 Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - ACOPI
 Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX
 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
 Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF
 Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO
 Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores - ACIC
 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOF
 Cámara Colombiana De La Construcción - CAMACOL
 Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI

o Cifras totales de ventas sector

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de
servicios (mayo 2020 / mayo 2019)

En mayo de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos
totales, en comparación con mayo de 2019.

Fuente: DANE – EMS p

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector
de servicios (mayo 2020 / mayo 2019)
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En mayo de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal
ocupado total, en comparación con mayo de 2019.

Fuente: DANE – EMS p

Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios
(mayo 2020 / mayo 2019)

En mayo de 2020, seis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los
salarios, en comparación con mayo de 2019.

Fuente: DANE – EMS p

Empleo

En marzo de 2020, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los
salarios del personal ocupado sin agencias, en comparación con marzo de 2019.
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o Variables económicas: Tasas de Cambio, Inflación,

 Inflación

El gran aumento de la inflación en Colombia se presentó entre 2015 y 2016, producto de una depreciación del
peso colombiano del 37,3% y 11,2%, respectivamente, así como de la caída de la producción de alimentos
como consecuencia de la ola invernal. Ante este escenario, y con el fin de controlar la inflación, el Banco de la
República decidió aumentar la tasa de interés de intervención, pasando de 4,5% en septiembre de 2015 a
7,75% en agosto de 2016, lo que significó un incremento de más de tres p.p. en ese lapso de tiempo.

A partir de ese momento, la inflación entró en una tendencia decreciente, la cual se explicó, principalmente, por
la menor depreciación de la moneda, la recuperación de la oferta agropecuaria y la menor demanda interna
(especialmente en 2018), así como una mayor intervención y credibilidad del Banco de la República.

Desde marzo de 2018, la inflación en Colombia registró una tendencia estable que rondó entre 3,1% y 3,3%.
No obstante, en el transcurso de 2019 incrementó y finalizó el año en 3,8% anual, 0,6 puntos alejándose de la
meta puntual del Emisor del 3%. Vale la pena señalar que la inflación sin alimentos se situó en 3,37% y la
inflación básica se ubicó en 3,46%.

El incremento en la inflación se explica principalmente por choques temporales en particular relacionados con
presiones en los precios de los alimentos –afectados por las lluvias que se presentaron en el país–,
probablemente por el cierre de la vía al Llano y la mayor devaluación de la moneda.

 Tasas de interés
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Se evidenció que los movimientos de la tasa interés de intervención se trasladaron también a los otros tipos de
tasas de interés del mercado. En septiembre de 2015, la DTF era de 4,41% y comenzó la tendencia creciente
hasta alcanzar un máximo de 7,26% en julio de 2016. Con la decisión del Banco de la República de reducir la
tasa de interés, la DTF mantuvo el mismo comportamiento, y se ubicó en 4,52% en diciembre de 2019

 Tasa de cambio
En términos nominales, la tasa representativa de mercado correspondió a US$3.282,4 en promedio en 2019,
lo cual equivalió a una devaluación nominal de 11%, respecto al año anterior, cuando la depreciación fue de
0,2%. El mayor aumento de la divisa se presentó básicamente durante 2015 paralelo a la caída de los precios
del petróleo.

Desde 2018 se evidencia una mayor devaluación de la moneda como consecuencia de la fortaleza del dólar, el
derrumbe del peso argentino y de la lira turca y la reducción del precio del crudo. Mientras que la tasa de cambio
nominal en enero de 2019 correspondía a $3.161,9, terminó en diciembre en $3.388,3.

Indudablemente que la moneda se afectó por el entorno internacional complicado, por la incertidumbre de la
guerra comercial de Estados Unidos-China y a nivel interno, por el desbalance externo manifestado en un
aumento del déficit en cuenta corriente

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en marzo de 2020 las
ventas externas del país fueron US$2.393,1 millones FOB y presentaron una disminución de 28,5% en relación
con marzo de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 52,0% en las ventas externas del
grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas.

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas
participaron con 39,0% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 26,1%,
Agropecuarios, alimentos y bebidas 26,8%, y otros sectores con 8,1%.

En marzo de 2020 se exportaron 17,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de
10,0% frente a marzo de 2019

Importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en febrero de 2020, las
importaciones fueron US$3.968,4 millones CIF y presentaron un aumento de 0,4% con relación al mismo mes
de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 11,7% en el grupo de Agropecuarios,
alimentos y bebidas.

En febrero de 2020, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,2% del valor CIF total de las
importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,6%, Combustibles y
productos de las industrias extractivas con 10,2% y otros sectores 0,0%.

 CAMBIOS EN LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que el presente proceso se trata de una prestación de servicio, La materia prima es en su
gran mayoría el personal técnico o profesional necesario para realizar cada una de las actividades previstas,
los cuales no prevén significativas fluctuaciones en sus precios de adquisición.

 TÉCNICO

 CONDICIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DEL OBJETO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a contratar, de forma
especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica a la necesidad planteada y que se
pretende satisfacer con esta contratación.

 REGULATORIO

 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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La normatividad aplicable al proceso de contratación es la prevista en el Estatuto General de Contratación
Publica en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1159 de 2.007, Ley 1474 de 2.011, Ley 1882 de 2018 y Decreto
1082 de 2.015 que reglamentó el sistema de compras y contratación pública en Colombia.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3, de la Ley 1150 de 2.007, la modalidad de selección será el concurso
de méritos con modalidad abierta.

El procedimiento, será el previsto en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2.015

La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación
no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto
Reglamentario 1082 de 2.015, garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la
observancia estricta de los parámetros legales definidos para el efecto.

 ANALISIS DE LA DEMANDA

 Adquisiciones previas de la entidad estatal

ENTIDAD: MUNICIPIO DE UBATÉ – CUNDINAMARCA

Modalidad de selección del contratista. Concurso de Méritos Abierto

Objeto del contrato “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA  Y AMBIENTAL PARA
AMPLIACION Y RESTAURACION PRIMERA ETAPA CENTRO CULTURAL ANTONIO
NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE”.

Cantidad del bien o servicio Ver detalles del proceso en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-
8006427&g-recaptcha-
response=03AGdBq25dCbJV5l5GI5DbeIxghrYqn3nbgx9jYY2vWfvrpOw8KMVA7b7kwkuQz
eYcOhA9nklpT145t1UsidTcsJIWYOBN3LWVQJhQ5IFga9tiv9_gIzzcKaZnl20jClUmIAQeDL
DFp7Bs9h0ME2OI12_2Ue53dOJoAPwfud89-
NJCoeDDx5_uJd6Hu6eA283nViTCSeW_49idhUUaofkFuVahJTuyLHXbaBXNDOSLmAwY
klAnWizjktZ5wM4iBYUHlZC-udMtTzszSTbcM4a6iobTIcYgXza9vdPdtdawudC0FtEEiyt_s-
NcNmuqZyE4c37SnoMyAX9XYrjQ97vMMICPGcjQ87uedwiMKeg7_6AaK8TkAq5iLGtcUxS
gWhKEQu3KsdUVMte7P_PP9hp6IgEfVwApz9zUHkrr-
iKwcCvkbc5Q4kMoq4_hkBulARDFWsyC1zFyQx3cZxrNir1EL2z9y5HA3Bkd0mGxRFLSHZt
Vl8Y4SwUqKItFJeXCEYi-_cqzWifnFbPNrNYvSIvJpYC8wJuH5_4Y3A

Las autorizaciones, permisos y
licencias requeridas para su ejecución N/A

Valor de los contratos y forma de pago. VALOR DEL CONTRATO: $53,752,776.00 Peso Colombiano

Un primer pago que se cancelara cuando el contratista entregue un avance significativo que
por lo menos deberá corresponder al 25% del total de actividades a ejecutar, el cual será
determinado por el supervisor del contrato, un segundo pago por el 25% a la entrega del
50% de los trabajos entregados y un último pago por el 50% a la finalización y entrega total
del objeto del contrato, que deberá ser recibido a entera satisfacción del Municipio y así lo
certifique el Supervisor del contrato. Para efectos de cada pago el consultor deberá adjuntar
con los informes, la constancia del pago de los aportes del sistema general de seguridad
social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del
personal asignado para la ejecución del contrato.

Vigencia de los contratos. Siete meses y un mes a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución

Presupuesto con cargo al cual fueron
ejecutados los contratos (inversión o
funcionamiento) y si hubo lugar a
vigencias futuras.

No registra

Oferentes que han participado en los
procesos de selección y contratistas.

GKAIROS SAS, Nit No900917810-0 representado legalmente por GUILLERMO
CAICEDO NIETO

Comportamiento de los contratistas,
imposición de sanciones

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios,
ni efectividad de garantías.
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Condiciones de pago establecidas en
los contratos anteriores.

Un primer pago que se cancelara cuando el contratista entregue un avance significativo
que por lo menos deberá corresponder al 25% del total de actividades a ejecutar, el
cual será determinado por el supervisor del contrato, un segundo pago por el 25% a la
entrega del 50% de los trabajos entregados y un último pago por el 50% a la finalización
y entrega total del objeto del contrato, que deberá ser recibido a entera satisfacción del
Municipio y así lo certifique el Supervisor del contrato. Para efectos de cada pago el
consultor deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes del
sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y
aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del
contrato.

Cronograma del Proceso de
Contratación, teniendo en cuenta
tiempos y lugar de entrega luego de la
firma del contrato.

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una duración de cinco
semanas aproximadamente desde su creación hasta su adjudicación.

Garantías exigidas en los Proceso de
Contratación y siniestros.

Cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad
del servicio

- HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO:

ENTIDAD: MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA

Modalidad de selección del contratista. Concurso de Méritos Abierto

Objeto del contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES ¿AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR) INSTITUCION EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO  DE COGUA

Cantidad del bien o servicio Ver detalles del proceso en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-
5351674

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecución

N/A

Valor de los contratos y forma de pago. Valor: $ 44.797.808; forma de pago: Un primer pago con la primera acta parcial al
avance de obra del 30% de ejecución, b. Pagos mensuales mediante actas parciales
por avance de obra hasta del 80% de ejecución y c. Un último pago con el acta de
recibo final a satisfacción una vez terminada y aprobada la entregada de la obra

Vigencia de los contratos. Plazo de ejecución: 132 días más el término previsto legalmente para su liquidación.

Presupuesto con cargo al cual fueron
ejecutados los contratos (inversión o
funcionamiento) y si hubo lugar a
vigencias futuras.

No registra

Oferentes que han participado en los
procesos de selección y contratistas.

OBRAS Y PROYECTOS AMBIENTALES LTDA
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S
TECNICONSULTAS S.A
TADE 216 S.A.S
UNION TEMPORAL SJ
GUILLERMO CAICEDO NIETO

Comportamiento de los contratistas,
imposición de sanciones

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios,
ni efectividad de garantías.

Condiciones de pago establecidas en los
contratos anteriores.

Un primer pago con la primera acta parcial al avance de obra del 30% de ejecución, b.
Pagos mensuales mediante actas parciales por avance de obra hasta del 80% de
ejecución y c. Un último pago con el acta de recibo final a satisfacción una vez
terminada y aprobada la entregada de la obra.

Cronograma del Proceso de Contratación,
teniendo en cuenta tiempos y lugar de
entrega luego de la firma del contrato.

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una duración de cuatro
semanas aproximadamente desde su creación hasta su adjudicación.

Garantías exigidas en los Proceso de
Contratación y siniestros.

Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,
calidad del servicio
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ENTIDAD: CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MADRID

Modalidad de selección del contratista. Concurso de Méritos Abierto

Objeto del contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
ADECUACION Y CONSTRUCCION SEDE EDUCATIVA EL CORTIJO Y
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Cantidad del bien o servicio Ver detalles del proceso en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-
7254483

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecución

N/A

Valor de los contratos y forma de pago. Valor: $ 273.433.311; forma de pago: Un primer pago con la primera acta parcial al
avance de obra del 30% de ejecución, b. Pagos mensuales mediante actas parciales
por avance de obra hasta del 80% de ejecución y c. Un último pago con el acta de
recibo final a satisfacción una vez terminada y aprobada la entregada de la obra

Vigencia de los contratos. Plazo de ejecución: 132 días más el término previsto legalmente para su liquidación.

Presupuesto con cargo al cual fueron
ejecutados los contratos (inversión o
funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias
futuras.

No registra

Oferentes que han participado en los
procesos de selección y contratistas.

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CYR MADRID 2017

Comportamiento de los contratistas,
imposición de sanciones

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios,
ni efectividad de garantías.

Condiciones de pago establecidas en los
contratos anteriores.

Pagos mediante actas parciales por avance de obra hasta del 90% de ejecución y Un
último pago con el acta de recibo final a satisfacción una vez terminada y aprobada la
entregada de la obra.

Cronograma del Proceso de Contratación,
teniendo en cuenta tiempos y lugar de
entrega luego de la firma del contrato.

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una duración de cuatro
semanas aproximadamente desde su creación hasta su adjudicación.

Garantías exigidas en los Proceso de
Contratación y siniestros.

Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,
calidad del servicio

 ANALISIS DE LA OFERTA

Potenciales proveedores
De acuerdo al análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades analizadas de acuerdo a su
cercanía geográfica con el Municipio

GNG INGENIERIA S.A.S y JAG INGENIERIA S.A.S

OBRAS Y PROYECTOS AMBIENTALES LTDA

R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S

TECNICONSULTAS S.A

TADE 216 S.A.S

UNION TEMPORAL SJ

GUILLERMO CAICEDO NIETO

Se debe resaltar que todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con experiencia, capacidad
financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad
dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad
para ejecutar el objeto del contrato.
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Capacidad Financiera y Capacidad de Organización resultado de la muestra

Para el presente análisis se tomaron como referencia únicamente:

 PORTAL DE INFORMACION EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES -
Estados Financieros Por Sector Económico/Ubicación geográfica – NIIF plenas individuales

PROPONENTE LIQUID
EZ

ENDEUDAMIE
NTO

RAZON DE
COBERTURA
DE INTERES

RENTABILID
AD DEL

PATRIMONI
O

RENTABILID
AD DEL
ACTIVO

ARM CONSULTING LTDA 2,99 51,70 3,21 25,66 12,40

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 314,56 17,98 8,86 37,77 30,98

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 32,23 3,28 12,16 11,04 10,68

GNG INGENIERIA SAS 3,93 43,19 6,10 34,98 19,87

GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA SAS 12,31 17,79 6,17 18,50 15,21

RM INGENIEROS SAS 5,16 34,03 18,47 31,33 20,66

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA 2,99 38,48 6,43 21,04 12,95

ICM INGENIEROS S.A.S. 5,22 31,24 13,80 4,83 3,32

ACC INGENIERIA S.A.S. 1,94 48,28 4,55 13,96 7,22

AFC INGENIERIA LTDA 2,31 30,82
INDETERMINA

DO 15,30 10,58

ALCANEL  INGENIERIA LIMITADA 1,83 58,99
INDETERMINA

DO 18,99 7,79

ALFA INGENIEROS S.A.S 1,67 58,24 0,67 1,17 0,49

ALTAIR INGENIERIA S .A.S 3,17 76,97 2,85 63,91 14,72

AMCOL INGENIERIA LTDA. 10,15 5,65
INDETERMINA

DO 3,68 3,47

ANTONIO CASTRO Y CIA LTDA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES 2,21 39,52
INDETERMINA

DO 16,27 9,84

AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U. 2,31 85,23 5,40 43,19 6,38

AQUAVIVA LTDA GESTION E INGENIERIA 1,92 51,06 6,87 30,24 14,80

ARA INGENIERIA  S A S 14,37 31,50 37,40 17,27 11,83

ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA, CONLTORIA S.A.S 6,36 13 INDETERMINA
DO 26 23

ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA ARCO ING LTDA 1102,99 0,09
INDETERMINA

DO 0,62 0,62

ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO MILENIO S.A. 2,06 46,46
INDETERMINA

DO 20,67 11,07

ASESORIAS Y REPRESENTACION PARA INGENIERIA SA 1,83 53,95 0,98 2,58 1,19

ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 5,27 48,17 1,92 20,39 10,57

AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA LTDA. 8,87 23,88
INDETERMINA

DO 14,03 10,68

AXIOMA INGENIERIA LTDA 19,92 30,46 28,08 33,60 23,36

AYCARDI INGENIEROS CIVILES S.A.S 1,02 77,13 4,79 62,85 14,38

AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 21,03 4,76
INDETERMINA

DO 6,99 6,66

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA 5,00 93,38 41,09 329,17 21,78

B B INGENIEROS S A S 2,65 49,99 10,00 43,29 21,65

BATEMAN INGENIERIA S .A 7,29 38,92 6,26 25,55 15,60

BBC INGENIEROS LTDA 1,78 50,23 3,53 52,62 26,19

BGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 1,45 32,85 7,22 19,65 13,20
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BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S A S 2,57 49,82 8,90 17,56 8,81

BOHORQUEZ INGENIERIA  BILSA S A S 3,30 50,16 4,36 37,68 18,78

CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S.A.S. 10,34 21,19
INDETERMINA

DO 7,70 6,07

CASTRO  URIBE INGENIEROS  S A S 2,77 70,37
INDETERMINA

DO 33,24 9,85

CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS 7,22 51,91 14,60 37,93 18,24

CDC INGENIERIA LTDA 15,37 79,75
INDETERMINA

DO 19,56 3,96

CIEL INGENIERIA S A S 2,07 48,68 2,51 18,49 9,49

CILAS S.AS 13,91 9,48 40,93 7,55 6,84

CIPRO COMPAÃ‘IA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 1,70 33,96 4,00 10,09 6,66

CIVILES LTDA INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS 2,83 29,07
INDETERMINA

DO 16,04 11,38

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S. 11,41 58,06 20,13 36,39 15,26

CJS INGENIERIA S.A.S. 6,55 24,26
INDETERMINA

DO 41,80 31,66

CL INGENIERIA COMERCIAL S A S 3,98 34,90
INDETERMINA

DO 20,07 13,07

CLAUIDIA PATRICIA RINCON ORTEGA 6,09 57,76 5,03 8 5

CMA INGENIERIA & CONSTRUCCION S A S 1,15 63,80 4,63 11,14 4,03

CMIJ INGENIEROS LTDA 1,15 75,37 35,10 36,08 8,89

COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 13,55 20,54
INDETERMINA

DO 1,51 1,20

COINVER S. A. CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INVERSIONES 2,58 60,71 6,72 41,06 16,13

COMPAÃ‘IA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA S A S 5,71 29,42 6,29 10,29 7,26

COMPAÃ‘IA NACIONAL DE INGENIERIA LTDA 2,84 17,45 7,61 1,59 1,31

COMPANIA DE INGENIEROS CONSICAL S A S 20,92 49,76
INDETERMINA

DO 28,13 14,13

CONSICAL SAS 3,73 39,53 INDETERMINA
DO 3,71 2,24

CONSTRUCCION E INGENIERIA DE LA SABANA S.A.S 6,79 1,67
INDETERMINA

DO 2,58 2,54

CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 3,32 33,42 11,47 13,96 9,29

CONSTRUCCIONES MAC LTDA 3,72 39 15,18 30 18

CONSTRUCTORA EMG INGENIEROS S A S 2,46 51,72 5,21 3,27 1,58

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA 7,11 41,46 9,65 37,56 21,99

CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S 3,20 22,51 9,23 22,08 17,11

CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S.A.S. 2,13 51,69 5,36 41,49 20,04

CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS C I 2,64 22,44
INDETERMINA

DO 4,17 3,23

CONTRUCCIONES ELECTRICAS Y COMONUCACIONES INGENIERIA LIMITADA 2,61 37,07 7,73 28,09 17,67

DATUM INGENIERIA SAS 1,85 57,09 2,02 10,00 4,29

DCO INGENIERIA & SERVICIOS S A S 5,39 38,78 7,66 14,47 8,86

DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 2,98 26,12 6,18 17,12 12,65

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S A S 1,96 66,18 1,87 8,43 2,85

DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS 9,81 15,58 46,1 31,28 26,4

DOBLE A INGENIERIA  SAS 8,44 39,05 19,14 7,53 4,59

ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA LTDA 1,82 54,36 2,19 13,49 6,16

EDIFICACIONES Y VIAS S A 5,06 52,49 18,29 38,13 18,11
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EIE ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS S A S 2,27 26,00
INDETERMINA

DO 22,70 16,80

ELECTRICAS DE MEDELLIN -INGENIERIA Y SERVICIOS S.A 2,57 43,33 5,98 6,48 3,67

ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 4,58 28,46 3,26 9,45 6,76

ELITE INGENIERIA LIMITADA 2,19 29,53
INDETERMINA

DO 19,49 13,74

EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA 4,75 58,85
INDETERMINA

DO 7,61 3,13

ESGAMO S.A.S    INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2,98 51,94 1,11 1,80 0,87

ESTUDIO DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
S.A.S 6,14 52,60 1,48 10,15 4,81

ESTUDIOS DISEÃ‘OS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S AS 2,64 32,98
INDETERMINA

DO 31,37 21,02

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 47,71 51,77 22,24 47,51 22,91

ESTUDIOS Y MONTAJES INGENIEROS S.A.S. 25,44 19,96
INDETERMINA

DO 6,60 5,28

EXCABACIONES JOBEPA SL SUCURSAL COLOMBIA 3,98 21 38,94 0,16 0,13

FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 10,96 33,67 22,83 16,12 10,69

FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A 1,83 53,49 3,52 7,66 3,56

FORERO LARA Y CIA LTDA INGENIEROS CIVILES 2,22 41,78 54,79 43,29 25,20

FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA 25,64 16,99
INDETERMINA

DO 15,89 13,19

FOSTER INGENIERIA LTDA 2,04 76,75 1,81 41,15 9,57

FUNDECO INGENIERIA S A S 15,56 30,52
INDETERMINA

DO 0,24 0,17

FYR INGENIEROS LTDA 3,17 34,75 3,38 9,72 6,34

G S S  E INGENIEROS ASOCIADOS SAS 8,49 69,48 8,39 16,41 5,01

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 6,65 38,16
INDETERMINA

DO 10,73 6,63

GAMMA INGENIEROS S.A.S., 1,90 47,30 4,38 14,95 7,88

GAMO  INGENIEROS  S A S 12,22 27,37 20,09 7,72 5,61

GAS AMERICA E INGENIERIA LTDA 9,20 54,19
INDETERMINA

DO 12,55 5,75

GEINCIVILES S.A.S 7,82 30,99 19,91 41,54 28,67

GEOCAT LTDA INGENIEROS CONSULTORES 2,76 28,24 13,17 15,60 11,19

GEOTEC INGENIERIA LTDA 1,95 20,52 12,24 2,94 2,34

GMC INGENIEROS LTDA. 5,81 18,12 40,84 21,90 17,93

GNG INGENIERIA S A S 6,30 25,55 12,40 30,23 22,50

GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 7,59 12 INDETERMINA
DO 33 29

GRIJALBA CONSTRUCCIONES METALICAS INGENIEROS LTDA 2,18 18,03
INDETERMINA

DO -48,15 -39,47

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS 10,66 24,73 23,89 61,47 46,26

H & VARGAS INGENIEROS LTDA 20,11 49,82 4,22 32,09 16,10

HAPIL INGENIERIA S A S 5,29 24,11 25,63 28,73 21,80

HCH INGENIERIA LIMITADA 7,44 4,37 32,66 3,06 2,92

HERRAGO ARQUITECTOS INGENIEROS S AS 1,72 34,68 7,12 26,91 17,58

HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL
LIMITADA 4,51 15,54

INDETERMINA
DO 13,59 11,48

HMR INGENIERIA SAS 7,28 48,68
INDETERMINA

DO 39,31 20,17
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I C INGENIEROS CONSULTORES LTDA 16,09 3,74
INDETERMINA

DO 3,99 3,84

ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 4,09 31,65 2,69 7,19 4,91

IES INGENIEROS SAS 4,15 43,79 6,28 24,19 13,60

IHC LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL 2,68 58,25 17,45 30,63 12,79

ILUMINAR INGENIERIA S.A.S. 1,41 60,63 27,00 26,06 10,26

IMCOMELEC INGENIEROS LTDA 1,61 61,00 5,26 25,92 10,11

IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S A S 1,34 88,52 2,15 33,86 3,89

INARCO INGENIEROS LTDA 6,10 26,30 16,50 14,20 10,46

INDEC LTDA. INGENIERA DESARROLLO Y CONSTRUCCION 1,93 22,56 2,41 5,29 4,10

INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS 7,53 13,17
INDETERMINA

DO 10,74 9,32

INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA MINERA Y AMBIENTAL 1,39 64,55 6,34 55,91 19,82

INGENIELECTRIC HIDRAULICS EU 1,16 57,75
INDETERMINA

DO 5,11 2,16

INGENIERIA  Y MECANIZADOS  INGEMEC S A S 1,19 44,37 4,35 32,67 18,17

INGENIERIA AMBIENTAL BONIBEL S A S 1,38 79,90 5,86 36,93 7,42

INGENIERIA CITROL S.A. 1,98 42,53
INDETERMINA

DO 26,10 15,00

INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S A S 5,71 29,59 12,81 39,81 28,03

INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS LTDA 1,12 67,86 4,25 74,88 24,06

INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA 29,36 6,00
INDETERMINA

DO 5,86 5,51

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA 2,35 61,82 55,20 24,69 9,42

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S A S 1,13 80,54 1,81 8,41 1,64

INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT LTDA 2,01 47,60 7,21 28,72 15,05

INGENIERIA DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO LTDA 3,25 67,14
INDETERMINA

DO 41,80 13,74

INGENIERIA DE CONSULTAS INCOSTAS SAS 7,88 12,35 41,49 12,99 11,38

INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 1,13 87,65
INDETERMINA

DO 47,07 5,81

INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS INPROTEC LTDA 1,11 70,16 0,89 66,27 19,78

INGENIERIA DE PUENTES Y SIAS S.A.S 6,78 34,22 41,02 20,39 13,41

INGENIERIA DE RADIODIFUSION COLOMBIANA PEDRO GIL IRADIO LTDA 2,24 24,22 9,54 17,39 13,18

INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS HERMANOS S. A. 1,18 72,97 15,52 70,77 19,13

INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A. 1,72 49,89 2,82 29,23 14,65

INGENIERIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS S.A.S 1,21 57,39 1,44 14,07 5,99

INGENIERIA DE VIAS S. A.S. 3,41 43,42 52,37 21,99 12,44

INGENIERIA DE VIAS S. A.S. 3,41 43,42 52,37 21,99 12,44

INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL SA 1,92 53,37 4,08 27,90 13,01

INGENIERIA DISEÃ‘O Y MANUFACTURA METALMECANICA 1,62 72,37 2,10 63,42 17,52

INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A 1,50 61,15 3,33 21,76 8,45

INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA 1,91 56,71 19,76 11,18 4,84

INGENIERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SOCIASEO SA 1,84 62,56 5,25 40,46 15,15

INGENIERIA INSAN CIA S EN C 2,06 6,09 51,48 1,08 1,01

INGENIERIA IT  & T  DE COLOMBIA S.A.S 2,90 32,73 9,74 11,87 7,98

INGENIERIA PLINCO S.A 1,67 67,96 11,16 18,63 5,97

INGENIERIA RH SAS 4,87 26,90 36,57 21,56 15,76
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INGENIERIA SOLIDA LTDA COLOMBIA 1,08 76,54 44,35 20,63 4,84

INGENIERIA STRYCON S.A.S. 1,44 77,80 1,32 26,60 5,91

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA 3,54 58,59 25,00 34,28 14,20

INGENIERIA Y CONSTRUCCION GARSA S A S 1276,33 0,05
INDETERMINA

DO 14,19 14,18

INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2,21 41,23 0,86 4,14 2,43

INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS DHERPA S A S 3,19 25,61 28,80 10,22 7,61

INGENIERIA Y GASES LIMITADA INGEGAS 1,85 50,67 2,28 19,28 9,51

INGENIERIA Y GEORIESGOS  IGR SAS 2,10 39,55 16,87 30,22 18,27

INGENIERIA Y GESTION VIAL S A S 4,50 20,79 0,58 0,34 0,27

INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS CRIOGENICOS LIMITADA 2,00 39,67
INDETERMINA

DO 26,75 16,13

INGENIERIA Y PARTES S A S 1,08 35,67
INDETERMINA

DO 26,79 17,24

INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA S AS 1,82 82,62 0,78 34,09 5,92

INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI LTDA 2,41 79,00
INDETERMINA

DO 113,76 23,89

INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA. 1,44 56,00
INDETERMINA

DO 4,03 1,77

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A. 1,64 66,13 4,59 23,17 7,85

INGENIERIA ZAR LTDA 4,51 36,82 11,94 12,89 8,14

INGENIERIAS TRITURADOS Y CONCRETOS S. A. 14,16 59,14 7,24 39,79 16,26

INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A.S. 2,09 57,87 1,66 20,09 8,46

INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE SAS 5,91 9,38
INDETERMINA

DO 4,74 4,29

INGENIEROS CIVILES  Y AMBIENTALES ASOCIADOS LTDA 2,38 40,31 4,07 24,59 14,67

INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA CASIA LTDA, 2,34 56,38 4,85 36,56 15,95

INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S A 2,99 56,86 1,49 8,40 3,62

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S A 2,19 59,27 18,96 26,51 10,80

INGENIEROS CONTRATISTAS  L M I SA 3,20 53,03 3,02 36,06 16,94

INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES LTDA 7,35 74,47
INDETERMINA

DO 9,45 2,41

INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA SAS 2,30 46,90 3,08 25,90 13,75

INGENIEROS GF SAS 3,38 49,05 6,32 14,74 7,51

INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS S A S 4,20 48,41 4,44 45,91 23,69

INGENIEROS PROYECTOS CONSULTORIAS IPC  S.A.S 2,60 39,68 12,68 58,57 35,33

INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRICISTAS ASOCIADOS LTDA. 2,49 37,85 26,43 46,95 29,18

INGESANDIA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 4,87 52 4,38 21 10

INGETEC INGENIERIA & DISEÃ‘O S.A. 2,25 30,26 27,40 16,66 11,62

INGGES INGENIERIA Y GESTION S.A 1,28 36,28 1,47 4,97 3,17

INPROYEC  INGENIEROS  S . A 1,32 76,83 1,90 52,47 12,15

INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TEREG
DE C 3,84 20,64

INDETERMINA
DO 8,93 7,08

INTERPETROAMBIENTAL INGENIERING SOLUTIONS SA 2,66 30,43 1,65 12,44 8,65

INVIC INGENIEROS CONTRATISTAS SA 2,58 28,56 23,66 6,26 4,47

J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. 2,33 56,87 6,65 24,85 10,72

JHS INGENIERIA LTDA 2,40 30,90 5,20 17,84 12,33

JMV INGENIEROS S A S 9,33 48,54 14,26 19,23 9,90
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JORGE SANCHEZ BLANCO 11,85 52,37 39,17 18,65

JPS INGENIERIA  S.A 2,25 57,44 23,05 43,13 18,36

JRE INGENIERIA S A S 1,64 69,06 2,67 42,59 13,18

KRC INGENIEROS SAS 1,43 45,98 4,92 8,82 4,76

LAS INGENIERIAS S.A.S 2,39 79,12 20,63 10,24 2,14

LEAL INGENIEROS ASOCIADOS - LIAS S AS 1,69 42,43 16,14 51,17 29,46

LHM INGENIERIA LTDA 4,19 81,55 42,69 63,09 11,64

LIGHGEN INGENIERÃ A  S.A. 2,45 38,62
INDETERMINA

DO 92,63 56,86

LINCE INGENIERIA LTDA 1,31 58,29 22,17 3,64 1,52

LINEA VIVA INGENIEROS S A  S 5,46 48,19 3,97 18,53 9,60

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA 10,73 11,09 42,24 3,4 3,02

M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. 2,84 42,70 3,30 19,95 11,43

M L  INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA 4,92 40,74 39,77 24,69 14,63

M.A.M. INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 16,05 2,60
INDETERMINA

DO 16,62 16,19

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 2,15 45,51 52,65 26,95 14,69

MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 18,63 48,45 2,15 23,97 12,36

MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S 1,77 49,41 12,88 16,80 8,50

MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA LTDA 3,01 32,92 2,85 5,52 3,70

MASA INGENIERIA LTDA 2,48 40,37 1,92 6,04 3,60

MBS INGENIERIA S.A.S. 2,56 79,93 1,14 35,86 7,20

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S 8,39 30,32 24,57 36,24 25,25

MG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2,27 39,08 12,12 57,55 35,06

MHEV INGENIERIA LTDA 1,36 70,05 1,28 16,62 4,98

MONTAJES INGENIERIA DE REFRACTARIOS SAS 1,31 75,99
INDETERMINA

DO -0,19 -0,05

MS INGENIEROS COLOMBIA SAS 1,26 79,10
INDETERMINA

DO -4,41 -0,92

MUÃ‘OZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S A 2,00 59,06 3,25 40,70 16,66

MYR INGENIERIA SAS 5,45 17,08 10,35 39,93 33,11

NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA 3,51 32,54 14,71 10,41 7,02

NESTOR GILBERTO RODRIGUES 46,02 15,67 32,43 8,27 6,33

NILE INGENIERIA CIA LTDA 18,35 4,14
INDETERMINA

DO 7,55 7,23

NIVIA INGENIERIA S A 2,29 38,17 26,36 24,74 15,30

NORTE INGENIEROS LTDA 5,56 45,44
INDETERMINA

DO 16,73 9,13

O & P INGENIERIA S.A.S. 1,49 59,79 2,15 12,31 4,95

O S INGENIERIA S A S 3,15 32,99 9,37 7,34 4,92

O.R.INGENIERIA S A S 4,60 35,19 1,30 3,77 2,44

OGMIOS INGENIERIA LTDA 2,92 27,02 32,09 23,73 17,32

OMAIRA RIAÑO MOLANO 2,71 11,45 INDETERMINA
DO 10,2 8,55

OPSA INGENIERIA LTDA 1,42 88,44 24,27 25,55 2,95

ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 5,67 44,22 13,53 29,03 16,19

ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA 4,45 38,01 51,34 31,11 19,28

ORFI INGENIERIA SAS 3,45 44,81 19,73 17,03 9,40
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PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES Y CIA S EN C.S 4,56 18,12 8,13 13,36 10,94

PAEZ CASAS INGENIEROS LTDA 3,26 27,05 3,36 4,80 3,50

PANIVI S.A 3,73 43,27 9,17 43,45 24,65

PETROINGENIERIA LTDA 14,46 5,12
INDETERMINA

DO 1,30 1,23

POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 5,89 15,72 11,14 25,28 21,31

PRO ACTIVA INGENIEROS SAS 3,14 46,71 2,93 43,23 23,04

PROCESOS EN INGENIERIA LIMITADA 1,57 61,92 25,56 31,47 11,98

PRODUCTOS DE INGENIERIA PIEME SAS 2,04 48,77 4,82 27,18 13,93

PROICSA INGENIERIA LIMITADA 3,60 40,80
INDETERMINA

DO 15,00 8,88

PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 5,36 23,82
INDETERMINA

DO 22,58 17,20

PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES 3,03 38,05 4,09 7,70 4,77

PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 1,27 49,62 49,21 22,27 11,22

PROYECTAR CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S 1,52 74,58 5,26 61,37 15,60

PROYECTAR INGENIERIA LTDA 2,54 28,24 1,98 3,99 2,86

PROYECTOS E INGENIERIA LTDA 9,49 27,07 11,14 51,00 37,19

PROYECTOS ESPECIALEA INGENIERIA S.A.S 2,21 59,33 10,32 60,72 24,69

PROYEN INGENIERIA S A S 12,03 6,69
INDETERMINA

DO 3,71 3,46

Q & C INGENIERIA S.A S 1,31 58,81 32,57 75,81 31,22

RAHS INGENIERIA S.A.S 2,63 67,91 3,46 24,56 7,88

RED DE INGENIERIA LTDA 2,92 31,04 37,20 47,01 32,42

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 4,86 22,24
INDETERMINA

DO 3,73 2,90

REX INGENIERIA S A 2,57 48,93 8,97 15,08 7,70

RG INGENIERIA LTDA 5,62 26,91 5,54 20,31 14,84

ROJAS BAUTISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 1,97 73,15 16,76 31,09 8,35

ROJAS TRADING INGENIEROS ASOCIADOS S A S 1,78 51,67 1,25 15,83 7,65

RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 2,06 70,07 2,60 33,29 9,96

S&A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA 2,04 48,67 8,83 14,13 7,25

S&S INGENIERIA CIVIL S A S 2,49 35,85 46,68 27,95 17,93

SAINT ESPINOSA MURCIA 7,72 36 16,26 56 35

SALAZAR FERRO INGENIEROS S.A. 11,43 22,77 21,77 11,74 9,07

SAN LUIS INGENIERIA S.A.S. 4,12 93,40
INDETERMINA

DO 54,85 3,62

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS 4,33 18 INDETERMINA
DO 28 22

SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) 1,97 47,63 8,25 26,98 14,13

SEM INGENIERIA LIMITADA 1,82 34,58 23,64 24,10 15,77

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS 4,15 78,16
INDETERMINA

DO -260,84 -56,98

SERTICOL S A INGENIEROS ASOCIADOS 2,24 71,18 9,84 46,43 13,38

SERVICIO INTEGRADO DE INGENIERIA TRANSPORTE Y TECNOLOGIA
PROYECTOS CCV S A S 1,72 58,45 41,50 41,22 17,13

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A 5,81 13,72
INDETERMINA

DO 5,24 4,52

SERVICIOS DE INGENIERIA PARA COLOMBIA SAS CI 3,96 21,10 26,53 8,59 6,78
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA 2,58 46,32 19,79 63,40 34,04

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA 3,01 66,51 2,39 32,66 10,94

SERVICONSTRU SAS 59,06 44,24 INDETERMINA
DO 3 1,72

SG INGENIERIA SAS 1,88 63,39 2,55 38,76 14,19

SI INGENIERIA DE SEGURIDAD EMPRESA UNIPERSONAL 2,17 45,81
INDETERMINA

DO -47,58 -25,78

SIGMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2,05 86,94 0,98 16,22 2,12

SIGNUM INGENIERIA S.A.S. 3,77 16,99 22,09 7,95 6,59

SINGETEL LTDA. SOCIEDAD DE INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES
OBRAS CIVI 5,76 48,75 0,54 2,01 1,03

SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S.A.INGENIEROS ARQUITECTOS
EN LIQUIDACIÃ“N 10,93 95,76

INDETERMINA
DO 4,89 0,21

SOCAR INGENIERIA LTDA 2,06 46,50 3,70 12,89 6,90

SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES S
A S 1,64 57,96 25,40 47,09 19,80

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS 10,91 49,87 2,80 18,44 9,25

SOLUCIONES AMBIENTALES INGENIERIA S A S 1,79 79,84 2,07 61,17 12,33

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S A S 2,00 58,84 6,72 57,35 23,60

SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. 2,43 74,51 1,78 47,51 12,11

SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S 6,56 36,10 38,27 24,80 15,84

TEC-CONS INGENIERIA SAS 7,38 40,65 2,92 25,40 15,07

TECNIAVANCE INGENIEROS LTDA. 4,18 15,72
INDETERMINA

DO -12,83 -10,81

TECNICA VIAL S A S 4,81 31,71 2,02 3,31 2,26

TECNINGENIERIA LTDA 1,62 46,52 18,73 74,77 39,99

THEKCA INGENIERIA S.A. 2,54 23,49 2,31 0,94 0,72

THERMOSET INGENIERIA TERMICA S.A.S 1,71 46,56
INDETERMINA

DO 34,86 18,63

THL NEGOCIOS E INGENIERIA INTERNACIONALES LTDA 1,26 55,00 4,97 33,55 15,10

TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS 20,79 31,83 3,04 9,46 6,45

TORRES SEPULVEDA INGENIERIA & CIA S. EN C. 4,74 76,98 1,84 40,50 9,32

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S A S 1,75 49,14
INDETERMINA

DO 23,39 11,90

TRIVENTI INGENIERIA SAS 5,58 28,38 12,71 10,20 7,31

TROPICAL INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA 2,93 26,15 16,24 59,98 44,30

V Q INGENIERIA S A S 4,04 34,67 3,76 13,32 8,70

V R INGENIERIA Y MERCADEO LTDA. 2,10 23,60 8,87 9,93 7,58

VISA INGENIERIA S A. 2,37 81,08 1,26 60,86 11,51

VRC INGENIERIA LTDA 1,15 64,21
INDETERMINA

DO 41,74 14,94

WINSTON A.B. CIA.  DE INGENIEROS CIVILES S A S 34,66 2,46
INDETERMINA

DO 0,95 0,93

Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL COLOMBIA 3,07 32,57 0,86 4,52 3,05

Z R INGENIERIA S.A. 4,36 28,68 2,86 13,39 9,55

ZAÃ‘ARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA 4,50 21,79
INDETERMINA

DO 63,43 49,60

ZH INGENIEROS S A S 1,60 37,41 12,59 27,71 17,34

ZIGURAT INGENIERIA SAS 3,59 65,26 23,72 37,46 13,01
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De las cuales podemos abstraer las siguientes conclusiones, útiles para la definición de los requisitos
habilitantes dentro de este proceso de selección:

ANALISIS DE LA MUESTRA

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El promedio de la muestra es de 12

La mayoría de las empresas analizadas cuenta con una liquidez de entre 1 y 5, se puede apreciar que las
empresas analizadas presentan índices típicos de la actividad económica, no obstante, se procederá a calcular
la mediana de la muestra con el fin de obtener un resultado neutro y minimizar la posibilidad de que el resultado
final se vea afectado.

La mediana de la muestra arroja como resultado: 3

De acuerdo a ello, y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor del mismo, la forma de pago, los riesgos
previsibles analizado; la liquidez a exigir será de 3.

NIVEL DE DENDEUDAMIENTO

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El promedio de la muestra es de 44%
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Se puede apreciar que las empresas analizadas presentan índices de endeudamiento típicos de la actividad
económica.

La mediana arroja como resultado: 42

De acuerdo a ello, y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor del mismo, la forma de pago, los riesgos
previsibles analizado; el índice de Endeudamiento a exigir será de 40.

Respecto del índice de razón de cobertura de interés la entidad lo determinara en razón a las variables de: a)
forma de pago, b) riesgos asociados a la ejecución del contrato, c) plazo de ejecución d) valor del contrato y e)
análisis estadísticos.

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS: El promedio de la muestra es de: 12, Se puede apreciar que un mínimo porcentaje de la muestra
seleccionada presenta cifras atípicas relacionadas con el sector, razón por la que se procederá a determinar la
mediana de la muestra, con la finalidad de que el resultado final no se vea afectado por la variabilidad de los
valores referenciados.

La mediana arroja como resultado: 6,14

Es necesario precisar que dicho índice refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras, y para el presente proceso cobra singular vigencia, en razón a que el contrato no tiene pactado
anticipo, por lo cual, se requiere verificar que los proponentes habilitados cuenten con una alta capacidad de
cumplir con obligaciones financieras producto de los endeudamientos a que pueda recurrir para financiar la
ejecución del contrato, por lo cual, se establecerá en 5.

En torno a los indicadores de capacidad organizacional, debemos precisar lo siguiente:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DEL RESULTADO: el promedio de la muestra es de 22

Teniendo en cuenta que las empresas analizadas presentan datos atípicos, se procederá a determinar la
mediana de la muestra, con el fin de que estos no afecten el resultado final.

La mediana arroja como resultado: 19

De acuerdo a ello y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor de este, la forma de pago, los riesgos
previsibles analizados, la rentabilidad sobre el patrimonio a exigir debe ser mayor o igual al 5%, dado que de
acuerdo a las variables examinadas, se requiere una capacidad de generación de utilidad operacional por cada
peso invertido en el patrimonio, en relación como mínimo del 5%.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DEL RESULTADO: las empresas analizadas presentan índices típicos de la actividad económica,
el promedio de la muestra es de 11.

Teniendo en cuenta que las empresas analizadas presentan datos atípicos, se procederá a determinar la
mediana de la muestra, con el fin de que estos no afecten el resultado final.

MEDIANA DE LA MUESTRA= 10

De acuerdo a ello y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor de este, la forma de pago, los riesgos
previsibles analizados, la rentabilidad sobre activos, que siempre debe ser menor o igual a la rentabilidad sobre
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patrimonio, la entidad exigirá un indicador de 5%, en razón a las variables de: forma de pago, valor del contrato,
plazo de ejecución y riesgos asociados al mismo.

 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ORGANIZACIONALA EXIGIR

A) Capacidad Financiera

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ ≥2
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤ 60%
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES ≥ 3

NOTA: LOS OFERENTES CUYOS GASTOS DE INTERESES SEAN CERO (0), NO PODRÁN CALCULAR
EL INDICADOR DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES. EN ESTE CASO EL OFERENTE CUMPLE
EL INDICADOR, SALVO QUE SU UTILIDAD OPERACIONAL SEA NEGATIVA

B) Capacidad Organizacional

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.

Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio ≥ 8 %
Rentabilidad sobre el activo ≥ 6 %

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad financiera se
calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez
ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura,
de acuerdo a las formulas establecidas en el pliego de condiciones.

 ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo
que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse
durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha
tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes
3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su
liquidación:
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cualq
uier

fuente
de

inform
ación
que el
riesgo
puede
concr
etarse

,
análisi
s de

pluvio
metría

,
inform
es del
IDEA

M,
históri
cos
por

period
os del
año,
etc.

Termi
nació
n del
contr
ato

Verific
ando
que el
contra
tista
tome
las

medid
as

que
se le

recom
ienda

n

Durante
la

Ejecuci
ón del

contrato

11

Ge
ne

ra
l

Ex
ter

no

Pl
an

ea
ció

n  
y E

jec
uc

ión

Ri
es

go
  A

mb
ien

tal

Obligaci
ones

emanad
as de

licencia
s

ambient
ales,

planes
de

manejo
ambient

al
condici
ones

ambient
ales o
ecológi

cas,
evoluci
ón de
tasas

retributi
vas,

uso del
agua

Que
en

razón
a

decisio
nes de
autorid
ades
ambie
ntales
no se
pueda

n
iniciar

o
contin

uar
con la
ejecuci
ón del
contrat

o

Retra
sos o
dificult
ades
en la

ejecuc
ión

3 2 5

Ri
es

go
 M

ed
io

100%

Verific
ar que

se
cumpl
an con
todas

las
licenci
as y

obliga
ciones
antes

las
autorid
ades
ambie
ntales,

en
caso

de que
nazca

n
nueva

s
obliga
ciones
, una

vez se
tenga
conoci
miento

de
ellas
tomar

las
medid

as
para
su

cumpli
miento

.
Verific
ar que

se
cumpl
an las
norma

s
sanitar

ias
que

pueda
n tener

un
impact

o

1 3 4

Ri
es

go
 B

ajo

si

Super
visor

y
contr
atista

Desd
e el

inicio
de la
ejecu
ción

Termi
nació
n del
contr
ato

Revisi
ón

perm
anent
e, y

mens
ual al
cumpl
imient
o de
estas
obliga
cione
s por
parte
del

super
visor.

Durante
la

Ejecuci
ón del

contrato
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ambie
ntal.

12

Es
pe

cif
ico

Ex
ter

no

Pl
an

ea
ció

n  
y E

jec
uc

ión

Ri
es

go
 T

ec
no

lóg
ico

Adveni
miento

de
nuevos
desarrol

los
tecnoló
gicos o
estánda

res
para la
ejecuci
ón del

contrato
así

como la
obsoles
cencia
tecnoló

gica.

Que
los

equipo
s que
pueda

n
usarse
para la
ejecuci
ón del
contrat

o,
pueda

n
llegar
a la

obsole
scenci

a
durant

e la
ejecuci
ón del
contrat
o, en
los

casos
en que
apliqu

e.
(maqui
naria)

Dificul
tades
en la

ejecuc
ión y
en la
super
visión

1 3 4

Ri
es

go
 B

ajo

100%

Verific
ar que

los
equipo
s no
sean

obsole
tos y
en

caso
de

obsole
scenci

a
verific
ar su
cambi

o
rápida
mente.
Verific
ar que

el
contrat

ista
tome
las

medid
as

para
evitar
interru
pcione
s en la
ejecuci
ón del
contrat

o.

1 2 3

Ri
es

go
 B

ajo

si Contr
atista

Tan
pront
o se

advier
ta la
obsol
escen

cia.

Termi
nació
n del
contr
ato

Segui
mient
o a
que
se

haga
el

cambi
o

rápido
de los
equip
os, y
que
se

tomen
las

medid
as

para
evitar

las
interr
upcio
nes.

Durante
la

Ejecuci
ón del

contrato

13

Ge
ne

ra
l

Ex
ter

no

Ej
ec

uc
ión

Ri
es

go
 S

oc
ial Orden

Público

Paros,
manife
stacion

es,
protest
as de

la
comun

idad
y/o

gremio
s que
impida

n la
correct

a
ejecuci
ón de

las
activid
ades
del

contrat
o

No
poder
ejecut

ar
correc
tamen
te sus
activid
ades,
y por
ende
afecta

r el
norma

l
desarr

ollo
de las
funcio
nes
de la

entida
d.

2 2 4

Ri
es

go
 B

ajo

100%
contratista

si no
realiza

socializaci
ón del

proyecto

Reduci
r las

conse
cuenci
as o el
impact
o del

riesgo
a

través
de

planes
de

contin
gencia

1 1 2

Ri
es

go
 B

ajo Contr
atista

Desd
e el

inicio
de la
ejecu
ción

Termi
nació
n del
contr
ato

A
través

de
notific
acion

es
oficial

es

Confor
me a la
periodic

idad
descrita

en el
contrato
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