DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14907389359

(415)7707212489984(8020) 000001490738935 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 1 3 3 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DIQUE MAI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 76 TO 3 OF 501 ED ELEMENTO

42. Correo electrónico propuestas@mab.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 4 1 5 4 0 0	3 1 2 4 8 1 0 6 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 2 2 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 4 3

61. Fecha 2023 - 04 - 10 / 12 : 08: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA ZAPATA JOSE GILDARDO
985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONSORCIO DIQUE MAI

4.2.4 ACUERDO DE CONSORCIO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

VJ-VGCON-CM-009-2022

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Bogotá D.C

REFERENCIA: Proceso de contratación No. VJ-VGCON-CM-009-2022 en adelante el "Proceso de contratación"

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA CUYO OBJETO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE BIENES A LA NACIÓN, PARA LA "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE".

Estimados señores:

Los suscritos, **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ** identificado con C.C. 79.545.196 debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.** identificada con NIT número 900.139.110-5, **RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL identificado** con C.C. No. 79.784.288 de Bogotá, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA** identificada con NIT. 901.476.556-4 y **CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ** identificado con C.C.79.149.315 debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.** con NIT 800.155.100-6 manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.	40% Proponente Líder
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA	40%
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	20%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes,debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO DIQUE MAI.**

3. El objeto del consorcio es INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA CUYO OBJETO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE BIENES A LA NACIÓN, PARA LA "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE".

4. La duración de este consorcio es igual al plazo del contrato de Interventoría y hasta su liquidación.

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es **ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ**, identificado con C.C. No. 79.545.196 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. Los representantes suplentes del consorcio son **MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO** identificado con C.C. 79.264.753, **RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL** identificado con C. C. No. 79.784.288 de Bogotá D.C y **CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ** identificado con C.C.79.149.315 de Bogotá D.C., quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   Los representantes Legales suplentes tendrá las mismas facultades del representante principal y podrá firmar en cualquier momento.

8. El señor **ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ**, el señor **CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ,** el señor **MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO** y el señor **RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL** aceptan su nombramiento como representantes legales del **CONSORCIO DIQUE MAI.**

   El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo:	Av. el Dorado 69-76, Torre 3, Oficina 501. Edificio Elemento.
Dirección electrónica:	propuestas@mab.com.co
Teléfono:	241 54 00 – 312 481 06 99
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2023.

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.




ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
C.C. No. 79.545.196 de Bogotá
Representante Legal

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA




RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL
C.C. No. 79.784.288 de Bogotá
Representante Legal

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.



CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ
C.C.79.149.315 de Bogotá
Representante Legal


Aceptan,



ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
C.C. No. 79.545.196 de Bogotá
Representante Legal Principal del Consorcio
CONSORCIO DIQUE MAI



MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO
C.C. No. 79.264.753 de Bogotá
Representante Legal Suplente del Consorcio
CONSORCIO DIQUE MAI



CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ
C.C.79.149.315 de Bogotá
Representante Legal Suplente del Consorcio
CONSORCIO DIQUE MAI



RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL
C.C. No. 79.784.288 de Bogotá
Representante Legal Suplente del Consorcio
CONSORCIO DIQUE MAI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.545.196

CORREDOR GOMEZ

APELLIDOS

ARIEL ALBERTO

BRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1971

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

10-MAR-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00242745-M-0079545196-20100629 0022497263A 1 1200770310

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.264.753**

BOTERO GIRALDO

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1963**

ARANZAZU
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ

A-1500117-42133561-M-0079264753-20050712 **03309**05193A 02 180028925



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.784.288
BURITICA SANDOVAL
APELLIDOS
RAUL HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00094122-M-0079784288-20081012 0004292684A 1 6170011977

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.149.315

NAGED RODRIGUEZ

APELLIDOS

CAMILO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1960

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

08-SEP-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00198706-M-0079149315-20091120 0018167772A 1 1140034034

ANI Agencia Nacional de Infraestructura	**FORMATO 6** **MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGCON-CM-009-2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ con C.C. 79.545.196 y LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ con C.C. No 1.072.431.329 y Tarjeta Profesional No 253.460-T en su calidad de Revisora Fiscal de la sociedad MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., identificada con NIT No. 900.139.110-5, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores quedevenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de abril de 2023.

Firma
Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Calidad en que Actúa: Representante Legal
C.C. 79.545.196

Firma
Nombre: LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ
Calidad en que Actúa: Revisora fiscal
TP No. 253.460-T

NOTA: ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE SER FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL, DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTE, EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 2 A 5 6 6 9 2 C F 0 7 5 6 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072431329 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 253460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.072.431.329**

JIMENEZ CHAVEZ

APELLIDOS

LAURA KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1997**

LA MESA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-DIC-2015 LA MESA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1514200-00788736-F-1072431329-20160215 **00483**51657A 1 **45901784**

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253460-T

LAURA KATHERINE
JIMENEZ CHAVEZ
C.C. 1072431329
RES. INSCRIPCION 61 DEL 08/02/2019
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261597 282192

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner


FORMATO 6
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGCON-CM-009-2022


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ** y Revisor Fiscal **ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE** de la sociedad **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.,** identificada con NIT No. **800.155.100-6** se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que la empresa **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INGEOCIM S.A.S.** identificada con **Nit. 800.155.100-6,** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de abril de 2023.

FIRMA	
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE
CALIDAD EN QUE ACTÚA	REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No.	59277-T

FIRMA	
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ
CALIDAD EN QUE ACTÚA	REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	79.149.315 de Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0804E99310B2C6FF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

Que el contador público **ADRIANA MARIA ALDANA AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52056303 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 59277-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



59277-T

ADRIANA MARIA
ALDANA AGUIRRE
C.C. 52056303
RESOLUCION INSCRIPCION 82 FECHA 16/07/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00068132



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.056.303


ALDANA AGUIRRE

APELLIDOS

ADRIANA MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

30-MAY-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162810-F-0052056303-20090714 0013455720A 1 1110100772

ANi Agencia Nacional de Infraestructura	**FORMATO 6** **MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGCON-CM-009-2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.784.288 de Bogotá D.C y, Revisor fiscal **YAZMIN GUERRERO MOLINA**, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No. 39.763.700 de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No. 173.254-T, de la sociedad **AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA,** identificada con NIT No 901.476.556-4, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riegos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a las nominas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de Abril de 2023.



RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL
C.C. 79.784.288 de Bogotá
Representante Legal
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 901.476.556-4



YAZMIN GUERRERO MOLINA
C.C. No. 39.763.700 de Bogotá
T.P. No. 173.254-T
Revisor Fiscal
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 901.476.556-4

NOTA: ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE SER FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL, DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTE, EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CFC0FD09CC304374

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YAZMIN GUERRERO MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39763700 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173254-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1973

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-ABR-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00152303-F-0039763700-20090309 0010271428A 2 1610023064

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.763.700

GUERRERO MOLINA
APELLIDOS

YAZMIN
NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



173254-T

YAZMIN
GUERRERO MOLINA
C.C. 39763700
RESOLUCION INSCRIPCION 385 FECHA 22/11/2012
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184753

FIRMA DEL TITULAR

101184

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que el **CONSORCIO DIQUE MAI** identificado con el **Nit 901.701.335-9** se encuentra vinculado al **BANCO DE BOGOTA** código 001 y a la fecha tiene reservada la cuenta corriente **N° 637-496258.**

Sus negocios se encuentran radicados en la oficina Centro de Servicios Corporativos-Bogotá, ubicada en la Cra 13 N°61-08 Piso 2.

Se expide a solicitud del interesado el 10 de abril de 2023, con destino a: **QUIEN INTERESE.**

Cordialmente,

MARIA ANGELICA BELTRAN
Gerente Empresarial CEO 1748
✉MBELTRA@bancodebogota.com.co

CONSORCIO DIQUE MAI

4.2.1-1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA – FORMATO 1

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2023.

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Bogotá D.C.

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **CONSORCIO DIQUE MAI** presentamos propuesta en desarrollo del concurso de méritos abierto No. VJ-VGCON-CM-009-2022 cuyo objeto es:

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA CUYO OBJETO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE BIENES A LA NACIÓN, PARA LA "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE".

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro y por lo mismo me comprometen las siguientes declaraciones:

(a) Que ninguna otra persona o entidad, diferente a las personas señaladas en el encabezado de la presente carta, tiene participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato que nos sea adjudicado como resultado de la Adjudicación de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la presente Propuesta.

(b) Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido del Pliego de Condiciones, sus anexos y demás documentos que lo conforman, incluyendo todas sus Adendas; igualmente conocemos, entendemos y aceptamos lo dispuesto en los manuales e instructivos emitidos por Colombia Compra Eficiente, ESPECIALMENTE EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos Pliegos y demás documentos.

(c) Que nuestra Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso de selección, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la Adjudicación.

(d) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.

(e) Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que, en caso de resultar Adjudicatarios, nos obligamos solidaria e incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato del cual resultemos Adjudicatarios, en los términos y condiciones de la minuta de Contrato.

(f) Que, a través de esta manifestación, hemos decidido presentar propuesta para el presente proceso de selección.

(g) Que de acuerdo con lo establecido en los Anexos del Pliego de Condiciones se anexa la totalidad de la documentación solicitada en los mismos.

(h) Que a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura nos obligamos a suministrar cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta.

(i) Que la propuesta que presentamos permanecerá vigente como mínimo durante el mismo plazo de vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

(j) Que bajo la gravedad del juramento manifestamos que: ***(i)*** no nos encontramos ni personal ni corporativamente, incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal, ni directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses previstas en la Constitución Política y la ley, particularmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes, ni en ningún conflicto de interés según lo señalado en el Anexo del Pliego de Condiciones y en la Ley Aplicable; ***(ii)*** no nos encontramos incursos en la causal prevista en el artículo 5º de la Ley 1474 de 2011, la cual indica que: *"Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, **de concesión**, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad."* ***(iii)*** no nos encontramos incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación; ***(iv)*** no nos encontramos adelantando un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; ***(v)*** no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. **NOTA: SI EL PROPONENTE, YA SEA ESTE INDIVIDUAL O CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL, SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS SITUACIONES PLANTEADAS, DEBE MANIFESTARLA EN ESTE DOCUMENTO IGUALMENTE BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO.**

(k) Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

(l) Que igualmente declaro que, en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me haré responsable frente a la Agencia y ante terceros, por los perjuicios que se ocasionen y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de la Agencia, o si ello no fuere posible, renunciaré a su ejecución.

(m) Que nos comprometemos a efectuar la ejecución del contrato en el término señalado en el Anexo del pliego de condiciones.

(n) Que, si nos adjudican el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y constituir las garantías dentro de los términos señalados para ello.

(o) Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.

(p) Que conocemos el "Pacto de Transparencia" relacionado en el ANEXO 1 y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.

(q) Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, manifestamos bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos que conforman el patrimonio del Proponente y/o de sus miembros y que eventualmente sean empleados en el desarrollo del contrato son de origen lícito.

(r) Que autorizamos expresamente a la Entidad para averiguar la información comercial y financiera del proponente, sus integrantes y representantes legales en los bancos de datos públicos y privados.

(s) Que manifestamos la voluntad y compromiso irrevocable del Proponente **CONSORCIO DIQUE MAI** que represento de vincular al "PERSONAL OBLIGATORIO" necesario para el desarrollo del Contrato en las condiciones y calidades descritas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en el evento en que resulte Adjudicatario del presente proceso de selección. Asimismo, aceptamos y reconozco reconocemos que en caso de que el "personal obligatorio" no fuere acreditado dentro del término indicado en el pliego de condiciones, se entenderá como un incumplimiento en los términos del Contrato.

(t) Que el valor total ofertado es el que se relaciona en la OFERTA ECONÓMICA, presentada a través de la plataforma transaccional del SECOP II.

(u) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Presidencial No 008 de 2022, bajo la gravedad del juramento manifestamos que, en los últimos 3 años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de selección, no tuve ninguna relación con la empresa ejecutora del proyecto sobre el cual recae el contrato de interventoría o con los distintos integrantes del consorcio o la unión temporal ejecutora, si ese fuera el caso. En caso de existir alguna relación de la enunciadas anteriormente las daré a conocer a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación escrita presentada junto con la oferta.

(v) Que autorizo a la Agencia Nacional de Infraestructura y a las personas contratadas o vinculadas por ésta para efectuar la consulta de mis antecedentes como persona natural [si aplica] o los antecedentes de la persona jurídica que represento de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, de la Policía Nacional, del Registro Nacional de Medidas Correctivas y del Registro Nacional de Obras Inconclusas que se requieran en la evaluación de la oferta que presento en el marco de este proceso de selección, así como su adjudicación y la consecuente suscripción del respectivo Contrato que se derive del mismo.

(w) Que autorizo recibir notificaciones personales por medios electrónicos, a través del siguiente correo electrónico: propuestas@mab.com.co - ivelez@mab.com.co y acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022


Atentamente,

PROPONENTE: CONSORCIO DIQUE MAI

Nombre y apellidos del proponente o representante legal o apoderado:

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ

Firma del(los) representante(s) legal(es) del Proponente



_____

Cédula: 79.545.196 DE BOGOTÁ
Dirección Proponente: Avenida el Dorado No. 69-76, Oficina 501, Torre 3
Teléfono: 601 2415400 - 3124810699
Ciudad: Bogotá D.C.
Fax: No Aplica
Correo electrónico: propuestas@mab.com.co – ivelez@mab.com.co

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1899768

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79545196, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-52473 desde el 29 de Septiembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 174.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 2520252473CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 29/09/94

APELLIDOS

CORREDOR GOMEZ

NOMBRES

ARIEL ALBERTO

C.C. 79,545,196

UNIV. NACIONAL - BOGOTA

Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.545.196

CORREDOR GOMEZ

APELLIDOS

ARIEL ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1971

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

10-MAR-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00242745-M-0079545196-20100629 0022497263A 1 1200770310

CONSORCIO DIQUE MAI

4.2.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

CONSORCIO DIQUE MAI

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
Nit: 900139110 5 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01683619
Fecha de matrícula: 13 de marzo de 2007
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av El Dorado 69 76 Torre 3 Oficina 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: propuestas@mab.com.co
Teléfono comercial 1: 2415400
Teléfono comercial 2: 3124810699
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av El Dorado 69 76 Torre 3 Oficina 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: propuestas@mab.com.co
Teléfono para notificación 1: 2415400
Teléfono para notificación 2: 3124810699
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000393 del 7 de marzo de 2007 de Notaría 72 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2007, con el No. 01116081 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 0001114 del 8 de abril de 2008 de Notaría 72 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 2008, con el No. 01204815 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA a MAB INGENIERIA DE VALOR LTDA.

Por Escritura Pública No. 3167 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría Cuarenta y Siete de Bogotá D.C., inscrita el 20 de octubre de 2008 bajo el número 01250423 del libro IX, la sociedad INGENIERIA Y CONSULTORIA S. A. Se escinde parcialmente sin liquidarse transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad de la referencia, (beneficiaria) que se constituye.

Por Escritura Pública No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008 de Notaría 47 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2008, con el No. 01265448 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MAB INGENIERIA DE VALOR LTDA a MAB INGENIERIA DE VALOR S A.

Por Escritura Pública No. 4248 de la Notaría 47 de Bogotá D.C., del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

23 de diciembre de 2008, inscrita el 24 de diciembre de 2008 bajo el número 1265448 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Anónima bajo el nombre de: MAB INGENIERIA DE VALOR S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 23 de diciembre de 2128.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1. La asesoría, diseño, consultoría e interventoría de todo tipo de proyectos de ingeniería en todas las ramas; 2. La interventoría, en general, de cualquier diseño u obra; 3. La interventoría de consultorías de cualquier tipo; 4. La gerencia de cualquier tipo de proyectos de consultaría y/o de cualquier tipo de obra; 5. La consultoría y/o a interventoría de actividades de inspección de campo y/o de evaluación y/o de revisión documental; 6. La prestación de todos los servicios y asistencias técnicas y/o interventorías relacionadas con ingeniería en las diferentes ramas en obras públicas y privadas, control de calidad, consultoría de empresas., arquitectura y urbanismo, comprendiendo todas las fases del planteamiento urbano, proyectos, dirección y ejecución de las obras o servicios necesarios. 7. La realización de trabajos de consultoría y/o asesoría profesional y/o supervisión y/o interventoría de diverso tipo como: Diseño, factibilidad, pre factibilidad, ingeniería básica; 8. La consultoría para la elaboración y/o interventora en: Estudios, avalúos, portazgos técnicos, proyectos, programas o planes de carácter económico, social o técnico, planes de desarrollo de áreas geográficas urbanas o rurales, planes de ordenamiento territorial, planes sectoriales, planes de manejo ambiental y socioeconómico, impacto y evaluación integral de proyectos tanto en lo socioeconómico como en lo ambiental, de ingeniería en sus diversas ramas, técnico social o científico o tecnológico o interdisciplinario; 9. Construcción de todo tipo de obras civiles, 10. Venta o instalación de mobiliario urbano, 11.Venta y/o instalación de todo tipo de materiales para obras de espacio público, 12. Venta y/o instalación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de adoquines, losetas, bordillos, sardineles y demás materiales afines, 13. Suministro de mano de obra para todo tipo de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, y mecánicas, 14. Consultoría de obras y/o ejecución de obras, asistencia técnica de obras, supervisión de obras para construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como, edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, túneles, entre otros. En general, celebrar y ejecutar todos los actos o contratos directamente relacionados con las actividades enumeradas y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $430.000.000,00
No. de acciones : 430.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $430.000.000,00
No. de acciones : 430.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente, que podrá ser o no miembro de la Junta Directiva, con dos suplentes (primer suplente y segundo suplente) que lo reemplazarán, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1) Representar la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta directiva. 6) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad. 8) Convocar la Junta Directa cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o la junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11) El representante legal tiene facultades para nombrar apoderados o representantes legales en el exterior. Parágrafo. El Gerente no requerirá autorización previa de la Junta Directiva en ningún caso para comprometer a la sociedad. Sus facultades son ilimitadas en cuantía.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008, de Notaría 47 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2008 con el No. 01265448 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Botero Giraldo Miguel Angel	C.C. No. 000000079264753

Por Acta del 22 de diciembre de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2016 con el No. 02170695 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Pablo Emilio Morales Torres	C.C. No. 000000079427528

Por Acta No. 8 del 22 de julio de 2013, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2013 con el No. 01766051 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Ariel Alberto Corredor Gomez	C.C. No. 000000079545196

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Botero Giraldo Miguel Angel	C.C. No. 000000079264753
Segundo Renglon	Maria Fernanda Torres Izurieta	C.C. No. 000000031471614

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Tercer Renglon	Miguel Angel Botero Torres	C.C. No. 000001015462707

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Ariel Alberto Corredor Gomez	C.C. No. 000000079545196
Segundo Renglon	Elizabeth Scarlett Cundy Sedan	C.C. No. 000000039687957
Tercer Renglon	Carlos Rugeles Castillo	C.C. No. 000000002917161

Por Acta No. 30 del 16 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No. 02571963 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Botero Giraldo Miguel Angel	C.C. No. 000000079264753
Segundo Renglon	Maria Fernanda Torres Izurieta	C.C. No. 000000031471614

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Ariel Alberto Corredor Gomez	C.C. No. 000000079545196
Segundo Renglon	Elizabeth Scarlett Cundy Sedan	C.C. No. 000000039687957
Tercer Renglon	Carlos Rugeles Castillo	C.C. No. 000000002917161

Por Acta No. 35 del 20 de diciembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2021 con el No. 02775086 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Miguel Angel Botero Torres	C.C. No. 000001015462707

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 16 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No. 02571964 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS	N.I.T. No. 000008300681106

Por Documento Privado del 11 de julio de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2022 con el No. 02858794 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Laura Katherine Jimenez Chaves	C.C. No. 000001072431329 T.P. No. 253460-T

Por Documento Privado del 21 de junio de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2021 con el No. 02717773 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Yenny Astrid Diaz Ramirez	C.C. No. 000000035423349 T.P. No. 170761-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0004664 del 26 de diciembre de 2007 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01180766 del 27 de diciembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0001114 del 8 de abril de 2008 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01204815 del 10 de abril de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0003167 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01250423 del 20 de octubre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01265448 del 24 de diciembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1030 del 27 de junio de 2012 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.	01647706 del 5 de julio de 2012 del Libro IX
E. P. No. 1044 del 14 de julio de 2015 de la Notaría 15 de Bogotá D.C.	02003361 del 16 de julio de 2015 del Libro IX
E. P. No. 0521 del 15 de mayo de 2017 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	02227548 del 24 de mayo de 2017 del Libro IX
E. P. No. 0681 del 29 de junio de 2018 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.	02356819 del 12 de julio de 2018 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. sinum del 26 de octubre de 2017 de Representante Legal, inscrito el 26 de octubre de 2017 bajo el número 02271033 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: MAB INGENIERIA DE VALOR S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- MAB SERVICIOS SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2014-11-05

Por Documento Privado del 16 de febrero de 2021 de Representante Legal, inscrito el 2 de marzo de 2021 bajo el número 02668298 del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matríz: MAB INGENIERIA DE VALOR S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- MAB INFRAESTRUCTURA SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7110. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 7120. Ensayos y análisis técnicos.
Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995
- MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.
Nacionalidad: Chilena
Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995
- MAB SERVICIOS SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7110. actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 7120. Ensayos y análisis técnicos.
Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995
- MAB TEC S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7112. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2020-12-31

Se aclara la situación de control y grupo empresarial inscrita el 2 de Marzo de 2021, bajo el No. 02668298 Del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad MAB INGENIERIA DE VALOR S A (Matriz), comunica que ejerce situación de control y que se configura grupo empresarial con las sociedades MAB SERVICIOS SAS, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A (extranjera), MAB INFRAESTRUCTURA SAS y MAB TEC S.A.S

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

(subordinadas), adicionalmente que la fecha de configuración Situación de Control y del Grupo Empresarial de la sociedad MAB TEC S.A.S fue el 2021-01-12

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 71.276.413.801
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de marzo de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 15 de julio de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 13:42:19
Recibo No. AA23435666
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2343566616FBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO DIQUE MAI

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA
Nit: 901476556 4 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03367384
Fecha de matrícula: 15 de abril de 2021
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 5 de abril de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Cra 100 # 100 - 69 Ofi 407
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: inypsa.colombia@airtificial.com
Teléfono comercial 1: 6013909756
Teléfono comercial 2: 3175402048
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Cra 100 # 100 - 69 Ofi 407
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: inypsa.colombia@airtificial.com
Teléfono para notificación 1: 6013909756
Teléfono para notificación 2: 3175402048
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Que por Escritura Pública No. 237 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 08 de febrero de 2021, inscrita el 15 de Abril de 2021 bajo el No. 00315278 del libro VI, se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la sociedad AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES S.L.U., domiciliada en España de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 351 del 24 de marzo de 2022 de la Notaría 35 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de Abril de 2022 , con el No. 00326883 del Libro VI, la casa principal cambió su denominación o razón social de ARTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES S.L. a INYPSA CW INFRASTRUCTURES S.L.

TÉRMINO DE DURACIÓN

El plazo de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es indefinido.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sucursal será realizar los mismos negocios que constituyen el objeto social de su matriz. Así, se propone que la sucursal realice las siguientes actividades, que se encuentran establecidas en el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad: A) En los campos de la ingeniería y arquitectura, considerándose incluidas las actividades que se refieren a agricultura, ganadería, pesca, industria, energía, minería, obras públicas, edificación, urbanismo, instalaciones electrónicas, instalaciones radioeléctricas, cartografía, catastros, geotecnia, hidrología y medio ambiente: La

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

realización de estudios e informes, proyectos, dirección o ejecución de obras, el mantenimiento y explotación de las mismas, así como la prestación de servicios, incluidos los de análisis, ensayos y control técnico. B) En los campos del marketing, la economía y finanzas, lo social y lo laboral: La realización de estudios e informes. C) La prestación de servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones. D) La prestación de servicios de información, publicidad, administrativos y comunicaciones. E) La prestación de servicios administrativos específicamente en materia de encuestas, toma de datos y servicios análogos. F) La prestación de servicios especializados de higienización. Desinfección desinsectación y desratización. G) La prestación de servicios de recogida; tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos. H) La prestación de servicios de tratamiento de lodos. I) La prestación de servicios de tratamiento de residuos radioactivos y ácidos. J) La prestación de servicios de tratamiento de residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias. K) La prestación de servicios de tratamiento de residuos oleosos. L) La prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y telecomunicaciones. M) La prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo la captura de, información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos; el desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador; las telecomunicaciones; la explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas, incluyendo los servicios de localización y movilidad; los servicios de certificación electrónica; los de evaluación y certificación tecnológica y, en general, la realización de todo tipo de servicios informáticos y telemáticos en su más amplio sentido. N) La prestación de servicios de limpieza urbana. Ñ) La promoción, construcción y explotación de centros de residencia geriátrica. En general la Sucursal podrá desarrollar cualquier otra actividad directa o indirectamente relacionada con el carácter de la Sociedad, así como la dedicación a toda actividad de lícito comercio e industria. En todo caso quedan excluidas aquellas actividades sujetas a legislación especial.

CAPITAL

El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es de: $10.000.000,00

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O MANDATARIO

La sucursal tendrá un mandatario general principal y un mandatario suplente. Podrá representar a la Sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en Colombia. Adicionalmente, se entiende facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la Sociedad para todos los efectos legales. El mandatario suplente podrá representar a la Sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en Colombia. Adicionalmente, se entiende facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social hasta por 50.000 USD. En todo caso, y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la Sociedad para todos los efectos legales. En todo caso, los representantes podrán (I) Designar mandatarios especiales para que la representen cuando fuere el caso; (II) Ejecutar y dar cabal cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que adopten los árganos sociales de la Compañía; (III) Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos por medio de los cuales se cumpla el objeto de la Sucursal; (IV) Someter a arbitramento, transigir o conciliar las diferencias que la Sucursal o la Compañía puedan tener con terceros; (V) Nombrar o remover los empleados de la Sucursal cuya designación o remoción no se haya reservado directa y exclusivamente a la Compañía; (VI) Velar por la recaudación e inversión de los fondos de la Sucursal; (VII) Velar porque todos los empleados de la Sucursal cumplan estrictamente sus deberes, y mantener informada a la Compañía sobre estos aspectos; (VIII) Solicitar y llevar a cabo todos los trámites necesarios para aperturar y cerrar cuentas bancarias de la Sucursal o líneas de crédito hasta el monto de sus competencias; (IX) Ejercer las demás funciones que le asigne la Compañía, o le imponga la legislación colombiana. El representante legal y su suplente quedan investidos de suficientes facultades para tomar todas las acciones y suscribir todo tipo de contratos y acuerdos, incluyendo solicitudes y peticiones de números de identificación tributaria, registro de inversiones internacionales y requisitos fiscales ante cualquier autoridad pública o entidad privada (incluyendo las autoridades de control de cambios, el Banco de la República de Colombia y las autoridades fiscales de Colombia) y para otorgar en nombre de la Sucursal los poderes necesarios para el cabal funcionamiento de la Sucursal en Colombia; y (X) Presentar oportunamente a la Compañía, cuando así se lo requiera, la

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

información financiera de la Sucursal. El representante legal suplente remplazará al principal en sus faltas absolutas o temporales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 8 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 00333977 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Mandatario Principal	Raul Hernando Buritica Sandoval	C.C. No. 79784288

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Mandatario Suplente	Luis Baz Valverde	P.P. No. PAC523576

REVISORES FISCALES

Por Escritura Pública No. 237 del 8 de febrero de 2021, de Notaría 16 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2021 con el No. 00315278 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Yazmin Guerrero Molina	C.C. No. 39763700 T.P. No. 173254 T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 81.877.200
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Impuestos, fecha de inscripción : 29 de enero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 21 de noviembre de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2023 Hora: 15:00:23
Recibo No. AA23505014
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23505014B2BCB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSORCIO DIQUE MAI

INGEOCIM S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

****
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA : INGEOCIM S.A.S
N.I.T. : 800155100 6
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00488010 DEL 20 DE FEBRERO DE 1992

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 13,663,694,080

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CENTRAL@INGEOCIM.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CENTRAL@INGEOCIM.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 330 NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 3 DE FEBRERO DE 1.992, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 1.992, BAJO EL NO. 356.292 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE-NOMINADA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.-

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 109 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 00286678 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DECRETÓ LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE: BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA, POR EL DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO. INSCRIPCION
3.813	8-VIII-1.994	25 STAFE BTA	9-IX-1.994 462346
2.580	8-VII -1.996	25 STAFE BTA	23-VII-1996 546935

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000109	1997/01/17	NOTARIA 25	1999/03/16	00672314
0002452	1998/06/30	NOTARIA 25	1998/07/01	00640010
0000487	2001/02/23	NOTARIA 25	2001/03/02	00767172
0000404	2005/02/16	NOTARIA 25	2005/02/21	00977706
0000223	2008/02/04	NOTARIA 25	2008/02/06	01188845
1654	2009/07/31	NOTARIA 25	2009/08/06	01318054
2296	2009/10/19	NOTARIA 25	2009/10/21	01335439
212	2013/12/18	JUNTA DE SOCIOS	2014/01/21	01799167
109	2018/09/24	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/10/03	02382436

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2063

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ OBJETO SOCIAL INDETERMINADO. EMPERO PODRÁ REALIZAR COMO ACTIVIDADES COMERCIALES PRINCIPALES, SIN PERJUICIO DE LA INDETERMINACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, LAS SIGUIENTES: 1. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, ASESORÍA TÉCNICA Y DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA CIVIL, LA ARQUITECTURA Y DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2. LA GERENCIA DE TODA CLASE DE PROYECTOS, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS REGULATORIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEL MERCADO, 3. EL DISEÑO Y REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA, 4. EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, ARQUITECTÓNICAS, DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA, 5. LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA, 6. PODRÁ DEDICARSE A DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS E INSUMOS, SU TRANSPORTE Y EL MONTAJE DE INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, 7. EL DISEÑO Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O DEL SECTOR ENERGÉTICO, PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y SUBESTACIONES, PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES, PLANTAS DE ABASTO DE HIDROCARBUROS, 8. EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN DE DATOS, 9. LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS DE APOYO LOGÍSTICO, DE SUMINISTRO DE EQUIPOS O MAQUINARIA, DE PERSONAL TÉCNICO Y/O PROFESIONAL O ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, DE DISEÑO Y/O DE PLANEACIÓN Y, EL SUMINISTRO DE MEDIOS DE TRANSPORTE QUE REQUIERAN LAS EMPRESAS O COMPAÑÍAS NACIONALES O EXTRANJERAS ,PRIVADAS Y/O PÚBLICAS, 10. CONFORMAR O HACER PARTE DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES QUE TENGAN POR OBJETO LA CONTRATACIÓN CON ENTIDADES EXTRANJERAS Y/O ESTATALES DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, MUNICIPAL, O CON PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, 11. LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS COMERCIALES Y/O DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES CON EL ESTADO O CON LOS PARTICULARES. 12. LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y NEGOCIOS LÍCITOS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A. ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES INMUEBLES O TOMARLOS O DARLOS EN ADMINISTRACIÓN O ARRIENDO. B. ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, VENDERLOS, IMPORTARLOS O EXPORTARLOS. E. GRAVAR EN CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE POSEA. D. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y EMPRESAS QUE TENGAN FINES IGUALES O SEMEJANTES A LOS QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDAN DESARROLLAR O FAVORECER SUS ACTIVIDADES O LA DE LAS COMPAÑÍAS EN QUE ELLAS TENGAN INTERESES, O QUE CONLLEVEN A PROCURAR CONTRATOS, O MEJORAR O FACILITAR EN CUALQUIER FORMA SUS NEGOCIOS, ASÍ COMO VINCULAR A SOCIEDADES YA EXISTENTES MEDIANTE ADQUISICIONES DE ACCIONES O DERECHO EN ELLAS, E. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO. F. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES. G. REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. H. CONSTITUIR O ACEPTAR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTÍA. I. GARANTIZAR CON LOS BIENES SOCIALES, OBLIGACIONES PROPIAS O DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O DE SOCIEDADES O DE PERSONAS CON QUIENES TENGAN INTERESES ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS O FINANCIEROS. J. LA SOCIEDAD PODRÁ CONSTITUIR APODERADOS GENERALES O ESPECIALES QUE LA REPRESENTEN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. K. LA SOCIEDAD TAMBIÉN PUEDE AGENCIAR O REPRESENTAR CIVIL Y COMERCIALMENTE A OTRAS SOCIEDADES, ENTIDADES, EMPRESAS O FIRMAS. I. Y EN GENERAL, EJECUTAR, DESARROLLAR Y LLEVAR A TÉRMINO TODOS AQUELLOS ACTOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)
OTRAS ACTIVIDADES:
7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)
7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 200,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 20,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 20,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 212 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO	C.C. 000000079149315
SUPLENTE DEL GERENTE	
RINCON ROSAS ALEXANDRA LILIANA	C.C. 000000052330950

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. 4) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 5) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS ASAMBLEAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 6) NOMBRAR, REMOVER Y ASIGNARLES FUNCIONES A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO LE CORRESPONDA LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE. 7) TOMAR

TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 8) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD O LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL. 9) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 10) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA . 11) SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O EN DEFECTO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES SIN QUE IMPORTE SU CUANTÍA. 12) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005 BAJO EL NO. 10032 DEL LIBRO V, COMPARECIO EL INGENIERO CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.149.315 DE USAQUEN EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFIERE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE AL INGENIERO JOSE JESUS NIEVEZ DE LA CRUZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 77.021.943 DE VALLEDUPAR, PARA PARA ACTUAR CON AMPLIAS Y SUFICIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES, A PARTIR DEL DIA DE HOY 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 HASTA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2005, PARA QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA., IDENTIFICADA CON NIT 800.155.1006 EN LA PRESENTACION DE OFERTAS Y PROPUESTAS, ES DECIR, QUE QUEDA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS Y LOS CONTRATOS QUE DE ELLA SE DERIVEN Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN SUSCRIBIR PAR LA LEGALIZACION Y EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS, TALES COMO GARANTIAS, CUENTAS DE COBRO, ACTAS DE INICIO Y SUSPENSION, ETC., ETC. IGUALMENTE, SE CONFIERE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE AL INGENIERO JOSE JESUS NIEVES DE LA CRUZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 7T021.943 DE VALLEDUPAR PARA QUE REPRESENTE Y SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO POR PARTE DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA., LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: A)CONTRATO: NO. 382 DE 2003 OBJETO : INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA ARENAL BUENAVISTA. DESARROLLO VIAL SUR DE BOLIVAR ; CONTRATANTE : INVIAS / SUBDIRECCION RED NACIONAL NELSON ROMERO. B)CONTRATO : SOP-V-041-
2004; OBJETO, DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REHABILITACION DE LA VIA TENJO LA PUNTA SIBERIA - TENJO - TABIO - CAJICA, MUNICIPIO DE TENJO (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA), REHABILITACION Y PAVIMENTACION VIA DE UBATE - LENGUAZAQUE, MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE (MUNICIPIO DE CUNDINAMARCA) MEJORAMIENTO DE LA OBRAS PUBLICAS VIA HINCHE LA PEÑA PASO DEL REJO TOBIA AUTOPISTA MEDELLIN, MUNICIPIO DE LA PEÑA, NIMAIMA Y TOCAIMA (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA), REHABILITACION DE LA VIA CAPELLANIA GUACHETA (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA) ; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. C) CONTRATO: 834 DE 2004, OBJETO : INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL SECTOR PR63+0300- PR61+0300 DE LA CARRETERA CEBEDAL CONSACA - SANDONA - PASTO, RUTA 2501 B, CONTRATANTE: INVIAS. D) CONTRATO : 1153 DE 2004, OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN EL CHARCO - NARIÑO, CONTRATANTE : INVIAS. E) CONTRATO : 1158 DE 2004 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA REGION DE LA MOJANA, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL RIO SAN JORGE - RIO CAUCA - BRAZO DE LOBA. CONTRATANTE : INVIAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2313 DE LA NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 09 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NO. 00018646 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.149.315 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A ANGELINA MERCEDES DE LA VEGA ROTTA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE JIRÓN (PERÚ), IDENTIFICADA CON DNI 41.028.407, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA., IDENTIFICADA CON NIT. 800.155:1006, EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS RELACIONADOS A LA SOCIEDAD: A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, LEGAL Y, EN GENERAL DE LA SUCURSAL CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES ANTE CUALESQUIERA AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, JUDICIALES Y DE OTRA ÍNDOLE, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA Y ANTE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. B) REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES TANTO POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LAS ESPECIALES PARA REALIZAR ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, DEMANDAR, RECONVENIR Y CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE EL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASÍ COMO LAS NECESARIAS PARA FORMULAR DENUNCIAS PENALES, RATIFICARSE EN ELLAS Y PRESTAR DECLARACIONES PREVENTIVAS. C) REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE EL FUERO JUDICIAL DE TRABAJO Y ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN CON TRABAJADORES O EXTRABAJADORES, Y CON MOTIVO DE CUALQUIER OTRO TRÁMITE DE CARÁCTER LABORAL EXISTENTE O POR ESTABLECERSE, CON ARREGLO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE O FUTURA QUE SEA APLICABLE A TODA CONTROVERSIA LABORAL. D) GESTIONAR TODO LO RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CUYO EFECTO QUEDA INVESTIDA CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO EN CONSECUENCIA REALIZAR CUALESQUIERA DE LOS TRÁMITES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI): I) PRESENTAR SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y LEMAS

COMERCIALES II) INTERPONER Y CONTESTAR OBSERVACIONES, CANCELACIONES, NULIDADES III) REGISTRAR CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE MARCAS E) SUSCRIBIR TODA CLASE DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL. I) LA SUCURSAL ESTARÁ SOMETIDA A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PERÚ.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 199 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 30 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01271587 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ALDANA AGUIRRE ADRIANA MARIA	C.C. 000000052056303

CERTIFICA:

SUCURSAL (ES) O AGENCIA (S) MATRICULADAS ANTE ESTA JURISDICCION

****

NOMBRE DE LA SUCURSAL : GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES
MATRICULA : 03020939
RENOVACION DE LA MATRICULA : 29 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 15 NO. 93 26 OF 503
TELEFONO : 6910842
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : CENTRAL@INGEOAM.COM

****

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE ABRIL DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $6,836,000,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO DIQUE MAI

4.2.5. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

CONSORCIO DIQUE MAI

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NIT: 900139110 5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00040114

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/18
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000393 DEL 7 DE MARZO DE 2007 DE NOTARÍA 72 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE MARZO DE 2007, CON EL NO. 01116081 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.
POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 4248 DE LA NOTARÍA 47 DE BOGOTÁ D.C., DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL

NÚMERO 1265448 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: MAB INGENIERIA DE VALOR S A.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2128.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON DOS SUPLENTES (PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE) QUE LO REEMPLAZARÁN, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0004248 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008, DE
NOTARÍA 47 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 CON EL NO. 01265448 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	BOTERO GIRALDO MIGUEL ANGEL	C.C. NO. 000000079264753

POR ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL NO. 02170695 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	PABLO EMILIO MORALES TORRES	C.C. NO. 000000079427528

POR ACTA NO. 8 DEL 22 DE JULIO DE 2013, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CON EL NO. 01766051 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ	C.C. NO. 000000079545196

FACULTADES:
EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS

LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 11) EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES PARA NOMBRAR APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES EN EL EXTERIOR. PARÁGRAFO. EL GERENTE NO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA EN NINGÚN CASO PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD. SUS FACULTADES SON ILIMITADAS EN CUANTÍA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV EL DORADO 69 76 TORRE 3 OFICINA 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDAD SALITRE
TELEFONO 1: 2415400
TELEFONO 2: 3124810699
CELULAR: 3124810699
CORREO ELECTRONICO: PROPUESTAS@MAB.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV EL DORADO 69 76 TORRE 3 OFICINA 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDAD SALITRE
TELEFONO 1: 2415400
TELEFONO 2: 3124810699
CELULAR: 3124810699

CORREO ELECTRONICO: PROPUESTAS@MAB.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$35.711.048.300,00
ACTIVO TOTAL:	$40.471.562.272,00
PASIVO CORRIENTE:	$13.958.788.092,00
PASIVO TOTAL:	$21.823.391.119,00
PATRIMONIO:	$18.648.171.153,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$8.714.902.879,00
GASTOS DE INTERESES:	$74.471.767,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$25.142.735.687,00
ACTIVO TOTAL:	$30.875.040.589,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.408.446.687,00
PASIVO TOTAL:	$18.093.302.053,00
PATRIMONIO:	$12.781.738.536,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$4.347.822.898,00
GASTOS DE INTERESES:	$109.356.504,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$23.257.876.201,00
ACTIVO TOTAL:	$26.773.201.188,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.560.825.579,00
PASIVO TOTAL:	$13.697.797.716,00
PATRIMONIO:	$13.075.403.472,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$5.019.077.337,00
GASTOS DE INTERESES:	$48.653.071,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,55
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,53
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	117,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,70
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,58
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	39,75

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,09
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,51
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	103,16

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,46
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST

				RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS

72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	14	16	00	INSPECCIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
92	10	18	00	SISTEMAS JUDICIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS

95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IML
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.224,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00

81	10	24	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.565,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	15	29	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - MAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.008,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANIZADORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.509,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COZ - MAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.793,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	78 14 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 14 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.127,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 39 00	78 14 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.704,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
92	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB - INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.403,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
92	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.962,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	15	39	00
77	10	20	00
81	10	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
77	10	15	00
78	14	16	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
77	10	16	00
80	10	16	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	14	15	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	16	00
72	15	39	00
81	10	15	00
81	10	24	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	15	15	00
78	14	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
93	14	20	00

95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.543,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	37	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	23	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.401,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECON - MAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.114,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00

80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	15	15	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	15	27	00		72	15	31	00		80	10	16	00
81	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	20	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 947,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
78	14	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB - COZ 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 943,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 848,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 765,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	31	00

80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	15	29	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	27	00

72	15	39	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEMAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	39	00
78	14	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEMAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALLE 85-II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA - UNICAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
93	14	20	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	20	00
77	12	17	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	20	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	18	00		84	11	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ - GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECON-MAB-PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB TOBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB- ZAÑARTU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.855,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.181,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	39	00
77	10	17	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00

81	10	15	00		81	10	22	00		93	14	20	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.527,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		72	14	15	00
72	15	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-COZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	15	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.653,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00

80 | 10 | 15 | 00		80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00		81 | 10 | 24 | 00		81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00		83 | 10 | 15 | 00		84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00		93 | 14 | 20 | 00		95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.990,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD		SEGM | FAMI | CLAS | PROD		SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 16 | 00		30 | 12 | 17 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 29 | 00		78 | 14 | 16 | 00		80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00		81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00		84 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD		SEGM | FAMI | CLAS | PROD		SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 10 | 15 | 00		72 | 10 | 29 | 00		72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 25 | 00		72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 36 | 00		72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00		77 | 10 | 16 | 00		77 | 10 | 20 | 00

78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 12 - 17 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 27 - 00
78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	84 - 11 - 16 - 00	95 - 11 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.989,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD

30	12	16	00		30	12	17	00		72	10	15	00
72	15	29	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		81	15	16	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.421,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		32	15	15	00		49	16	15	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	39	00		77	10	18	00
77	11	15	00		78	14	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS

FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.092,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	16	24	00		39	11	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	20	00
80	10	16	00		80	11	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		85	10	15	00
93	14	20	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.109,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	15	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB -INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.146,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	15	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.217,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.210,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.076,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.337,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.088,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.695,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	12	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.894,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.984,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.462,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MGC 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.724,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	16	24	00

32	15	15	00		39	11	25	00		49	16	15	00
70	11	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	17	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	15	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		85	10	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-P&V
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	16	24	00
39	11	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
85	10	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-P&V
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
84	11	16	00
95	12	17	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	24	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
83	10	15	00
85	10	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	25	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.530,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOMAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.312,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00

70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.- FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.- FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		73	18	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	17	00		78	14	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.- FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.- FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.818,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 14 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 18 00	83 10 15 00

84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
81	14	15	00		95	12	20	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.180,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB GIS II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.654,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		73	18	11	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	17	00		78	14	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB GIS II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.486,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		73	18	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	17	00		78	14	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.041,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.320,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.262,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.126,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.312,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
72	10	15	00
72	15	27	00
73	18	11	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	14	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
72	10	15	00
72	15	27	00
73	18	11	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	14	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
72	10	15	00
72	15	27	00
73	18	11	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00

| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		73	18	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	17	00		78	14	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB INCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.005,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.543,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 14 | 16 | 00	73 | 18 | 11 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPORTUARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.098,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	78 | 14 | 16 | 00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.115,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.416,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00

81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.477,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZAÑARTU MAB LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE SANTIAGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.697,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	14	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00

72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	11	16	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.738,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	12	11	00		72	14	10	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	10	29	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	17	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	16	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	27	00		72	15	32	00

72	15	40	00		77	10	17	00		72	15	25	00
72	15	29	00		72	15	36	00		77	10	15	00
77	10	18	00		72	15	26	00		72	15	30	00
72	15	39	00		77	10	16	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	16	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	14	15	00		78	14	16	00
80	11	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	15	16	00		80	10	15	00		80	11	16	00
81	10	16	00		81	10	27	00		83	10	15	00
84	11	16	00		95	11	15	00		95	12	16	00
95	12	23	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	17	00		93	14	21	00		95	12	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	15	25	00		32	15	15	00
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	15	27	00		39	11	25	00		70	17	17	00
72	10	29	00		72	14	11	00		72	15	29	00
72	15	31	00		77	10	15	00		77	10	18	00
78	14	16	00		81	10	15	00		72	15	39	00
77	10	16	00		77	10	20	00		80	10	16	00

81 | 10 | 16 | 00	73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	81 | 14 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 25 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 19 | 00	31 | 14 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	30 | 12 | 18 | 00
32 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	30 | 16 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
78 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 32 | 00

72	15	40	00		77	10	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	14	15	00		93	14	20	00
95	12	17	00		81	10	15	00		84	11	16	00
95	12	15	00		95	12	19	00		81	10	17	00
93	14	17	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	18	00		39	11	25	00
70	17	15	00		72	10	33	00		30	11	19	00
30	16	24	00		49	16	15	00		70	17	18	00
72	12	11	00		30	12	16	00		31	14	15	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	13	00
72	15	17	00		72	15	25	00		72	15	29	00
72	15	36	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	30	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	17	00		80	10	16	00
81	10	16	00		83	10	15	00		73	18	11	00
77	10	18	00		80	11	16	00		81	10	17	00
84	11	16	00		77	10	15	00		78	14	16	00
80	16	15	00		81	14	15	00		93	14	17	00
93	14	20	00		95	12	16	00		93	14	21	00
95	12	17	00		95	12	15	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00
72	15	39	00
72	10	29	00
77	12	17	00
72	14	11	00
80	10	16	00
93	14	21	00
84	11	16	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	10	18	00
72	14	10	00
70	17	15	00
77	10	17	00
81	10	15	00
80	11	15	00
95	11	16	00
93	14	20	00
72	12	15	00
32	15	15	00
77	10	15	00
72	10	33	00
78	14	16	00
83	10	15	00
81	10	17	00
80	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00
72	10	29	00
70	17	15	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
84 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CNK CONSULTORES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.204,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	32 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 36 | 00	77 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00	77 | 10 | 15 | 00
78 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 947,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	16	00
30	12	18	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
72	10	15	00
72	14	16	00
77	10	16	00
78	14	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	21	00
81	10	22	00
84	11	16	00
95	11	15	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.568,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
78	14	16	00
81	10	16	00
81	10	24	00
83	10	15	00
95	11	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00

80	10	16	00		81	10	17	00		81	14	15	00
84	11	16	00		95	11	16	00		72	10	29	00
72	14	15	00		72	15	17	00		72	15	39	00
77	10	20	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		93	14	20	00		81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PUMAREJO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48.998,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		71	14	10	00		72	14	16	00
72	15	27	00		77	10	15	00		78	14	16	00
72	10	15	00		72	14	11	00		72	15	15	00
72	15	29	00		77	10	16	00		80	10	16	00
72	10	29	00		72	14	15	00		72	15	17	00
72	15	39	00		77	10	20	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	24	00		83	10	15	00
81	10	17	00		81	14	15	00		84	11	16	00
81	10	22	00		95	11	16	00		81	10	27	00
81	14	18	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MZT 119
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.439,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	15	27	00
81	10	16	00
83	10	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
81	14	15	00
72	14	15	00
77	10	20	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
81	10	21	00
95	11	16	00
72	15	15	00
80	10	16	00
81	11	16	00
72	15	17	00
81	10	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00
78	14	16	00
81	10	27	00
72	10	15	00
72	15	29	00
81	10	17	00
72	10	29	00
72	15	39	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	15	39	00
81	10	16	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	16	00
83	10	15	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00
78	14	16	00
30	11	19	00
73	18	11	00

77	10	20	00		80	10	16	00		81	14	15	00
84	11	16	00		70	17	15	00		72	14	15	00
72	15	29	00		77	10	15	00		77	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		73	18	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	20	00		77	12	17	00
78	14	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		81	10	22	00		84	11	16	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAN 62
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 872,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	16	00		72	14	10	00		72	15	27	00
80	10	16	00		81	10	22	00		83	10	15	00
30	12	17	00		72	14	15	00		72	15	39	00
81	10	15	00		81	10	24	00		93	14	20	00
72	10	15	00		72	15	15	00		78	14	16	00
81	10	17	00		81	14	18	00		95	11	16	00
81	10	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.582,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		80	10	16	00		30	12	17	00
81	10	15	00		72	10	15	00		72	14	10	00
81	10	22	00		72	14	15	00		81	10	24	00
72	15	15	00		72	15	27	00		83	10	15	00
72	15	39	00		93	14	20	00		78	14	16	00
81	10	17	00		81	14	18	00		81	10	27	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
72	15	15	00
72	15	39	00
81	10	17	00
81	10	27	00
80	10	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
93	14	20	00
81	14	18	00
30	12	17	00
72	14	10	00
81	10	24	00
83	10	15	00
78	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNELES BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.401,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00
72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.397,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	14	15	00
72	15	30	00
72	10	15	00
72	15	19	00
72	15	37	00
72	12	14	00
72	15	26	00
77	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 25 | 00	39 | 11 | 25 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00
85 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.916,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72 | 15 | 39 | 00	73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.507,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 36 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00

72	15	32	00		80	16	15	00		72	15	27	00
81	10	17	00		93	14	20	00		83	10	15	00
84	11	16	00		95	12	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		73	18	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	17	00		78	14	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 884,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	37	00
77	10	16	00
72	15	39	00
77	10	18	00
77	10	15	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AERO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.065,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	37	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	14	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
30	11	15	00
30	16	24	00
30	11	19	00
32	15	15	00

72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 19 00
30 12 18 00	70 11 17 00	72 12 11 00
72 15 14 00	72 15 20 00	72 15 25 00
72 15 29 00	72 15 36 00	77 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	72 15 27 00
72 15 32 00	81 10 17 00	93 14 20 00
83 10 15 00	84 11 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZMG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.621,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 14 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ZOOM CONSTRUCTORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	32 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 36 | 00	77 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00	77 | 10 | 15 | 00
78 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	14	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00
81	14	15	00
95	12	20	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.330,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	14	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00

72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
81	14	15	00		95	12	20	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.244,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
81	14	15	00		95	12	20	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.015,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
81	14	15	00		95	12	20	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
81	14	15	00		95	12	20	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.980,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	14	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 14 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	95 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 23 - 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
MATRIZ:
NOMBRE: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
IDENTIFICACION: 000009001391105
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
SUBORDINADA:
NOMBRE: MAB INFRAESTRUCTURA SAS
IDENTIFICACION: 00009013037347
DOMICILIO: BOGOTA DCC
NOMBRE: MAB SERVICIOS SAS
IDENTIFICACION: 00009007870191
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: MAB TEC SAS
IDENTIFICACION: 00009014456799
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: MAB INGENIERIA DE VALOR SA
IDENTIFICACION: 00000763274292
DOMICILIO: CHILE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00298049 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00299232 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330759 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00336711 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2010.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00351302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2011.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371429 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00406551 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410454 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437727 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00462311 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479237 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00496585 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00509083 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00535847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00549009 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588574 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613204 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663546 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00701075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703659 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00732588 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735840 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747028 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772120 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL

DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00790422 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 867
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.542.780.303,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542463
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000157OK
FECHA INICIO: 2015/01/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.371.995.181,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525628
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20212017
FECHA INICIO: 2021/08/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.708.240.916,00
CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00761537
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-115-2015
FECHA INICIO: 2015/08/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 418.553.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561569
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1463-2017
FECHA INICIO: 2017/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.556.524.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618565
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1467-2017
FECHA INICIO: 2017/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.144.660.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618567
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1504-2020
FECHA INICIO: 2020/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.716.962.793,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733356
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1508-2017
FECHA INICIO: 2018/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 647.182.095,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622436

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1558-2018
FECHA INICIO: 2019/01/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.918.073.238,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660661
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1559-2018
FECHA INICIO: 2019/01/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.502.618.509,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660662
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1727-2014
FECHA INICIO: 2014/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.134.545.957,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503023
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1833-2015
FECHA INICIO: 2016/02/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 843.257.310,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545953
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-2239-2013
FECHA INICIO: 2014/03/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 825.657.150,00

CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463839
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-28-2009
FECHA INICIO: 2010/02/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.068.988.095,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313327
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-044-2014
FECHA INICIO: 2014/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.508.571.207,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00487346
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-172-2014
FECHA INICIO: 2014/10/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 989.600.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525920
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-226-2014
FECHA INICIO: 2014/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.047.340.048,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526136
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-272-2014
FECHA INICIO: 2015/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 991.136.731,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526213

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 038 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/03/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 323.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00748122
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 106-2022
FECHA INICIO: 2022/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 482.632.632,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00794478
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 108-2021
FECHA INICIO: 2021/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 967.376.646,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00762275
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 056 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/04/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 454.476.071,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751174
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 052 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/04/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 527.971.112,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751189
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 055 DE 2021 (REGIMEN ESPECIAL)
FECHA INICIO: 2021/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 686.357.909,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751173
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 058 DE 2021 (REGIMEN ESPECIAL)
FECHA INICIO: 2021/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 269.801.364,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751176
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 064 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/05/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 207.502.757,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751180

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 175-2010
FECHA INICIO: 2010/07/14
FECHA TERMINACION: 2010/10/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 68.081.623,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 68.081.623,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332203
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600022971 DE 2009
FECHA INICIO: 2010/01/05
FECHA TERMINACION: 2010/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 410.331.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 547.953.118,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00439012
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9000329-OJ
FECHA INICIO: 2009/12/31
FECHA TERMINACION: 2011/01/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 793.129.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 793.129.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
20708 AEROPUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382811
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-INTERVENTORIA-424369-2018
FECHA INICIO: 2018/07/25
FECHA TERMINACION: 2020/04/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.089.886.490,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.054.490.232,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647173
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1286-2018
FECHA INICIO: 2018/05/17
FECHA TERMINACION: 2019/10/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 949.820.872,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00627728
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1315-2018
FECHA INICIO: 2018/08/29
FECHA TERMINACION: 2019/04/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.234.560.204,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647547
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1541-2017
FECHA INICIO: 2018/03/13
FECHA TERMINACION: 2019/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 529.403.630,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622437
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1568-2017
FECHA INICIO: 2018/02/22
FECHA TERMINACION: 2020/03/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 318.768.216,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622416

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1570-2017
FECHA INICIO: 2018/02/05
FECHA TERMINACION: 2019/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.038.909.544,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622440
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1697-2013
FECHA INICIO: 2014/01/13
FECHA TERMINACION: 2016/07/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 859.369.667,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460989
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1834-2013
FECHA INICIO: 2014/01/29
FECHA TERMINACION: 2015/08/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.246.347.541,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463836
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1887-2013
FECHA INICIO: 2014/02/11
FECHA TERMINACION: 2015/06/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.220.871.273,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463837
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1969-2013
FECHA INICIO: 2014/02/13
FECHA TERMINACION: 2015/07/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.334.635.834,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463838
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-47-2011
FECHA INICIO: 2012/02/22
FECHA TERMINACION: 2016/09/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 432.151.588,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-55-2011
FECHA INICIO: 2012/01/23
FECHA TERMINACION: 2013/08/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.751.638.991,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-58-2011
FECHA INICIO: 2012/02/13
FECHA TERMINACION: 2014/08/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 746.896.262,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-69-2011
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2013/11/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 698.657.673,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-943-2013
FECHA INICIO: 2013/09/06
FECHA TERMINACION: 2014/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.672.470,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00450772
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100982
FECHA INICIO: 2010/05/18
FECHA TERMINACION: 2011/02/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 168.378.185,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 168.378.185,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328918
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 094 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/03/25
FECHA TERMINACION: 2014/11/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 205.946.210,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 255.946.025,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00469241
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 492 DE 2013
FECHA INICIO: 2013/08/15
FECHA TERMINACION: 2013/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 196.968.870,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 194.661.630,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452525

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CONSORCIO DIQUE MAI

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES S.L
NIT: 901476556 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070803

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/12/23
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/26

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL NI EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION DE CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION O ADQUISICION PERSONERIA JURIDICA: 1989/02/21
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRITURA PUBLICA
NUMERO DEL DOCUMENTO: 2893
FECHA DEL DOCUMENTO: 1989/02/21
EXPEDIDO POR: LUIS CORONEL DEL PALMA
DURACION: INDEFINIDA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL

NOMBRE: RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL
C.C. : 000000079784288
NOMBRE: LUIS BAZ VALVERDE
P.P.: 000000PAC523576
NOMBRE: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA
N.I.T. : 000009014765564
FACULTADES Y LIMITACIONES:
LA SUCURSAL TENDRÁ UN MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL Y UN MANDATARIO SUPLENTE. PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE PROPONGA DESARROLLAR EN COLOMBIA. ADICIONALMENTE, SE ENTIENDE FACULTADO PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL Y TENDRÁ LA PERSONERÍA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. EL MANDATARIO SUPLENTE PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE PROPONGA DESARROLLAR EN COLOMBIA. ADICIONALMENTE, SE ENTIENDE FACULTADO PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL HASTA POR 50.000 USD. EN TODO CASO, Y TENDRÁ LA PERSONERÍA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. EN TODO CASO, LOS REPRESENTANTES PODRÁN (I) DESIGNAR MANDATARIOS ESPECIALES PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO; (II) EJECUTAR Y DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE ADOPTEN LOS ÁRGANOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA; (III) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE CUMPLA EL OBJETO DE LA SUCURSAL; (IV) SOMETER A ARBITRAMENTO, TRANSIGIR O CONCILIAR LAS DIFERENCIAS QUE LA SUCURSAL O LA COMPAÑÍA PUEDAN TENER CON TERCEROS; (V) NOMBRAR O REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SUCURSAL CUYA DESIGNACIÓN O REMOCIÓN NO SE HAYA RESERVADO DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE A LA COMPAÑÍA; (VI) VELAR POR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SUCURSAL; (VII) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SUCURSAL CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES, Y MANTENER INFORMADA A LA COMPAÑÍA SOBRE ESTOS ASPECTOS; (VIII) SOLICITAR Y LLEVAR A CABO TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA APERTURAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS DE LA SUCURSAL O LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA EL MONTO DE SUS COMPETENCIAS; (IX) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA COMPAÑÍA, O LE IMPONGA LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE QUEDAN INVESTIDOS DE SUFICIENTES FACULTADES PARA TOMAR TODAS LAS ACCIONES Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS Y ACUERDOS, INCLUYENDO SOLICITUDES Y PETICIONES DE NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA, REGISTRO DE INVERSIONES INTERNACIONALES Y REQUISITOS FISCALES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O ENTIDAD PRIVADA (INCLUYENDO LAS AUTORIDADES DE CONTROL DE CAMBIOS, EL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS AUTORIDADES FISCALES DE COLOMBIA) Y PARA OTORGAR EN NOMBRE DE LA SUCURSAL LOS PODERES NECESARIOS PARA EL CABAL FUNCIONAMIENTO DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA; Y (X) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A LA COMPAÑÍA, CUANDO ASÍ SE LO REQUIERA, LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SUCURSAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE REMPLAZARÁ AL PRINCIPAL EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
GENERAL D AZ PORLIER, 49
MUNICIPIO: (FUERA DEL PAÍS)
DEPARTAMENTO: FUERA DEL PAIS
TELEFONO 1: 34911211700
TELEFONO 2: 34911211700
CELULAR: 3123374285
CORREO ELECTRONICO: INYPSA.COLOMBIA@AIRTIFICIAL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV CRA 15 # 100-69 OFICINA 408
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 7495717
TELEFONO 2: 3123374285
CELULAR: 3175401045
CORREO ELECTRONICO: INYPSA.COLOMBIA@AIRTIFICIAL.COM

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE:	$109.596.212.102,00
ACTIVO TOTAL:	$121.407.871.281,00
PASIVO CORRIENTE:	$82.591.555.704,00
PASIVO TOTAL:	$130.738.750.719,00
PATRIMONIO:	($9.330.879.438,00)
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$50.243.188.614,00
GASTOS DE INTERESES:	$3.075.953.005,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE:	$88.986.615.800,00
ACTIVO TOTAL:	$103.270.146.697,00
PASIVO CORRIENTE:	$75.689.693.428,00
PASIVO TOTAL:	$78.093.049.218,00
PATRIMONIO:	$25.177.097.479,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $15.925.128.948,00
GASTOS DE INTERESES: $2.947.578.857,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 1,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 16,33

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,75
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,40

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: -5,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,63
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO

				Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS

41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A E INGENIERIA Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA, GESTIÓN URBANÍSTICA, S.A. BAGURSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.786,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	15	00

70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	25	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INTECSA-
INARSA, S.A - INYPSA INFORMES Y
PROYECTOS S.A., Y GLEEDS IBERISA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.917,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	40	17	15	00	47	10	15	00
60	10	42	00	70	13	15	00	70	13	17	00

70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.410,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA-IBERINSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.210,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS - APIMA, S.L UTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y

TRANSPORTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.628,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.807,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.126,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.495,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑA S.A. (ACESA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.538,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 - 17 - 15 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 10 - 41 - 00	41 - 10 - 45 - 00	41 - 10 - 46 - 00
41 - 10 - 50 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
60 - 10 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; SECRETARIA DE ESTADO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA; DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE EXTREMADURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.537,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.615,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER-LLOBREGAT. ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER-LLOBREGAT. ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.314,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.494,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00

| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.289,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. - COPISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA - REGS DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.979,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00

81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA - REGS DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.818,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00

80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA - REGS DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.643,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEIASA DEL SUR Y ESTE, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.017,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEIASA DEL NORDESTE, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEIASA DEL NORDESTE, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.339,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.483,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00

70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.798,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUT CATALA DEL SOL - INCASOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.803,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
27	12	17	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	40	15	15	00

40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.350,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00

81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; SECRETARIA DE ESTADO DE PLANIFICACION E INFRAESTRCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.960,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.364,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 41 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.085,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A. (BSAV)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.796,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	27 12 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 17 00	70 15 15 00

70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L
´AGUA (GENERALITAT DE
CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 849,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAMED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA - ATC / INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS SA Y ASESORIA TÉCNICA Y CONTROL SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.325,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00

40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA, GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL, SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA,

DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL - EXPLOTACIÓN DE REJAS VALDEBEBAS 2 UTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE ISABEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.559,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L
´AGUA (GENERALITAT DE
CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L
´AGUA (GENERALITAT DE
CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EXPLOTACION REJAS-VALDEBEBAS 2 UTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE ISABEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54.289,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.462,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.553,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.468,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO (SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MURCIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.229,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
27 12 17 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	40 15 15 00
40 17 15 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00

41 - 10 - 50 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
60 - 10 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 14 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO (SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MURCIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.104,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.958,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.460,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00

30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEDINSA EIX TRANSVERSAL CONCESSIONÀRIA DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00

81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.409,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00

70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL 22@BCN, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL 22@BCN, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIMSA. BARCELONA DE INFRAESTRUCUTRAS MUNICIPALES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUT CATALA DEL SOL - INCASOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUT CATALA DEL SOL - INCASOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00

| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA, GESTIÓN URBANÍSTICA, S.A. BAGURSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA (HONDURAS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
41	10	15	00
60	10	42	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	10	41	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERÍA, ACUACULTURA Y PESCA. ECUADOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.033,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD DE MALAWI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.090,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.774,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.606,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	25	00

| 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.691,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE CAMPO DALÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE CASTILLA LA MANCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.810,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE CASTILLA LA MANCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.767,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00

70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACESA AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.883,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO (SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MURCIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.028,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00

72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA Y PAYMA COTAS SAU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.321,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00

70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.986,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00

40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L
´AGUA (GENERALITAT DE
CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.765,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00

60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INYPSA - AHT - BCEOM - PROATEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN EUROPEA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.044,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IINFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
27	12	17	00
30	11	18	00
40	17	15	00
41	10	41	00
41	10	50	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	11	16	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	45	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	17	00
40	15	15	00
41	10	17	00
41	10	46	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	10	00
72	14	15	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00

81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.058,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	40	17	15	00	47	10	15	00
60	10	42	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00

93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.645,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.613,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGME - BRGM - INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO. REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33.341,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,60%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 41 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGME - BRGM - INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO.REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.306,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,25%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 41 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGME - BRGM - INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO.REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.167,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,65%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGME - PROINTEC - INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO.REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.401,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,10%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00

80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00

80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.860,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	40	17	15	00	47	10	15	00
60	10	42	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER LLOBERGAT, ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.671,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER LLOBERGAT, ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.082,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTS DE LA GENERALITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	27 12 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 17 00	70 15 15 00

70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.107,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22	10	18	00
27	12	17	00
30	11	18	00
40	17	15	00
41	10	41	00
41	10	50	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

22	10	19	00
30	11	16	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	45	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

22	10	20	00
30	11	17	00
40	15	15	00
41	10	17	00
41	10	46	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	10	00
72	14	15	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T. CIP-INYPSA-Q&A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.521,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINSITERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTES.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.374,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00

80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 20 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 25 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CTI - CPT S.A. - TRAGSATEC S.A. - INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.506,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	27 12 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A. E IBERHIDRA S.L.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE S.A. (ACUANORTE) ACTUALMENTE AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA (ACUAES)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.633,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00

60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIG ES LLOBREGAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.024,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00

70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MANAGUA (NICARAGUA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.271,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00

41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 41 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. E INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.412,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 - 17 - 15 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 10 - 41 - 00	41 - 10 - 45 - 00	41 - 10 - 46 - 00
41 - 10 - 50 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
60 - 10 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO IEH GRUCON - HIDROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.888,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.793,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y SAITEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA (ACUAES)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ATLL AIGÜES TER LLOBREGAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTS DE LA GENERALITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE NAVARRA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.097,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.517,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL DUERO S.A. (ACUAES)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.497,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.967,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (DELEGACION TERRITORIAL DEL MALAGA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.411,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.017,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	27 12 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. E INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A.- INNCIVE
S.L.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 823,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 990,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00

40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

25 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 17 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00	60 / 10 / 42 / 00
60 / 10 / 44 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 15 / 00
70 / 15 / 18 / 00	70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00
70 / 17 / 16 / 00	70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	78 / 11 / 16 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 14 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
70	17	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.608,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA-TXT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DEL AGUA. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.579,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE S.A.(ACUANORTE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.911,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.036,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE D.O. VILLENA,FORMADA POR LAS EMPRESAS INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y ASESORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.457,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 961,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.820,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.030,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00

81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.580,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PROYECTOS, ASESORIA Y DIRECCION P.A.Y.D. INGENIEROS SL CON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL -MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.861,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y PROYECTOS, ASESORIA Y DIRECCION INGENIEROS, S.L. UTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.585,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.585,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00

30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, CONSEJERIA DE

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00

81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.627,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y PROES CONSULTORES S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.653,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 40 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.090,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA-PROYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS FLUVIALES COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION ICA - INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO E.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.685,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00

60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.184,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.834,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA; AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.738,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER LLOBREGAT ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GIZ INTERNATIONAL SERVICES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES S.A (BIMSA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION INYPSA - ESSING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00

60 - 10 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 14 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE OBRAS DEL OZAMA- ICATEMA E INYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197.475,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CAMPO DALÍAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.A (ACUAMED)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483.498,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.070,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGÜES TER LLOBREGAT (ATLL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.383,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA Y APIMA SL UTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT VELENCIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.782,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00

70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA; MINISTERIO DE AGRICULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.312,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO AMSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00

70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA-CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO WAJIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IER- INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES S.L
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.975,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IER- INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES S.L
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	28	00
26	13	15	00
40	17	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
26	13	17	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
71	14	12	00
77	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
40	15	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	15	18	00
84	14	15	00
95	11	15	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.940,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
27	12	17	00
30	11	18	00
40	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	11	16	00
30	11	19	00
41	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	17	00
40	15	15	00
41	10	17	00

41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	47 10 15 00
60 10 42 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 40 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PM BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 515,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00

81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MURCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
27	12	17	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	40	15	15	00
40	17	15	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	47	10	15	00

60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (FOSEP); FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.738,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.103,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00

40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A

FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A

FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.524,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 906,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.604,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA D'AIGÜES DEL DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.451,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TURISMO HONDURAS - SETUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.583,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 41 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO SA, PIÑOL SANJUAME SL, INFORMES Y PROYECTOS SA Y GOCSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LNFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , SAU (LNFRAESTRUCTURES.CAT), ANTERIORMENTE DENOMINADA GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.653,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITU CATALÁ DEL SÓL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	40	17	15	00	47	10	15	00

60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIESGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.916,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
27 / 12 / 17 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 17 / 15 / 00	41 / 10 / 15 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 10 / 41 / 00	41 / 10 / 45 / 00	41 / 10 / 46 / 00
41 / 10 / 50 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
60 / 10 / 42 / 00	70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 15 / 15 / 00	70 / 15 / 18 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	83 / 10 / 15 / 00

83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REPSOL BUTANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.507,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.133,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES DE TERRASSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.009,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INYPSA - APIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT VALENCIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00

70 / 17 / 18 / 00	72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 14 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INYPSA INFORMES Y ´ROYECTOS SA - ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA

PROVINCIA DE SALAMANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.737,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
41	10	15	00
60	10	42	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	10	41	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO Y VILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00

41 / 10 / 15 / 00	41 / 10 / 41 / 00	47 / 10 / 15 / 00
60 / 10 / 42 / 00	60 / 10 / 44 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 15 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 20 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 14 / 16 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA - GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL SA - AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA (25%) - DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE ISABEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.331,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
40	17	15	00
60	10	44	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA - VIELCA INGENIEROS SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.771,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
41	10	15	00		41	10	41	00		47	10	15	00
60	10	42	00		60	10	44	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	14	00
72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES.CAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA FUPAD COL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.322,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECO-ENERGY S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.047,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
41	10	15	00
60	10	42	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	10	41	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	18	00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECO-ENERGY S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.736,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	28	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		26	13	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	18	00		71	14	12	00		72	14	11	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	14	15	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.502,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00

81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE BUENAVENTURA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.491,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALENTURITAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.713,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAGO TITICACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA-PROINVERSION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.108,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PSARU TER-DARÓ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 12 17 00	27 12 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 17 00	70 15 15 00

70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCATEMA CONSUTING S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LNFRAESTRUCTURES DE LA GENERALILAT DE CATALUNYA. SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00

60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN EN HONDURAS (OTC-AECID)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	17	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALDESA CONCESIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00

| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.170,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALGODONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.715,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 14 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PEÑARANADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 973,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
25 - 12 - 17 - 00	27 - 12 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 17 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00	60 - 10 - 42 - 00
60 - 10 - 44 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 15 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 11 - 16 - 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUATAPURI-CESAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.899,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.056,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
27	12	17	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	40	15	15	00
40	17	15	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	47	10	15	00
60	10	42	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 40 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANAL DEL DIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.484,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	25	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZULIA (INYPSA 25% - GEODIM 75%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.062,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
95	12	25	00
95	12	16	00
95	14	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	10	15	00
41	10	41	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INYPSA- ACCEPLAN ARGEA GRUPO UR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.950,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
60	10	42	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAMED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.691,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
47	10	15	00
60	10	42	00
60	10	44	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00

| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMILENIO II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA SLU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L.U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.535,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 41 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 42 | 00	60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	14	12	00		72	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	20	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	25	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORA EMPORDANESA DE MEDI AMBIENT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO COMARCAL DEL ALT EMPORDÀ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.965,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		47	10	15	00		60	10	42	00
60	10	44	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA(55%) - FEMCONSULT(45%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNIDAD EUROPEA (CE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.107,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 12 17 00	27 12 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00

72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00	95	14	16	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765939 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00786474 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00801073 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CONSORCIO DIQUE MAI

INGEOCIM S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. VJ-VGCON-CM-009-2022

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800155100 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00002117

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/06
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/04

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 330 NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 3 DE FEBRERO DE 1.992, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 1.992, BAJO EL NO. 356.292 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE-NOMINADA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.-
QUE POR ACTA NO. 212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL

LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA, POR EL DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
QUE POR ACTA NO. 212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2063

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 212 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO	C.C. 000000079149315
SUPLENTE DEL GERENTE	
RINCON ROSAS ALEXANDRA LILIANA	C.C. 000000052330950

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. 4) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 5) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS ASAMBLEAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 6) NOMBRAR, REMOVER Y ASIGNARLES FUNCIONES A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO LE CORRESPONDA LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE. 7) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 8) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD O LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL. 9) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 10) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA . 11) SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O EN DEFECTO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA

COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES SIN QUE IMPORTE SU CUANTÍA. 12) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6910842
TELEFONO 2: 6113468
CELULAR: 6346922
CORREO ELECTRONICO: CENTRAL@INGEOCIM.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6910842
TELEFONO 2: 6113468
CELULAR: 6346922
CORREO ELECTRONICO: CENTRAL@INGEOCIM.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE:	$13.495.375.426,00
ACTIVO TOTAL:	$13.663.694.080,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.168.210.950,00
PASIVO TOTAL:	$5.259.336.804,00
PATRIMONIO:	$8.404.357.276,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.269.297.299,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE:	$10.748.682.695,00
ACTIVO TOTAL:	$10.898.207.841,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.283.669.820,00
PASIVO TOTAL:	$3.311.789.253,00
PATRIMONIO:	$7.586.418.588,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.441.204.189,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE:	$9.242.658.916,00
ACTIVO TOTAL:	$9.454.913.913,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.836.232.903,00
PASIVO TOTAL:	$2.826.467.210,00
PATRIMONIO:	$6.628.446.703,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$466.463.271,00
GASTOS DE INTERESES:	$2.164.612,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,70
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,29
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	215,49

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA

11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS

30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	31	00	RIELES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS

30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	19	00	MUELLES
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA

41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES

43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL

43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	15	00	PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES

70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS

72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA

86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
93	12	16	00	RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	17	18	00	ANÁLISIS DE COMERCIO
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DEL DISTRITO CAPITAL - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.240,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00	41	11	42	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - UPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00

93	14	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00		41	11	42	00		70	13	15	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00		41	11	42	00		70	17	18	00

72	10	15	00		72	12	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	18	00		84	11	15	00
93	14	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	19	00
70	17	18	00		77	10	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00

| 93 | 15 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		30	10	36	00		30	11	18	00
30	12	17	00		31	15	22	00		41	11	42	00
46	16	15	00		72	10	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		78	10	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.671,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00

30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	31 / 15 / 22 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 19 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 18 / 30 / 00	41 / 11 / 15 / 00	41 / 11 / 16 / 00
41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 42 / 00	47 / 10 / 15 / 00
55 / 12 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 28 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 34 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 40 / 00
73 / 12 / 18 / 00	78 / 11 / 18 / 00	78 / 14 / 15 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00

84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
95	10	18	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,10%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	16	17	00		30	18	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	11	19	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	18	00		41	11	42	00		72	10	15	00
72	12	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	40	00
73	12	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00

81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. - SPRC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	16	00		24	10	18	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	19	00
31	21	15	00		40	14	17	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		78	10	19	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. - SPRC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 18 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
40 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 12 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 19 | 00	40 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 19 | 00	31 | 16 | 34 | 00
40 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		24	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	19	00		31	16	34	00
40	14	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	19	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.625,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	25	11	15	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	19	18	00	31	15	22	00
31	16	34	00	40	14	17	00	40	15	15	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	29	00	73	12	18	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00

77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
40	14	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00

72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	22 10 15 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 19 18 00	31 15 22 00	40 14 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 39 00
41 11 42 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.212,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		25	11	15	00		31	15	22	00
40	15	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	17	00

70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	19	00		31	21	15	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GULFSANDS PETROLEUM COLOMBIA LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 13 | 00
71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A. - COPCO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 16 | 12 | 00
71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEOMINAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
71	10	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	15	17	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	15	00
43	23	23	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	16	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00

95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.878,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	15	00		43	23	23	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	16	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.262,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	16	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

31	15	22	00		31	16	34	00		31	21	15	00
43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
55	12	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 838,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	16	00
43	23	15	00
43	23	23	00
46	16	15	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	17	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
31	15	22	00
31	21	15	00

41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	35	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	19	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00

41	11	42	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	17	15	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	18	00		84	11	15	00

93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	15	18	00	70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	18	00

93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	16	17	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	84	11	15	00

93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SESAC - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.752,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.099,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	42	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00

81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.442,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	22 10 15 00	22 10 16 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 18 00
31 15 22 00	31 21 15 00	40 14 17 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 39 00	41 11 42 00

70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81 | 15 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	20	10	18	00	22	10	15	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	13	15	00
31	15	22	00	31	16	21	00	31	16	34	00
40	14	17	00	40	17	15	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	39	00	41	11	42	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00	72	15	40	00
73	12	18	00	78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00

81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	21	15	00		40	14	17	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 10 28 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	31 15 22 00	40 14 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 39 00
41 11 42 00	70 15 18 00	72 10 15 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 10 18 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
40	14	17	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	19	18	00
41	11	15	00
41	11	42	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
31	15	22	00
41	11	16	00
70	15	18	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	16	17	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	16	34	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00

41	11	42	00		70	15	18	00		72	10	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	13	15	00
31	16	34	00		41	11	15	00		41	11	16	00

41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 42 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 35 - 00	73 - 12 - 18 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 10 - 18 - 00	78 - 11 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 13 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	12	15	00
41	11	15	00
41	11	42	00
72	14	10	00
72	14	17	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	12	16	00
41	11	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	35	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
30	12	17	00
41	11	39	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00

30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	35	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM LTDA. - D.L. INGENIEROS LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.682,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	19	18	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	17	15	00
41	11	16	00
70	15	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
31	16	34	00
40	18	30	00
41	11	39	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00

81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.610,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	16	17	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	21	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	19	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	19	18	00	31	15	22	00	31	16	34	00
31	21	15	00	40	14	17	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	39	00	41	11	42	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	73	12	18	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES SEMAFORIZACION VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT - DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.622,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSYC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.020,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	21	00		31	16	34	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	22 10 15 00	22 10 16 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 19 18 00	31 15 22 00
31 16 34 00	31 21 15 00	40 14 17 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	21	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00

93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.303,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	19	18	00	31	15	22	00
40	14	17	00	41	11	15	00	41	11	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	73	12	18	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 21 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.501,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS ES INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
31	16	34	00
40	17	15	00
41	11	16	00
46	16	15	00
70	15	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	19	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.507,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 21 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS DE COLOMBIA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
22	10	15	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00

30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	19	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
31	16	34	00
40	17	15	00
41	11	16	00
46	16	15	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	19	18	00
31	15	22	00
31	16	19	00
31	21	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	30	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	42	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	40	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIC-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.624,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	11	16	00
30	12	15	00
31	15	22	00
43	23	15	00
55	12	17	00
72	14	11	00
73	12	18	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	11	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	15	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
31	16	34	00
43	23	23	00
72	10	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	11	24	00
81	14	16	00
81	15	18	00
93	14	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	21	15	00
46	16	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	17	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.461,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
31	15	22	00
40	17	15	00
41	11	16	00
46	16	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	19	18	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	11	24	00

81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00		41	11	42	00		72	10	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	21	15	00
40	14	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00

84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CI 014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.427,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	16	21	00	31	16	34	00
31	21	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
40	14	17	00	40	17	15	00	40	18	30	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	43	23	15	00	43	23	23	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES C&I
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	15	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	16	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	15	22	00
31	16	34	00
31	21	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	30	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 597,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SITP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
31	15	22	00
40	17	15	00
41	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	19	18	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.490,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 23 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70	15	19	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00	73	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	13	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	19	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
31	16	34	00
40	17	15	00
41	11	16	00
46	16	15	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00

93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REHABILITACION CIRCUNVALAR 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.308,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		46	16	15	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00

93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM - JOYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
11 - 10 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	22 - 10 - 15 - 00
25 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00
30 - 12 - 19 - 00	30 - 19 - 18 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 16 - 34 - 00	31 - 21 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00

40	15	15	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI PISTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		31	15	22	00		31	21	15	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00

55	12	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	35	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRANADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	23	00

30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM - JOYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.948,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
46	16	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	11	25	00
83	11	16	00
86	10	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	11	22	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	14	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	11	24	00
81	14	16	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.606,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		12	16	49	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	12	16	00		27	11	27	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	19	00		30	16	17	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	18	00
30	24	16	00		31	15	22	00		31	21	15	00
32	10	16	00		32	15	15	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	37	00		41	11	42	00
41	11	64	00		43	23	15	00		43	23	23	00
46	16	15	00		52	13	17	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 13 - 15 - 00
80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALECON SIAPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.294,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		12	16	49	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	18	00		25	11	15	00
26	12	16	00		27	11	27	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	21	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	24	16	00
31	15	22	00		31	16	19	00		31	21	15	00
32	15	15	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	15	00		41	11	16	00

41	11	37	00		41	11	42	00		41	11	64	00
43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
52	13	17	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	15	15	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	10	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.310,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.749,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00

30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	39	00
43	23	23	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

30	10	22	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
31	16	34	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
73	12	18	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00

30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	19	18	00
31	21	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
55	12	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TEI EL DORADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.657,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	15	00		46	16	15	00		47	10	15	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	15	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00

| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
11	10	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	19	18	00
31	15	22	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	18	30	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
73	12	18	00
73	18	10	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00

80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.285,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		11	11	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
27	11	27	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00

30	19	18	00
31	21	15	00
40	17	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

31	15	22	00
40	14	17	00
40	18	30	00
41	11	39	00
43	23	23	00
55	12	19	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00

31	16	34	00
40	16	15	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	11	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICITY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.061,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		43	23	15	00		43	23	23	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00

72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	12	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	16	00
22	10	15	00

22	10	16	00		22	10	19	00		22	10	20	00
24	10	16	00		27	11	27	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	34	00		31	21	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		40	14	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		43	23	15	00		43	23	23	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		72	15	39	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 27 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	21	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL INCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	19	18	00	31	15	22	00

40	14	17	00	40	17	15	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	39	00	41	11	42	00
70	15	18	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	35	00
73	12	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00

30	12	19	00		30	13	15	00		30	19	18	00
30	24	16	00		31	15	20	00		31	15	22	00
31	16	21	00		31	21	15	00		39	11	16	00
40	14	17	00		40	16	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		43	23	15	00
43	23	23	00		46	16	15	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		72	15	39	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00

93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.221,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
24 | 10 | 16 | 00	25 | 19 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
31 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 15 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 20 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	40 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 36 | 00	41 | 11 | 37 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 44 | 00
43 | 20 | 22 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	78 10 15 00	78 10 19 00
78 11 15 00	78 14 15 00	78 14 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 10 17 00	90 10 17 00
90 15 15 00	93 12 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 17 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	19	18	00		31	15	22	00		41	11	16	00
41	11	42	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.815,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	27	11	27	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	16	34	00	31	21	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00	40	18	30	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	43	23	15	00	43	23	23	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	15	19	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 18 | 10 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOBLE - IN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00

73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00

30	12	17	00	39	11	16	00	39	11	18	00
41	11	16	00	41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	43	23	15	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	12	15	00
77	13	16	00	78	10	15	00	78	10	19	00
78	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	24	10	18	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	36	00

30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
31 / 15 / 22 / 00	31 / 16 / 19 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 21 / 15 / 00	39 / 11 / 20 / 00	40 / 14 / 17 / 00
41 / 11 / 15 / 00	41 / 11 / 16 / 00	41 / 11 / 42 / 00
43 / 23 / 15 / 00	43 / 23 / 23 / 00	46 / 16 / 15 / 00
46 / 16 / 16 / 00	55 / 12 / 17 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 35 / 00	73 / 12 / 18 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 10 / 19 / 00	78 / 11 / 17 / 00	78 / 14 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00
80 / 13 / 18 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 18 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 22 / 00
81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00	81 / 12 / 15 / 00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		24	10	18	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
31	15	22	00		31	16	19	00		31	16	34	00
31	21	15	00		39	11	20	00		40	14	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
46	16	16	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	31	00		72	12	12	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

78	10	19	00		78	11	17	00		78	14	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.305,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	19	00		22	10	20	00		24	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
31	15	22	00
40	17	15	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	42	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
41	11	16	00

30	11	19	00
30	12	17	00
30	19	18	00
40	14	17	00
41	11	15	00
46	16	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	19	18	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CTT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.510,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 12 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
78 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		20	10	18	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	20	00		31	15	22	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		43	23	15	00
43	23	23	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - NEXING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.354,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 20 | 14 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00
43 | 20 | 19 | 00	43 | 20 | 20 | 00	43 | 20 | 21 | 00
43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 19 | 00

43	21	20	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
43	23	20	00
43	23	23	00
55	11	15	00
55	12	19	00
78	10	18	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	14	19	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00

43	21	21	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	21	00
46	16	15	00
55	11	16	00
77	10	16	00
78	11	18	00
78	14	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	16	15	00
81	16	18	00
84	11	16	00
93	14	16	00

43	21	22	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	22	00
55	10	15	00
55	12	17	00
77	10	17	00
78	13	16	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	18	00
80	14	18	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	16	16	00
83	12	16	00
84	11	17	00
93	14	18	00

93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
93	17	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INAR INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		30	11	18	00		41	11	15	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	35	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	18	00		81	11	19	00

81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		41	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		39	11	16	00		39	11	18	00
41	11	16	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	42	00		43	23	15	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	13	16	00		78	10	15	00		78	10	19	00
78	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO 023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	19	00		22	10	20	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30	16	17	00
30	18	17	00
30	24	16	00
32	10	16	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	18	30	00
41	11	16	00
41	11	39	00
43	23	15	00
49	24	15	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	15	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	15	00

30	16	21	00
30	19	18	00
31	15	22	00
32	15	15	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	18	31	00
41	11	36	00
41	11	42	00
43	23	23	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	18	00

30	18	16	00
30	24	15	00
31	21	15	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	17	15	00
41	11	15	00
41	11	37	00
41	11	64	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	11	24	00

81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00297700 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00332911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00369604 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00399402 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00409665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438208 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448555 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468995 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00505863 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512578 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550652 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579010 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588233 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL

DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00617373 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626159 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671679 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709117 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00743932 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771843 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 1856
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/05/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.992.219.585,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00786777
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-93-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.752.319.257,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313815
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-94-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 375.522.342,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313815
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-1169 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.026.994.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620405
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-154-2020
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/11/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.551.985.086,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733269

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -

INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1125
FECHA INICIO: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.213.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541657
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1192
FECHA INICIO: 2015/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 73.122.240,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546636
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0108*2009*000083
FECHA INICIO: 2009/11/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 734.021.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337928
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0108*2010*000095
FECHA INICIO: 2009/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00344304
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 16000347H3
FECHA INICIO: 2016/10/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 476.017.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577324
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 17001160 H3
FECHA INICIO: 2017/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 534.429.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614176
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTOR?A-1680516
FECHA INICIO: 2020/08/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.275.020,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723620
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1134
FECHA INICIO: 2010/03/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.934.995,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326864
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1859-2014
FECHA INICIO: 2015/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.679.720.513,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505980
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-178-2015
FECHA INICIO: 2015/12/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.202.272.189,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547031

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1704-2014
FECHA INICIO: 2014/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/11/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 600.937.996,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500684
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2011
FECHA INICIO: 2012/02/29
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.106.009.063,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390631
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-78-2012
FECHA INICIO: 2013/04/26
FECHA TERMINACION: 2014/05/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 490.657.892,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429790
QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON LAS SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

SANCIONES
ENTIDAD QUE REPORTO LA SANCION: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 524 2021/12/15
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: 580 2021/12/27
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 1192
DESCRIPCION DE LA SANCION:
DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSORCIO TIERRAS HUILA 2015 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1191 DE 2015 Y CONSORCIO INGEOTYP 23 RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1192 DE 2015 DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 ORDINAL 4 Y 5 ORDINALES 2 Y 4 DE LA LEY 80 DE 1993 CONFORME LAS RAZONES INDICADAS EN LA RESOLUCION 524 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
LA SANCION ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): SI
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2024/12/28
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793945

DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
ENTIDAD QUE REPORTO LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 524 2021/12/15
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: 580 2021/12/27
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 1192
DESCRIPCION DE LA SANCION:
DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSORCIO TIERRAS HUILA 2015 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1191 DE 2015 Y CONSORCIO INGEOTYP 23 RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1192 DE 2015 DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 ORDINAL 4 Y 5 ORDINALES 2 Y 4 DE LA LEY 80 DE 1993 CONFORME LAS RAZONES INDICADAS EN LA RESOLUCION 524 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2024/12/28
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793945
LA INFORMACION RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERAN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TERMINO DE LA SANCION

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *