Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4831809
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(31/03/2023 3:00:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	001-063-2023
Objeto del contrato	APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORMES CON ANALISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL DE LA ALFM A NIVEL NACIONAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/08/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901050109

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	007000731765

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEIMMY MARCELA ROTTA SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *11/04/2023 3:39:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2023 5:28:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido	*(4/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido	*(4/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido	*(4/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(11/04/2023 4:57:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11455088	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.961.838,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4831809
Proveedor SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 95 13-08
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 95 13-08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV. SAN MARTIN ENTRADA BOCA GRANDE BASE NAVAL ARC BOLIVAR	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
2	CALLE 14 SUR No. 11-295 BARRIO EL PROGRESO	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

3	CRA. 50 No. 79 SUR 101	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
4	AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Cota
5	CRA. 48 CON CALLE 1	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
6	Calle 31 Nro. 33 a 80 - Barrio Galán	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
7	CALLE 30 VIA MALAMBO	COLOMBIA > Atlántico > Malambo
8	CALLE 5 No. 85-38	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
9	CRA 92 No. 2C-35	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
10	CRA. 1 CALLE 1 FRENTE A LA BASE NAVAL ARC. LEGUIZAMO	COLOMBIA > Putumayo > Leguízamo
11	BASE MILITAR TOLEMAIDA	COLOMBIA > Tolima > Melgar
12	CALLE 95 No. 13-08	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCONTR.4831809

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							18.829.800,00	12.896.280,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		85121608	APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	1,00	UN	17.435,00	12.896.280,00	18.829.800,00	12.896.280,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	C-001-063-2023 SOPORTE ADMINISTRATIVO SF_signed.pdf	C-001-063-2023 SOPORTE ADMINISTRATIVO SF_signed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA RICAURT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53008375	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ	13/04/2023 5:28:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	12.896.280
Total	12.896.280

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-20-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	16723	CDP	Generado	36.500.000 COP	18.829.800 COP	15-20-00-000	Editar

Saldo de CDP: 36.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 18.829.800 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 4/04/2023 10:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	78523	Presupuestal (CDP)	4/04/2023 12:00 AM	Generado	12.896.280 COP	12.896.280 COP	-	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	12.896.280 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	12.896.280 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	5/04/2023 7:29 AM