‘codensa
CERTIFICACION

Por medio de la presente, CODENSA S.A. ESP con NIT: 830.037.248-0
certifica que la empresa "BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA” identificada
con NIT. No. 892.003.659-3, ejecuto el siguiente contrato:

CONTRATO No. 5700003795

Objeto: Prestacion del servicio de Reforestacién establecimiento de
cercado de proteccion y mantenimiento de arboles y cercas existentes
en zonas aledafias a la planta de generacion Rio negro.

El valor total facturado fue de Quinientos cuarenta y tres millones
trescientos treinta y un mil quinientos ocho Pesos (COP$ 543.331.508)
Incluido IVA.

La fecha de inicio fue el 13 de Agosto de 2013 y su finalizo el 20 de
Septiembre de 2015.

Esta certificacion la expide CODENSA S.A ESP a los doce (12) dias del
mes de Julio de Dos mil dieciocho (2018) a solicitud del interesado,
teniendo en cuenta que el dia 30 de septiembre de 2016, a través de la
escritura publica No. 4063 de la Notaria 12 de Bogotda, se solemnizd el
proceso de fusion en virtud del cual CODENSA S.A. ESP absorbié a la
Empresa de Energia de Cundinamarca S.A ESP (EEC). Por consiguiente,
la EEC desaparecio juridicamente y Codensa S.A. ESP asumio la posicion
contractual de la sociedad absorbida (EEC).

Atentamente

Sl 0825

Aprovisionamientos Colombia

JORGE ELIECER JAMAICA RODRIGUEZ

Aprovisionamiento Colombia
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE PROTECCION Y

° MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA

— - PLANTA DE GENERACION RiO NEGRO

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE PROTECCION
Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A
LA PLANTA DE GENERACION RIO NEGRO

ANTECEDENTES

La Empresa de Energia de Cundinamarca S.A. ESP (en adelante LA EMPRESA) es
propietaria de una Planta de generacion hidroeléctrica ubicada en el municipio de Puerto
Salgar — Cundinamarca.

La planta de generacién es del tipo filo de agua y tiene una capacidad menor a 10MW. La
energia producida es suministrada al Sistema Interconectado Nacional. Su fuente de
captacion es el Rio Negro a la altura de la inspeccion Colorados del municipio de Puerto
Salgar y vierte sus aguas turbinadas en la Quebrada La Pita de la microcuenca del mismo
nombre (mas adelante la quebrada La Pita se convierte en la quebrada La Perrera).

Por tratarse de un trasvase de cuencas hidrograficas, la Planta de Generacion tiene
establecido un Plan de Manejo Ambiental (como figura de licenciamiento ambiental) mediante
la Resolucién 410 de 2007 emitida por el anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y demdas actos administrativos complementarios. También tiene
establecida una Concesion de Aguas Superficiales para la actividad de generacion de
energia, regida por la Corporacién Autbnoma Regional de Cundinamarca — CAR Oficina
Provincial del Bajo Magdalena.

Como parte de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental, LA EMPRESA debe
implementar los Programas de “revegetalizacion y reforestacion de las orillas de las
quebradas La Pita y La Perrera y zonas aledafas a la Microcentral Hidroeléctrica” y de

“seguimiento ambiental de la quebrada la Pita y parte alta de la microcuenca”. §
Para el programa de revegetalizacion y reforestacion, la EMPRESA adelanté en los afios ?
2007 y 2011-2012, actividades de reforestacion con la plantacion de 2.879 arboles en zonade &
ronda de la fuente de descarga y actividades de revegetalizacién, con el establecimiento de

5.600 metros lineales de cerca protectora, ubicada en zonas de ronda de la misma fuente. La .g
EMPRESA también establecié 52 arboles en escuelas veredales de la zona de influencia. =
Cada arbol fue identificado mediante una plaqueta y georreferenciado. g
En cuanto al seguimiento ambiental de la quebrada, en su componente forestal, se requiere 4
disefiar, organizar e implementar una metodologia y/o procedimiento que permita medir la N
efectividad del programa de reforestacion, mientras la vegetacion establecida madura y deja ®©
de requerir intervencién humana. Igualmente, incluir seguimiento en la quebrada, para <
evidenciar y advertir problemas de tala e identificar y advertir peligro de incendios. 3
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE PROTECCION Y
° MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA
—— PLANTA DE GENERACION RiO NEGRO
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
1. OBJETO

El objeto de esta invitacion, es contratar los servicios de reforestacion y establecimiento de
cercado de proteccién en zonas aledafias a la Planta de generaciobn Rio Negro en las
cantidades y alcance definido en las presentes especificaciones técnicas. Tanto para la
reforestacién como el cercado de proteccion, se requiere realizar labores de mantenimiento a
las cantidades ya establecidas y a las nuevas que se ejecuten.

2. ALCANCE

2.1. LOCALIZACION

Las actividades requeridas en este servicio se deben ejecutar mayoritariamente en las zonas
de ronda de las quebradas La Pita y La Perrera, en un recorrido de aproximadamente 11
kilometros, que comprende desde la descarga de aguas turbinadas en la quebrada La Pita a
la altura de la Casa de Maquinas hasta la desembocadura en el Rio Magdalena. Las labores
se deben ejecutar a lado y lado de la quebrada (ver recorrido sefialado en color aguamarina
en Figura 1).

Figura 1. Plano general de instalaciones Planta de generacion

servicio --progreso

confianza

FAN

Fuente: la EMPRESA

Carrera 11A No.93-52. Piso 5
Tel: (571) 7051800
Bogota, Colombia

www.eec.com.co




ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE PROTECCION Y

° MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA

— - PLANTA DE GENERACION RiO NEGRO

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

En el recorrido de las quebradas La Pita y La Perrera se han identificado los siguientes
predios: los Alpes, Santa Teresa, Lirica, la Perrera, la Cabafa, la Isabela, la Florida, Altamira
Il, Koran, entre otros. Por tratarse de predios privados, se requiere del CONTRATISTA,
acercamiento con los propietarios para gestionar permisos de acceso y labores. En tal
sentido, el CONTRATISTA debe coordinar previo a la ejecucion de cualquier labor, jornadas
de sensibilizacion con los propietarios, en donde se socialice las caracteristicas de los
trabajos, alcance, personas que conforman las cuadrillas de trabajo y se concerté sobre vias
de ingreso, zonas de almacenamiento de materiales y demas temas logisticos. El
CONTRATISTA debe garantizar todas las coordinaciones y concertaciones previas
necesarias, para evitar conflictos e inconformidades de los propietarios y demas comunidad.

Eventualmente, se requerira realizar reforestaciones (en cantidades maximas de 250 arboles
por sitio) en las siguientes veredas, que corresponden al area de influencia directa de la
planta de generacion:

- En el municipio de Puerto Salgar: Colorados (incluyendo zona bocatoma), Tres y
Medio, Rayadero

- En el municipio de Guaduas: Guadero

- En el municipio de Caparrapi: Dindal y Cambras

- En el municipio de Utica: zona riberefia del municipio

Lo anterior, como respuesta a requerimientos puntuales de las autoridades ambientales y/o a
la materializacién de jornadas de educacién ambiental, que si bien, no son el alcance
particular de este servicio, tienen como actividad de cierre, unas jornadas de adopcion y
plantacion de arboles, para las cuales el CONTRATISTA debera coordinar labores con otras
empresas colaboradoras de la EMPRESA (a través del gestor del contrato por parte de la
EMPRESA), para ejecutarlas en el tiempo y espacio requeridos, asegurando éxito conjunto de
los programas ambientales de la Planta de Generacion.

El OFERENTE debera prever en su oferta econémica, las particularidades de la zona en

cuanto a regimenes climaticos, riesgos ocupacionales, vias de acceso, posibilidad de 2
consecucion de herramientas, equipos e insumos, disponibilidad de mano de obra no %
calificada de la zona, entre otras, para ofertar el servicio de la forma mas acertada. o
o
2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR .8
=
©
2.2.1 Inspeccién inicial de las zonas de reforestacion y revegetalizacién g
©
e
Descripcion: ®
E
El CONTRATISTA debera realizar un recorrido a pie al 100% de los 11 kildmetros de zona de ronda 3

de las quebradas La Pita y La Perrera, desde el punto de descarga de aguas turbinadas en la Casa
de Maquinas de la planta de generacion hasta la desembocadura en el Rio Magdalena (recorrido

Carrera 11A No.93-52. Piso 5
Tel: (571) 7051800
Bogota, Colombia

www.eec.com.co



ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE PROTECCION Y
° MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA
— - PLANTA DE GENERACION RiO NEGRO

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

por ambos costados de la quebrada, es decir 22 kildmetros) para inspeccionar la zona, actualizar
informacion cartogréfica y verificar el estado de la reforestacion y del cercado de proteccion que la
EMPRESA tiene establecidos. Adicionalmente, debera inspeccionar 32 arboles sembrados en la
Escuela Colorados y 20 arboles sembrados en la Escuela Tres y Medio.

Para esto, el CONTRATISTA contara con la siguiente informacion, que la EMPRESA suministrara
al CONTRATISTA durante el proceso de materializacion del contrato, para que pueda
contextualizarse e iniciar la planeacién de actividades de campo:

- Planillas de inventario de arboles establecidos en reforestaciones pasadas (2.931 arboles,
gue comprenden 2.879 &rboles establecidos en zona de ronda y 52 arboles sembrados en
escuelas veredales) con datos por individuo, de: nimero de placa, predio donde se
encuentra, coordenadas geograficas de ubicacion, especie, altura, estado fitosanitario, DAP,
fecha de siembra y fecha de mantenimientos.

- Cartografia de ubicacién de los 2.879 arboles ubicados en la zona de ronda (escala
1:2.500).

- Cartografia de cobertura vegetal de la zona de ronda en sus 11 kilémetros, clasificada por
estratos (por ejemplo: vegetacion adulta, vegetacion con densidad media, etc.) y donde se
identifican las zonas vulnerables por problemas de erosién, pendientes pronunciadas, entre
otras. (escala 1:2.500).

- Informe con registro de ubicacion del cercado de proteccion (5.600 metros lineales de
cerca).

- Cartografia de establecimiento de cercado de proteccion (ubicacion de los 5.600 metros
lineales de cerca). (escala 1:2.500)

- Informacion de ubicacién de predios y sus propietarios, junto con las actas de entrega de la
reforestacion y cercado de proteccion.

(@)

)]

®

El CONTRATISTA disefiara y concertara con la EMPRESA, previo a la salida a campo, un formato ~ ©

para el registro de la inspeccién, que tenga como minimo: g

- Datos generales: fecha, punto de inicio, punto de finalizacion, integrantes de la cuadrilla, o

lider de cuadrilla, teléfonos de contacto, entre otros. :g

- Para la reforestacion, por arbol: existencia de placa, nimero de la placa, especie, altura, 7))
DAP, estado fitosanitario, necesidad de mantenimiento (esta informacion debe permitir

establecer un cronograma de mantenimiento de la reforestacion preexistente) y

observaciones generales. =

=

- Para el cercado de proteccion: punto inicial y punto final del tramo inspeccionado, nimero y S

estado de postes y pie de amigos, existencia de las cuatro lineas de alambre y estado,
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necesidad de mantenimiento (esta informacién debe permitir establecer un cronograma de
mantenimiento del cercado de proteccion preexistente) y observaciones generales.

Al finalizar cada dia de actividades, el CONTRATISTA debera enviar al gestor del contrato, via
correo electronico o por el medio que se acuerde, copia del formato diligenciado en campo (copia
del formato fisico) y el formato digitado en computador, con el avance del dia y anotaciones
generales y particulares, para informar novedades o hallazgos especiales, que permitan actuar
preventiva o correctivamente de forma oportuna.t

Se debera tener en cuenta, que esta inspeccion tiene por objetivo también, reconocer el area y
tomar informacién de referencia que permita al CONTRATISTA posteriormente, disefiar, estructurar
e implementar, una metodologia y/o procedimiento para medir la efectividad del programa de
reforestacion y revegetalizacion. Asi por ejemplo, el CONTRATISTA podré ir identificando posibles
puntos de muestreo de la reforestacion y de las zonas de revegetalizacién y validar sus
caracteristicas, dejarlos sefialados in situ y cartograficamente.

Para esto, se requiere que el CONTRATISTA con la documentacion que la EMPRESA le entregara
en el proceso de materializacion del contrato, consulte y vaya planeando, la metodologia que
pudiera implementarse para este monitoreo, de tal forma, que cuando vaya a campo Y realice la
inspeccion, pueda validar su propuesta e irla ajustando a las caracteristicas de la zona. Una vez
finalizada la etapa de inspeccion, el CONTRATISTA debera disefar y proponer a la EMPRESA, el
respectivo Programa de Monitoreo, con el cual, metédica y periédicamente se realice observacion y
toma de datos de campo y se midan indicadores para determinar la efectividad del programa y en
gué momento, se deja de requerir intervencion de la EMPRESA. En este programa de monitoreo,
se debe incluir también el seguimiento a problemas tipicos de la zona, como el ataque de hormiga
arriera y acciones de tala y quema por terceros.

Previo al inicio de la inspeccion, el CONTRATISTA debera realizar una jornada de visita a cada
predio, para entrevistarse con los propietarios y administradores e informar y sensibilizar sobre las
actividades a realizar. Serd requisito obligatorio, contar con la autorizacion escrita de cada
propietario para el acceso al predio y las labores a ejecutar (la EMPRESA cuenta con un formato

. . ) < O

gue puede ser replicado). Las entrevistas se deben realizar en compafia de un representante de la 2
EMPRESA, para lo cual el CONTRATISTA debera coordinar oportunamente segun disponibilidad =,
del personal asignado por la EMPRESA para esta actividad. )
Q

: @)

Productos o entregables: ‘5
-

Como productos de esta actividad, se requiere que el CONTRATISTA elabore y presente: @
- Informe consolidado con los resultados de la inspeccion inicial, su andlisis, conclusiones y o
recomendaciones. B

©

S

! EI CONTRATISTA de acuerdo a su conocimiento y experticia, tendra la potestad de proponer nuevas o

variables para registrar en el formato, asi como que suprimir o modificar las aqui propuestas, con el fin de
lograr un registro de informacién asertivo.
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- Cartografia actualizada de cobertura vegetal, reforestacion y cercado de proteccion,
identificando &reas potenciales y prioritarias para continuar con la reforestacion y con el
cercado de proteccion.

- Cronograma para el mantenimiento de la reforestacion y cercado de proteccion existentes.

- Propuesta del Programa de Monitoreo.

La EMPRESA es auténoma de requerir informes o documentos adicionales a los anteriormente
mencionados, por lo que el CONTRATISTA debera estar dispuesto a generarlos en la calidad y
tiempos solicitados.

items contractuales:

Respecto a esta actividad, el OFERENTE debera presentar en su oferta econémica, el costo de:

- INSPECCION INICIAL A REFORESTACION Y CERCADO DE PROTECCION (global), que
comprende todas y cada una de las actividades descritas en este numeral.

Esta actividad se pagara en dos contados, un 25% cuando se realicen las visitas y entrevistas con
propietarios de predios y el 75% restante cuando haya finalizado totalmente la inspecciéon y se
presenten como soporte de ejecucion, los productos o entregables arriba mencionados, ya
aprobados por el gestor del contrato. Por tanto, el CONTRATISTA debera hacer entrega de los
documentos para revision y aprobacion del gestor del contrato, en los Ultimos cinco dias habiles del
mes, periodo en el cual se surtird el proceso de retroalimentacion de observaciones para las
correcciones o ajustes del caso por parte del CONTRATISTA.

2.2.2 Mantenimiento de la reforestacion existente

Descripcidn: ?
®
De acuerdo con los resultados de la inspeccion inicial (estado de los arboles), el S
CONTRATISTA debera plantear a la EMPRESA un cronograma para el mantenimiento de los S
arboles ya establecidos por la EMPRESA, que comprenda como minimo: deshierbe, plateo
alrededor del arbol de un (1) de diametro, fertilizacion, reubicaciéon de las plaquetas de .
identificacion para que sean visibles, reposicion de plaquetas en caso de pérdida y control de §
hormiga. Para la elaboracién de este cronograma, el CONTRATISTA debera tener en cuenta @
los regimenes climaticos de la zona, para asegurar mayor garantia del mantenimiento. g
Una vez aprobado este cronograma por la EMPRESA, el CONTRATISTA debera ponerlo en g
ejecucion. Se realizaran dos (2) mantenimientos a la reforestacion existente en el 2013 (el ®©
primer mantenimiento serd en el menor tiempo posible después de realizada la inspeccion '©
inicial). Las reposiciones de arboles faltantes, se manejaran como nueva reforestacion (ver 8

numeral 2.2.4).
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El CONTRATISTA podra plantear la realizacibn con mayor frecuencia, de actividades
puntuales de control de hormiga, dado que este es el problema que méas aqueja a los arboles
establecidos con anterioridad (esta actividad deberd quedar ofertada individualmente). El
método de control de hormiga utilizado, deber4 ser el que menos impactos negativos
ocasione al ambiente; preferiblemente se utilizaran cebos aplicados alrededor de las bocas
activas de cada hormiguero.

El CONTRATISTA debera proveer e instalar las plaquetas de identificacion arbérea que se
han perdido o dafiado, manteniendo la numeracién que se ha asignado a cada arbol. Las
plaguetas instaladas son de material plastico liviano, de color amarillo, con dimensiones 5 cm
de largo por 3 cm de ancho, con logo de la EMPRESA. Dado que se desconoce en el
momento qué numeraciones se han perdido, se acepta que el CONTRATISTA provea
plaguetas sin numeracion (pero dejando el espacio para marcarlas) y se establezca un
método de marcado indeleble y durable en exteriores. Asi mismo, si se considera mas
adecuado, se acepta el suministro de plaguetas metalicas, siempre y cuando se conserve el
disefio original de las plaquetas.

En caso que el CONTRATISTA requiera ubicar en los predios, sitios para el acopio de

materiales, insumos, equipos o herramientas, se debe concertar previamente con el
propietario del predio y manejar un inventario de elementos.

Productos o entregables:

Como productos de esta actividad, se requiere que el CONTRATISTA elabore y presente:

- Informes de avance mensual de mantenimiento a la reforestacion existente (con cantidades
y ubicacion de los trabajos y descripcion de las labores ejecutadas).

- Informe consolidado con todos los resultados, andlisis, conclusiones y recomendaciones de
las labores de mantenimiento realizadas a la reforestacion existente (un informe por cada
mantenimiento general).

La EMPRESA es auténoma de requerir informes o documentos adicionales a los anteriormente 2
mencionados, por lo que el CONTRATISTA debera estar dispuesto a generarlos en la calidad y g
tiempos solicitados. O
Q

items contractuales: .8
-

Respecto a esta actividad, el OFERENTE debera presentar en su oferta econémica, el costo de: ?}
- MANTENIMIENTO DE REFORESTACION (por arbol), que comprende todas y cada una de o

las actividades descritas en este numeral. b

©

- CONTROL DE HORMIGA ARRIERA (por kilémetro). “g

&)
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Esta actividad se pagard en forma mensual, segun avance, es decir segun las cantidades
ejecutadas en el mes. Para esto, se multiplicara la cantidad de arboles intervenidos al mes por el
costo unitario del mantenimiento y la cantidad de kildbmetros intervenidos con control de hormiga por
su valor unitario.

El CONTRATISTA debera aportar como soporte de ejecucion, el informe de avance mensual de
mantenimiento de reforestacion. Cuando se termine la actividad, se deberd presentar
adicionalmente, el informe consolidado de actividades. En caso de que esta actividad se ejecute
totalmente dentro del mismo mes, el CONTRATISTA sdlo presentara el informe consolidado.

Estos soportes de ejecucion deben contar con la aprobacion del gestor del contrato. Por tanto, el
CONTRATISTA debera hacer entrega de los documentos para revision y aprobacion del gestor del
contrato, en los Ultimos cinco dias habiles del mes, periodo en el cual se surtira el proceso de
retroalimentacion de observaciones para las correcciones 0 ajustes del caso por parte del
CONTRATISTA.

2.2.3 Mantenimiento del cercado de proteccion existente

Descripcion:

Para conocimiento y contextualizacién del CONTRATISTA, el cercado de proteccion instalado
por la EMPRESA tiene las siguientes caracteristicas: cuatro (4) hiladas de alambre de pla
calibre 12,5 de alta resistencia galvanizado en caliente, separadas 0,40 metros una de otra
contando a partir del nivel del suelo, con postes hincados cada dos (2) metros y un (1) pie de
amigo cada diez (10) postes y en cada cambio de direccion del cercado. Los postes son de
madera de Pinus Caribaea rolliza inmunizada al vacio de 2,2 metros de largo y 10-12 cm de
diametro, enterrados 0,60 metros, dejando la cerca de 1,55 metros de altura.

Se prevé para el mantenimiento, la necesidad de realizar:

(@)

»n

- Arreglos menores: comprenden el suministro e instalacién de grapas (de 1)y 2

puntillones (de 4”) y el relleno con tierra y apisonamiento de huecos donde estan S

hincados los postes o pie de amigos. Se estima que el 25% del cercado requiere de &
arreglos menores.

Q

- Arreglos mayores: comprenden el suministro e instalacién de alambre de pua (se (;)

debe demostrar que cumple con las siguientes caracteristicas como minimo: calibre o)

12,5 de alta resistencia galvanizado en caliente) y postes de madera roliza &

inmunizada y certificada (se debe demostrar y certificar que cumplen con las o

siguientes caracteristicas como minimo: de Pinus Caribaea, madera rolliza inmunizada N

al vacio de 2,2 metros de largo y 10-12 cm de diametro). Se estima que el 15% del ©

cercado requiere de arreglos menores. "’(c;

o
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El CONTRATISTA dejara reportado en el informe de inspeccion (ver numeral 2.2.1), los
hallazgos respecto al estado del cercado de proteccién existente, los metros lineales a reparar
y la descripcién de las labores que se deben ejecutar. Con esto, la EMPRESA podra hacer la
validacion y aprobacion de cantidades de arreglos menores y arreglos mayores (debe quedar
registrado en Acta de reunién firmada por el CONTRATISTA y la EMPRESA), para que el
CONTRATISTA pueda proceder en campo con el mantenimiento.

Productos o entregables:

Como productos de esta actividad, se requiere que el CONTRATISTA elabore y presente:

- Informes de avance mensual de mantenimiento al cercado de proteccién existente (con
cantidades y ubicacion de los trabajos y descripcién de las labores ejecutadas).

- Informe consolidado con todos los resultados, andlisis, conclusiones y recomendaciones de
las labores de mantenimiento realizadas al cercado existente.

La EMPRESA es auténoma de requerir informes o documentos adicionales a los anteriormente

mencionados, por lo que el CONTRATISTA debera estar dispuesto a generarlos en la calidad y
tiempos solicitados.

items contractuales:

Respecto a esta actividad, el OFERENTE debera presentar en su oferta econémica, el costo de:
- ARREGLOS MENORES DEL CERCADO DE PROTECCION (por metro lineal).

- ARREGLOS MAYORES DEL CERCADO DE PROTECCION (por metro lineal).

Esta actividad se pagar4 en forma mensual, segin avance, es decir segun las cantidades

ejecutadas en el mes. Para esto, se multiplicara la cantidad de metros lineales de cerca intervenida 2
al mes por el costo unitario de arreglos menores o de arreglos mayores, segun corresponda. g
o)
El CONTRATISTA debera aportar como soporte de ejecucion, el informe de avance mensual de a
mantenimiento del cercado de proteccién. Cuando se termine la actividad, se debera presentar
adicionalmente, el informe consolidado de actividades. En caso de que esta actividad se ejecute '8
totalmente dentro del mismo mes, el CONTRATISTA solo presentard el informe consolidado. S
o)
Estos soportes de ejecucion deben contar con la aprobacion del gestor del contrato. Por tanto, el o
CONTRATISTA debera hacer entrega de los documentos para revision y aprobacion del gestor del s
contrato, en los Ultimos cinco dias h&biles del mes, periodo en el cual se surtira el proceso de 5
retroalimentacion de observaciones para las correcciones o ajustes del caso por parte del ®©
CONTRATISTA. “g
o
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El CONTRATISTA podra presentar en un solo informe de avance mensual y un solo informe
consolidado, los avances o resultados finales de las actividades de mantenimiento de reforestacion
y de mantenimiento de cercado de proteccion.

2.2.4 Reforestacion

Descripcion:

El CONTRATISTA debera realizar la siembra de 3.300 plantas, correspondientes a: 2.000
chusquines de guadua y 1.300 plantas de las especies:

o Payande (Pithecellobium dulce).
e Chitato (Muntingia calabura).
e Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea).

Se podré revisar otras propuestas del CONTRATISTA respecto a las especies a utilizar,
siempre y cuando se trate de especies nativas aptas para la recuperacion y proteccién de
cuencas y que se adapten bien en la zona. Para el cambio de especies, la EMPRESA
consultara a la autoridad ambiental, por tanto, el CONTRATISTA debera estar dispuesto a
gue la EMPRESA surta el proceso de consulta y se reciba respuesta favorable.

Los sitios donde se estableceran los nuevos individuos, se definiran a partir de la actualizacion de la
cartografia de coberturas vegetales que se tendra como producto de la actividad de inspeccién
inicial. Se iniciara reforestando en las areas que se identifiquen como prioritarias.

Se debe tener en cuenta, que como parte de las jornadas de educacion ambiental que realiza la
EMPRESA con otras empresas colaboradoras, eventualmente se necesitara establecer cantidades
de estos arboles en escuelas veredales (ver numeral 2.1), es decir fuera de la zona de ronda de las
guebradas La Pita y La Perrera.

(@)

O

Las actividades que comprende la reforestacion son: =

)

—

Q

- Trazado de la plantacién E

g - : : S : S

Para el trazado de la plantacién, se debe utilizar el sistema tres bolillo, con distancias de siembra de >

4 metros entre plantas. Antes de proceder a la realizacién de los hoyos, se debe realizar un plato de o
un (1) metro de didmetro que consiste en la eliminacion de malezas (desyerbe) en el sitio donde se

plantara el arbol, con el fin de evitar competencias por luz y nutrientes, garantizando un mejor g

desarrollo de la planta sembrada. N

©

=

- Ahoyado S

(&)
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Se debe realizar dependiendo del tamafio del pan de tierra del arbol a plantar; de todas
formas se debe garantizar que sea del tamafio adecuado que permita la ubicacién de las
raices y les dé el espacio suficiente para su desarrollo. La capa superficial del terreno,
obtenida por la excavacion del hoyo, debe ser apartada del terreno gredoso (si se llega a
encontrar) para posteriormente ser preparada con micorrizas y ser utilizada al momento de la
siembra como relleno del hoyo. Si se requiere de la aplicacion de cal dolomita para mejorar el
pH del suelo, se debe aplicar.

- Aplicacion de correctivos al suelo y fertilizacion

Consiste en la aplicacion de correctivos de pH al suelo y fertilizantes, preferiblemente de tipo
organico.

- Plantacioén

Los arboles suministrados deberan tener alturas entre los 30 y 80 centimetros (desde el cuello
de la raiz) y presentar un 6ptimo estado fitosanitario, representado en buen vigor y formacién
del follaje y ausencia de plagas o enfermedades, asi como un sustrato suelto y humedo.

Los arboles deberan ser transportados desde el sitio de adquisicién hasta los sitios definitivos
de plantacion, en condiciones que garanticen su conservacion y buen estado. El material que
se establezca en campo, no sera aceptado por LA EMPRESA si presenta dafios fisicos
derivados de un manejo inadecuado en su transporte, almacenamiento o manipulacion.

Las bolsas que cubren el pan de tierra deberan ser retiradas antes de la plantacién del arbol.
El fondo del hoyo y el espacio lateral remanente se llenara con el suelo micorrizado.

Cada arbol plantado debera quedar identificado con una plaqueta numerada, de material liviano y
plastico (dimensiones aproximadas de 5 cm de largo por 3 cm de ancho) sujeta firmemente al
arbol?. La numeracion de las plaquetas debera continuar a partir del nimero 2932.

La informacion de cada arbol debera quedar ingresada en el inventario actual que maneja la

EMPRESA; para cada nuevo arbol, se debe ingresar. nUmero de plagueta, hombre comin y 2
cientifico del arbol, altura, estado, fecha de plantacion, ubicacién general (nhombre del predio y su g
propietario, vereda) y ubicacion especifica en coordenadas planas. Adicionalmente, se debera O
colocar esta informacion en cartografia (escala 1:10.000). o
Q

.y — O

- Reposicion y mantenimiento general =

©

Esta actividad se debe ejecutar 45 dias después de realizada la plantacion de los arboles, con o
el fin de reponer el material vegetal que no tuvo buena adaptacion al terreno (material muerto) s
y de corregir y prevenir el ataque de plagas y/o enfermedades. b
©

El mantenimiento general de los arboles, incluye: “(c;
o

2 En caso de encontrarse mas oportuno, se aceptara cambiar las plaquetas por plaquetas metalicas.
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- Riego

- Replateo

- Control de plagas

- Fertilizacién

- Replante del material vegetal muerto, que se estima maximo el 10% de la cantidad
total de arboles plantados (330 arboles).

Productos o entregables:

Como productos de esta actividad, se requiere que el CONTRATISTA elabore y presente:

- Informes de avance mensual de reforestacion (con cantidades y ubicacién de los trabajos y
descripcion de las labores ejecutadas).

- Informe consolidado con todos los resultados, analisis, conclusiones y recomendaciones de
las labores de reforestacion.

- Cartografia actualizada, ingresando la ubicacion de los nuevos arboles.

- Planillas actualizadas de inventario de reforestacion.

La EMPRESA es auténoma de requerir informes o documentos adicionales a los anteriormente
mencionados, por lo que el CONTRATISTA debera estar dispuesto a generarlos en la calidad y
tiempos solicitados.

items contractuales:

Respecto a esta actividad, el OFERENTE debera presentar en su oferta econémica, el costo de:

- REFORESTACION CON GUADUA (por chusquin)
- REFORESTACION CON ARBOLES DE LAS ESPECIES PAYANDE (Pithecellobium

dulce), CHITATO (Muntingia calabura) O QUIEBRABARRIGA (Trichanthera gigantea (por 2

arbol) =

o

&

Esta actividad se pagard en forma mensual, segun avance, es decir segun las cantidades &
ejecutadas en el mes. Para esto, se multiplicara la cantidad de arboles sembrados al mes por el

costo unitario de reforestacion con guadua o reforestacion con especies de Payande, Chitato o '8

Quiebrabarriga, segun corresponda. S

o)

El CONTRATISTA deber& aportar como soporte de ejecucion, el informe de avance mensual de o

reforestacion. Cuando se termine la actividad, se debera presentar adicionalmente, el informe

consolidado de actividades. En caso de que esta actividad se ejecute totalmente dentro del mismo b

mes, el CONTRATISTA solo presentard el informe consolidado. g

c

Estos soportes de ejecucion deben contar con la aprobacion del gestor del contrato. Por tanto, el 3

CONTRATISTA debera hacer entrega de los documentos para revision y aprobacion del gestor del
contrato, en los Ultimos cinco dias habiles del mes, periodo en el cual se surtira el proceso de
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retroalimentacion de observaciones para las correcciones o ajustes del caso por parte del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podra presentar en un solo informe de avance mensual y un solo informe
consolidado, los avances o resultados finales de las actividades de mantenimiento de reforestacion,
mantenimiento de cercado de proteccion y reforestacion.

2.25 Cercado de Proteccioén

Descripcion:

Paralelamente a la plantacion de los arboles (reforestacion numeral 2.2.4), el CONTRATISTA
debera construir una cerca protectora en las areas vulnerables previamente identificadas en el
informe de inspeccion inicial, con el fin de evitar el ingreso de animales (bovinos) que afectan
considerablemente los arboles plantados y existentes. En total se deberan constituir 8.000
metros lineales de cerca protectora.

Esta cerca debe ser construida en cuatro (4) hiladas de alambre de pua calibre 12,5 de alta
resistencia galvanizado en caliente, con postes hincados cada 2 metros y un (1) pie de amigo
cada 10 postes y cada cambio de direccion de la cerca. Los postes a utilizar deben ser de
Pinus Caribaea, madera rolliza inmunizada al vacio de 2,2 metros de largo y 10-12 cm de
didmetro Para el hincado, se deben enterrar 0.60 metros y las cuerdas de alambre de pua
deben ir cada 0.40 metros, contando a partir del nivel del suelo.

La ubicacién de la cerca construida, debera quedar también ilustrada en la cartografia (escala
1:10.000).

Productos o entregables:

Como productos de esta actividad, se requiere que el CONTRATISTA elabore y presente: §
=
- Informes de avance mensual de cercado de protecciéon (con cantidades y ubicacion de los S
trabajos y descripcion de las labores ejecutadas). S

- Informe consolidado con todos los resultados, andlisis, conclusiones y recomendaciones de
las labores de cercado. Q
- Cartografia actualizada, ingresando la ubicacion del nuevo cercado de proteccion e §
identificando las nuevas zonas de revegetalizacién que se crean con el establecimiento de @
esta cerca. g
N
La EMPRESA es auténoma de requerir informes o documentos adicionales a los anteriormente E
mencionados, por lo que el CONTRATISTA deberéa estar dispuesto a generarlos en la calidad y ©
tiempos solicitados. 8
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ftems contractuales:

Respecto a esta actividad, el OFERENTE debera presentar en su oferta econémica, el costo de:

- CERCADO DE PROTECCION (por metro lineal)

Esta actividad se pagard en forma mensual, segun avance, es decir segun las cantidades
ejecutadas en el mes. Para esto, se multiplicara la cantidad de metros lineales de cerca protectora
establecida al mes por su costo unitario.

El CONTRATISTA debera aportar como soporte de ejecucion, el informe de avance mensual de
cercado de proteccion. Cuando se termine la actividad, se debera presentar adicionalmente, el
informe consolidado de actividades. En caso de que esta actividad se ejecute totalmente dentro del
mismo mes, el CONTRATISTA so6lo presentara el informe consolidado.

Estos soportes de ejecucion deben contar con la aprobacién del gestor del contrato. Por tanto, el
CONTRATISTA debera hacer entrega de los documentos para revision y aprobacion del gestor del
contrato, en los Ultimos cinco dias habiles del mes, periodo en el cual se surtira el proceso de
retroalimentacion de observaciones para las correcciones 0 ajustes del caso por parte del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podra presentar en un solo informe de avance mensual y un solo informe

consolidado, los avances o resultados finales de las actividades de mantenimiento de reforestacion,
mantenimiento de cercado de proteccion, reforestacion y cercado de proteccion.

2.2.1. Programa de Monitoreo

Descripcion:
(@)
)]
Este programa debe incluir como minimo: %
o)
- Descripcion de la metodologia de observacién y de toma de datos en campo (tanto a
para las zonas de reforestacibn como para las zonas de revegetalizacién promovidas
con el establecimiento de cercado de proteccién). Se debe definir la periodicidad de .g
observacién y toma de datos en campo; se estima una periodicidad de tres meses. =
- Establecimiento de puntos de muestreo, sus caracteristicas y la ubicacion de o)
cartografia. o
- Atributos que se monitorearan y formatos a utilizar. o
- Establecimiento de indicadores para determinar efectividad y éxito de la reforestacion b
y revegetalizacion. @©
- Metodologia para el célculo y analisis de los indicadores. =
- Fichas de reporte y analisis de indicadores segun la periodicidad que se defina para la 3

observacion y toma de datos en campo.
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- Ficha de identificacién de acciones preventivas y correctivas para la conservacion de
la reforestacion y la revegetalizacion.

- Metas de los indicadores para determinar en qué momento se deja de requerir la
intervencion humana.

- Monitoreo operativo del ataque de hormiga arriera para establecer en qué momento se
deben aplicar medidas de control.

- Monitoreo de problemas de tala y quemas por terceros y el procedimiento para alertar
a las autoridades locales competentes (incluye la definicion de formatos o modelos de
comunicacion de los hallazgos).

- Plan de formacién a personal de la EMPRESA para que en el futuro, se pueda realizar
el monitoreo con personal propio de la planta de generacion®.

Como se mencion6 en el numeral 2.2.1, el CONTRATISTA presentara como resultado de la
inspeccion inicial, una propuesta del Plan de Monitoreo, considerando las variables anteriores.
Una vez que se surta el proceso de ajuste de dicha propuesta por parte del CONTRATISTA,
segun las observaciones y requerimientos de la EMPRESA, se dara aprobacién por parte del
gestor del contrato para su implementacion.

Productos o entregables:

Como productos de esta actividad, se requiere que el CONTRATISTA elabore y presente:

- Programa de Monitoreo definitivo.

- Fichas de reporte y analisis de indicadores (se presentaran a medida que se va avanzando
en el programa de monitoreo).

- Fichas de identificacién de acciones preventivas y acciones correctivas (se presentaran a
medida que se va avanzando en el programa de monitoreo).

La EMPRESA es auténoma de requerir informes o documentos adicionales a los anteriormente

mencionados, por lo que el CONTRATISTA debera estar dispuesto a generarlos en la calidad y 2
tiempos solicitados. %
&
Q

Items contractuales:
@)
.. , . O
Respecto a esta actividad, el OFERENTE debera presentar en su oferta econémica, el costo de: =
o)
- Programa de Monitoreo (global) o
©
N
&
3 Esta formacion se realizaria en instalaciones de la EMPRESA en Puerto Salgar o en Bogota y la &=
EMPRESA suministraria equipos de sonido y video para proyeccion de material de apoyo. El S
&)

CONTRATISTA debe prever en sus costos, el suministro de material pedagégico adicional (si fuera el
caso) y de un refrigerio que incluya dos bebidas y un alimento para un grupo promedio de 20 personas.
Se estima la realizacién de tres (3) jornadas de formacion en el afio.

Carrera 11A No.93-52. Piso 5
Tel: (571) 7051800
Bogota, Colombia

www.eec.com.co


gestornegocios
Resaltado

gestornegocios
Resaltado


ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE PROTECCION Y

° MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA

— - PLANTA DE GENERACION RiO NEGRO

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Esta actividad se pagara en fracciones de 25% del valor global del Programa de Monitoreo, cada
vez que se realice observacion y toma de datos en campo y se presenten las fichas de reporte y
analisis de indicadores junto con las fichas de identificacion de acciones preventivas y correctivas (el
25% corresponde a 4 monitores en un periodo de un afio, dado que se estima una periodicidad
trimestral del monitoreo; en caso de requerirse una periodicidad diferente, se pagard segun el
porcentaje que corresponda).

El CONTRATISTA debera hacer entrega de los productos para revision y aprobacion del gestor del
contrato, en los Ultimos cinco dias habiles del mes, periodo en el cual se surtira el proceso de
retroalimentacion de observaciones para las correcciones o0 ajustes del caso por parte del
CONTRATISTA.

3. INFORMES Y PRODUCTOS

El CONTRATISTA presentara mensualmente los productos o entregables de cada actividad
ejecutada, segun los lineamientos del numeral anterior. En cuanto a forma, se entregara
mensualmente una copia impresa de cada producto y un CD con los archivos digitales en
programas editables. Si los archivos digitales pueden ser enviados por correo electrénico, se
aceptara esta forma de entrega.

Cada producto o entregable deberd estar acompafiado de los soportes correspondientes,
como son: registros fotograficos, formatos diligenciados, planillas, fichas con datos de
monitoreo, cartografia actualizada, entre otros. EI CONTRATISTA presentara los soportes
adicionales requeridos por la EMPRESA siempre y cuando se encuentren dentro del alcance
del contrato; estos soportes pueden ser. actas, directorios telefénicos de contactos,
actualizacién o complemento de cartografia, entre otros. El CONTRATISTA debera tener en
cuenta que se debe realizar actualizacion del inventario de arboles y de la cartografia, a
medida que se vaya avanzando en la reforestacion y establecimiento de cercado de
proteccion, es decir, se produciran varias entregas de informes y cartografia.

Para firmar el Acta de Inicio del contrato, el CONTRATISTA debera presentar un Cronograma

general de labores, especificando para cada actividad cuantas personas tendra en campo y 2
cudles recursos empleara. %

o)

a
4. PARTICULARIDADES r
Previo al inicio de las labores en campo, el CONTRATISTA debera presentar el panorama de (;)
riesgos para las actividades que comprende el contrato, segln formato o instructivo que la @
EMPRESA suministrar4 en el momento de materializacion del contrato. Este panorama de o
riesgos sera revisado y aprobado por el area de Prevencion de Riesgos Laborales de la
EMPRESA y el CONTRATISTA estd en la obligacion de atender oportunamente las b
observaciones y requerimientos de ajuste que realice la EMPRESA. 3

c
De acuerdo al panorama de riesgos aprobado por la EMPRESA, el CONTRATISTA debera 3

implementar los controles y medidas necesarios para la prevencion de riesgos y la seguridad
industrial. Este costo sera asumido totalmente por el CONTRATISTA, durante todo el tiempo
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de desarrollo de los trabajos. EI CONTRATISTA ser& el Unico responsable de los dafios o
accidentes que se causen por errores o falta de prevision durante la ejecucién de los trabajos.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta, que todo su personal debera estar dotado de los
elementos de proteccion personal necesarios para su seguridad laboral. Asi mismo, todo el
personal deberd estar afiliado a un sistema de seguridad social y a una compafiia
aseguradora de riesgos laborales. Por lo cual el CONTRATISTA debera presentar a la
EMPRESA, los formatos de afiliacion y pago de la seguridad social de cada uno de sus
trabajadores en los informes mensuales de ejecucion durante la vigencia del contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera definir las medidas de manejo ambiental que aplicara
para las actividades que comprenden el servicio, las cuales presentara en el formato que la
EMPRESA suministrara en el momento de materializacion del contrato. El CONTRATISTA de
antemano, se compromete a cumplir con las medidas preventivas y de control ambiental
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de la Planta de Generacion Rio Negro.

5. VISITA A TERRENO

Antes de la presentacion de la oferta, el OFERENTE, debe conocer las zonas donde se
realizaran los trabajos, a fin de informarse por su cuenta, sobre todas las circunstancias
logisticas, de transporte, acceso, de orden social y ambiental que puedan afectar o influir en
el calculo del valor de su oferta.

La visita técnica sera acompafada por la Unidad de Medio Ambiente de la EMPRESA y
personal de la Planta de Generacién Rio Negro, quienes han previsto un (1) dia habil para su
realizacion.

El punto de encuentro se tiene programado en el Centro de Servicios de la Empresa de
Energia de Cundinamarca en el municipio de Puerto Salgar en el departamento de
Cundinamarca, en la direccion Carrera 11 No. 11-23, el dia y hora indicados en las
instrucciones a los Proponentes (12 de Marzo de 2013 a las 10:00 am).

o)

»n
Cada OFERENTE correra con los gastos del traslado a la zona (transporte, alimentacion, =
vidticos, seguridad, etc.). Asi mismo, deberd prever el tiempo requerido para el ?
desplazamiento desde su sitio de ubicacién al punto de encuentro, con el fin de presentarse Q
oportunamente para el inicio de la visita. r
Después de corridos 15 minutos de la hora programada (es decir a las 8:15 a.m.), se inicia el (;)
recorrido a campo con los OFERENTES presentes. EL OFERENTE que no se presente en el o)
periodo de 8:00 a.m. a 8:15 a.m. no podré presentar integrarse a la visita después, ni tampoco o
podra, ofertar en este proceso. o

N
Por OFERENTE, se acepta la participacion de maximo dos (2) personas en la visita, que E
deberan llevar y entregar a los funcionarios de la EMPRESA, carta de presentaciéon de la €
firma a la que representan. Los representantes del OFERENTE deberan portar documento de 3

identificacion con foto, carnet de EPS y ARP vigente, que son documentos obligatorios para el
ingreso a las instalaciones de la Planta de Generacién Rio Negro.
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Deberan vestir ropa adecuada, botas de seguridad, casco y tapaoidos, como minimo, para
permitir el ingreso a las instalaciones de la Planta de Generacion.

Un dia antes de la fecha de la visita (ver fecha de visita en Instrucciones a los Proponentes),
en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., los OFERENTES deberan enviar a los siguientes correos:
ebarbosa.externo@eec.com.co, luisa.ramirez@eec.com.co, la relacion de nombre, empresa y
namero de cédula del personal que asistira a la visita y las placas del vehiculo en que se
movilizan. Cualquier cambio no informado oportunamente (es decir el dia anterior a la visita
en el horario establecido), ocasionara que se niegue el permiso de ingreso a las instalaciones
de la Planta de Generacion.

La persona responsable de la visita, a nombre de la EMPRESA, es: Eliana Marcela Barbosa
teléfono fijo: 7051800 extensién 2151, celular: 3107878773.

El sitio, lugar y hora programados para la visita a la Planta de Generacion Rio Negro son
inmodificables, y su cumplimiento es indispensable y obligatorio para presentar la Oferta. El
OFERENTE debera anexar a su propuesta, copia del acta de la visita técnica expedida por la
EMPRESA y sera requisito obligatorio para que se evalle la oferta.

6. CALIDAD Y EXPERIENCIA EXIGIDA AL OFERENTE

EL OFERENTE debera ser una persona juridica constituida legalmente en Colombia y que
tenga por actividad econdmica, la prestacién de servicios forestales y ambientales; debera
presentar en su oferta, el Certificado de Existencia y Representacion Legal vigente para
acreditarlo.

EL OFERENTE debera tener como minimo, la siguiente experiencia:

- Ejecucion de Contratos u Ordenes de Servicio cuyo objeto haya sido el suministro de
material vegetal, reforestacién y/o plantacion con su mantenimiento, y que sumen una

. A ) . O
cantidad minima de 2.500 plantas establecidas en terreno y un valor minimo de 2
COP15.000.000. =

o)
- Ejecucion de Contratos u Ordenes de Servicio cuyo objeto haya sido el Q.
establecimiento de cercado de proteccion para programas de revegetalizacion, y que 4
sumen una cantidad minima de 5.000 metros lineales establecidos en terreno y un 5
valor minimo de COP100.000.000. >
o)
2 - - - - - U)

- Ejecucién de Contratos u Ordenes de Servicio cuyo objeto haya sido el monitoreo de
reforestaciones y/o plantaciones. ©
C
v,
Esta experiencia debe relacionarse en la oferta, en el cuadro que se presenta a continuacion S
o

(ver Cuadro 1):
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Cuadro 1. Experiencia del OFERENTE

L. Objeto del Entidad L. Fecha de Cantidades
Experiencia Mo. Contrato Fecha de inicio . ) Valor del contrato
Contrato contratante terminacion ejecutadas

Suministro de material vegetal,
reforestacion y/ plantacidn y su
mantenimiento

TOTAL

Establecimiento de cercado de

proteccion para programas de
revegetalizacion

TOTAL

Monitoreo de reforestaciones y/o
plantaciones

A su vez, el Cuadro 1 diligenciado debe venir acompafiado (presentarse como parte integral
de la oferta) de las actas de inicio y liquidacion de cada contrato, o certificacion expedida por
la empresa o ente contratante, con la siguiente informacion:

- Obijeto del contrato

- Firma contratante

- Fecha de iniciacion y terminacién de la ejecucién del contrato, que reporte cantidades
ejecutadas.

- Valor total del contrato incluyendo adiciones, si las hubo.

- Certificacion de recibo a satisfaccion.

o)

, . ., , . . »n

En el aspecto técnico, para la seleccion de los OFERENTES se dara la primera oportunidad a =~ @

OFERENTES que hayan ejecutado contratos en zonas de ronda hidrica en la region del Bajo S

Magdalena. ot

En cuanto al equipo de trabajo para la ejecucion del servicio, el OFERENTE debe tenery o

garantizar durante toda la ejecucién del contrato, como minimo: g

. . . . )

- Un (1) personal profesional en ciencias forestales, que supervise y coordine el ®
proyecto. Requiere presentar diploma de grado o tarjeta profesional y hoja de vida con

experiencia como director o coordinador de proyectos forestales. Tiempo de o

dedicacion: 100%. =

=

- Un (1) técnico supervisor de campo, que lidere las cuadrillas de trabajo. Requiere 8

presentar certificacion o diploma de titulo como técnico y hoja de vida con experiencia
como supervisor de campo. Tiempo de dedicacion: 100%.
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- Todo el personal técnico, administrativo y operativo necesario para la correcta
ejecucion del servicio.

La mano de obra no calificada, debera contratarse en la zona. Se seleccionara personal que
preferiblemente sea oriundo de la zona.

La EMPRESA se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el
OFERENTE en las certificaciones y documentos de soporte de experiencia presentados y de
solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

7. DOCUMENTOS TECNICOS DE LA OFERTA

EL OFERENTE debe adjuntar, en los términos establecidos por LA EMPRESA, su Oferta
Mercantil, compuesta por los siguientes documentos, a fin de ser evaluada:

7.1. OFERTA TECNICA
EL OFERENTE debe presentar una OFERTA TECNICA que contenga:

a) Plan de trabajo que describa como minimo: la metodologia que empleard para
desarrollar los trabajos en campo, indicando para cada actividad, las tareas y
rendimientos propuestos, el personal involucrado (nUmero de cuadrillas), los equipos,
materiales, herramientas que empleard y los productos que entregara; cronograma de
trabajo elaborado en Project o un programa similar que permita medir el avance
general del contrato, sitios de procedencia del material vegetal y postes de madera
para el cercado de proteccidn con sus respectivos documentos de certificacion.

b) Cuadro No. 1- Experiencia del oferente, diligenciado. §

. . >

c) Soportes de la experiencia relacionada en el Cuadro 1. )

Q

d) Hoja de vida y certificados de estudio del profesional en ciencias forestales y del o

técnico supervisor de campo. 5

-

e) Panorama de riesgos en formato del OFERENTE (este documento permite al 2
OFERENTE identificar las necesidades en materia de seguridad industrial y

prevencion de riesgos laborales, para que sean debidamente costeadas e v

implementadas en la ejecucion del contrato). =

f) Matriz de identificacion, evaluacion, prevencion y control de impactos ambientales en §

formato del OFERENTE (este documento permite al OFERENTE identificar las
necesidades en materia de prevencion y control ambiental, para que sean
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debidamente costeadas e implementadas en la ejecucion del contrato).

g) Acta de participacién a visita de terreno (ver numeral 5).

7.2. OFERTA ECONOMICA

EL OFERENTE debe presentar su Oferta Econdmica para todo el alcance descrito en estas
Especificaciones Técnicas en un Formulario de Precios Unitarios. El valor ofertado debera
estar en pesos colombianos. La Oferta Econdmica debe indicar la vigencia.

EL OFERENTE debe tener en cuenta que:

e Su Oferta Econdmica debe incluir todos los costos de suministro de insumos,
materiales, equipos, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, parafiscales,
gastos de viaje, impuestos, tasas, contribuciones, garantias, fletes, seguros internos y
externos, y otros costos que puedan presentarse, necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades objeto de esta invitacion.

e Los valores unitarios ofertados seran fijos y firmes durante el plazo de ejecucién del
contrato.

e Para la evaluacion de la Oferta EconGmica, primaran los valores unitarios sobre los
valores totales. En el evento de presentarse errores en multiplicaciones, sumas o
cantidades, se corregiran para establecer el valor total de la oferta.

En el evento de requerirse, durante la ejecucion de las actividades, tareas no incluidas en

estas especificaciones, se podra acordar su valor entre LA EMPRESA y EL OFERENTE
seleccionado.

LA EMPRESA se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de las

actividades, recursos, entre otros, sin variacion del valor unitario o tarifa ofertada §
correspondiente. &
&
Q
8. FORMA DE PAGO o
S
Los pagos por concepto de ejecucion de este servicio, se han definido de la siguiente manera: &
3

- El veinticinco por ciento (25%) del valor del item contractual “Inspeccién inicial a
reforestacion y cercado de proteccion”, contra entrega por parte del CONTRATISTA de las o
autorizaciones escritas y firmadas por propietarios de predios, para el acceso y la S
ejecucion de labores (esto es, la evidencia del proceso de sensibilizacion e informacién a &=
los propietarios sobre las labores a ejecutar). §
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- El setenta y cinco por ciento (75%) restante del item contractual “Inspeccion inicial a
reforestacion y cercado de proteccion”, contra entrega por parte del CONTRATISTA de los
productos o entregables de esta actividad.

- Las demas actividades se iran pagando mensualmente segun avance, para lo cual se
deben reportar en los productos y entregables, las cantidades ejecutadas al mes por cada
actividad.

Las facturas se abonaran, previa conformidad que expida el CONTRATANTE sobre el
cumplimiento de las condiciones contractuales, en el primer dia de pago masivo posterior a
los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de entrada en el Registro General del
CONTRATANTE, o la fecha de conformidad a la factura si esta fecha de conformidad fuese
posterior a la de entrada en el Registro General del CONTRATANTE.

9. COORDINACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La EMPRESA coordinara con el CONTRATISTA reuniones de seguimiento mensuales o cada
vez que se estime conveniente, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos del contrato y el cumplimiento de todas y cada una de las actividades
propuestas en el Cronograma general. De cada una de estas reuniones se levantara un acta.

La EMPRESA podra exigir al CONTRATISTA en cualquier momento, la informacién que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante la ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas y econémicas pactadas en la celebracion del contrato.

Por parte del CONTRATISTA, debe garantizar un director permanente del contrato, que
informe a la EMPRESA con veracidad y oportunidad, el estado de las actividades,
restricciones o limitaciones y las medidas adoptadas para mantener las condiciones técnicas
y administrativas del contrato. El director deberd responder por todas y cada una de las
actividades del contrato, independientemente de la especialidad de que trate; asi mismo;

debera coordinar y asegurar la participacion de su personal técnico, operativo y administrativo §
en reuniones y mesas de trabajo, cuando sea requerido por la EMPRESA para el buen 5
desarrollo del contrato en Bogota y/o en Puerto Salgar- Cundinamarca. o
a
10. PLAZO DE EJECUCION -8
>
3
El contrato/orden que se suscriba tendra un plazo de ejecucién de 12 meses, contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalizacion del ©
contrato. B
O
=
o)
O
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CONTRATO DE SERVICIO No. 5700003795 DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE
CERCADO DE PF}OTECC]ON Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS EXISTENTES EN
ZONAS ALEDANAS A LA PLANTA DE GENERACION RiO NEGRO CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP Y BOSQUES, SUELOS Y AGUAS LTDA.

Entre los suscritos a saber, WILLAN NAVAS MOJICA, mayor de edad, vecino de Bogotd D.C,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 9.532.607 de Sogamoso Boyacd, conforme al poder
general conienido en la escritura publica numero 1108 de la Notaria 26 del Circulo de Bogota del 30
de junio de 2011, quien en su calidad de Responsable de la Unidad de Aprovisionamientos, y NIDIA
XIMENA LEON CORREDOR, mayor de edad, vecina de Bogota D.C, identificada con Cédula de
Ciudadania No. 52.428.567 de Bogota, conforme al poder general contenido en la escritura publica
numerc 619 de la Notaria 26 del Circulo de Bogoté del 14 de abril de 2011, quien en su calidad de
Gerente de Gestion de Red ,obran en nombre y representacién de EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA S.A ESP, Sociedad constituida segun escritura publica 972 de la Notaria 3 de
Bogota D.C., del 13 de marzo de 1.958; inscrita en la Camara de Comercio de Bogota bajo el No.
26813 del 21 de marzo de 1.958, y que para todos los efectos del presente Ceontrato se denominara
CONTRATANTE vy de la otra, GUIDO ENRIQUE GASCA DELVASTO, mayor de edad, domiciliado en
Villavicencio — Meta, identificado con cédula de ciudadania numero 86.061.597. expedida en
Villavicencio - Meta, quien obra en nombre y representacién legal de la sociedad BOSQUES,
SUELOS Y AGUAS LTDA. segun consta en el certificado de existencia y representacion legal que se
adjunia y que para todos los efectos de este Contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente Contrato de prestacion de Servictos para EEC |, el cual se regira por
las siguientes clausulas y en lo no previsto en ellas por las normas que regulen la materia:
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1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. OBJETO

Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA obrando por su cuenta y riesgo, con libertad y
autonomia, se compromete a la ejecucion del Servicio de Reforestacion, Establecimiento de Cercado
de Proteccién y Mantenimiento de Arboles y Cercas Existentes en zonas aledanas a la Planta de
Generacion Rio Negro, para EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ES.P.

PARAGRAFO |1 EL CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones y especificaciones
contenidas en la oferta presentada al CONTRATANTE y con las contenidas en &l presente contrato.

PARAGRAFO II: El presente contrato se suscribe de acuerdo con las recomendaciones del Comite
Econdmico de la Empresa.

1.2. ALCANCE

El alcance se encuenira descrito en el anexo denominado “Especificaciones Técnicas y sus anexos”.
1.3. NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS

Todos los materiales y componentes empleados y todos los trabajos realizados debe ejecutarlos el
CONTRATISTA y estaran de acuerdo con los reglamentos y normas que sean aplicables, entre ellos:

a.  Normas Técnicas del CONTRATANTE.

b.  Condiciones de Seguridad para Contratistas.

C. Estatuto de contratacion, manual de Intervenioria del CONTRATANTE y demas normas que
regulen la materia.

d. Reglamento de normas de trabajo para empresas contratistas de obras eléctricas

e. Normas de aseo, limpieza, manejo de residuos solidos y recoleccidn de escombros.

1.4. MAQUINARIA'Y EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera disponer en todo momento, de la maquinaria y equipamiento que sean
necesarios para la realizacion de los trabajos ofrecidos dentro de los plazos parciales vy totales
establecidos, tales como, vehiculos de carga y transporte, grias, equipos y herramientas para
trabajos con tension, equipos de comunicacién (para comunicacion interna del CONTRATISTA y con
el CONTRATANTE), herramientas y equipos para trabajos especificos de pruebas de proteccién y
control, herramientas de tipo personal y fodos aquellos que el arte o las buenas praciicas del
desarrollo de una actividad aconsejan. Los medios que el CONTRATISTA emplee en los trabajos se
consideran como minimos, obligdndose éste a aumentar, en cualguier momento y sin demora la
maquinaria y equipos empleados si, a juicio del CONTRATANTE es necesario para cumplir con los

plazos establecidos.
1.5. ORDEN Y LIMPIEZA

Una vez finalizados los trabajos, el CONTRATISTA deberd evacuar la maquinaria y equipos
utilizados, los materiales sobrantes, residuos, escombros, etc., en la forma y plazos que establezca %}N Sy
CONTRATANTE respetando las normas vigentes que regulen la materia. En el caso de qugDe 4

CONTRATISTA no realice las operaciones de limpieza que le corresponden, el CONTRATANTE '?@,5
ordenara su ejecucion por cuenta y cargo del CONTRATISTA. = EEC =
% IS

\4@\43
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1.6. DOTACIONES

El CONTRATISTA se obliga entregar a sus trabajadores, para la ejecucién del presente contrato, la
dotacion necesaria y elementos de seguridad que cumplan tanto con las normas de seguridad
industrial exigidas por ia ley, como con las especificaciones de diseno, calidad e imagen corporativa
que determine el CONTRATANTE, las cuales se encuentran descritas en el “Anexo de Dotacion y
Elementos de Proteccion Personal” que hace parle integral del presente documento.

Para efectos del presente contrato entiendase como dotacion, el calzado y vestido de labor acordes al
oficio contratado y como elementos de seguridad el carné, uniforme, elementos de proteccion
perscnal, sefalizacion y vehiculos, segun aplique.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de doce (12) meses, ¢ hasta agotar su valor total estimado, lo
primero que ocurra, el cual se contara a partir de la fecha de suscripcidn del acta de inicio.

La modificacion en las fechas de ejecucidn, no otorgan derecho al CONTRATISTA de exigir el pago
del precio antes de cuando corresponda segun el contrato.

La prorroga del plazo de ejecucion del contrato, en ningun caso implica la adicion al valor del mismo,
salvo que las partes expresamente acuerden lo contrario.

3. VALOR A PAGAR
3.1. VALORES ESTIMADOS

E! valor final a pagar por el bien servicio contratado, sera el que resulte luego de aplicar los incentivos
o descuentos a los que haya lugar, en virtud de la calidad en la ejecucion del contrato, incluidos los
gue resulten de la medicion y liquidacion de los ANS, indicados en la clausula 10 del presente
contrato. En tal sentido, el valor a facturar sera el determinado con base en los informes del Gestor 0
Actas de Avance aprobadas por la EEC.

Los precios se encuentran descritos en el documento denominade Formulario de Precios del
CONTRATO, el cual hace parte integral del presente documento.

La determinacion de una cuantia minima y/o maxima de las prestaciones a ejecutar dentro del
presente contrato no obliga al CONTRATANTE a adquirir la totalidad de las cantidades coniratadas
con el CONTRATISTA, por lo cual, correspondera exclusivamente al CONTRATANTE determinar a
su libre juicio la cantidad de prestaciones a ser solicitadas para ejecucion por el CONTRATISTA. La
solicitud de un menor nUmero de prestaciones a las contratadas no daré derecho al CONTRATISTA a
reclamar reconocimiento econémico alguno al CONTRATANTE. Por lo tanto, el valor final a reconocer
resultara de muitiplicar el nimero de prestaciones o cantidades solicitadas por el precio definido en el

presente contrato.

Los precios contratados, incluyen todo y cuanto debe aportar o realizar el CONTRATISTA para el
cumplimiento del objeto, segun los requerimientos y demas documentos que forman parte integral del
contrato, asi como los gastos generales y beneficios precisos para la ejecucion de las achwdadg@s
objeto del contrato. Por lo anterior, el CONTRATISTA manifiesta que para la fijacién del prec;@c?uvo &

b

r ,H—D\x{

en cuenta los riesgos e imprevistos inherentes al objeto del contrato. Por lo tanto, asumi?a tales
riesgos e imprevistos los cuales no seran trasladados al CONTRATANTE, bajo ninguna c;rcu&stan@@
' C
\'__:‘?“
yo\©
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3.2. VALOR

Ei valor estimado de este contrato es trescientos cincuenta y cuatro millones novecientos ochenta mil
cuatrocientos setenta y tres pesos (COP $ 354.980.473) antes de IVA. IVA aplicable: 16%

3.3. TRABAJOS NO PREVISTOS

En los casos en que haya de ejecutarse un trabajo no previsto en el contrato, ya sea complementario
o no del objeto contratado (extras o adicionales), el CONTRATANTE podra solicitar dichos trabajos al
CONTRATISTA, para lo cual las partes deberan suscribir un otrosi adicional al contrato que indique
precios y objeto a realizar y se sometera en todo lo demas a lo previsto en el conirato. En todo caso,
los precios no seran mayores a los contenidos en el presente contrato.

3.4. REAJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS

Todos los precios son fijos durante la vigencia del CONTRATO, y se mantendran inalterables sin que
puedan ser objefo de revision, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10 relativo a los ajustes al
valor.

4. CONDICIONES DE FACTURACION Y PAGO

En el evento en que el CONTRATISTA endose la factura a un tercero, debera informar al
CONTRATANTE, tres (3) dias antes de su vencimiento para pago, el acreedor de su obligacién de
pago, de conformidad con lo establecido en la Ley 1231 de 2008.

4.1. CALENDARIO DE FACTURACION

El CONTRATISTA presentara faciuras mensuales de acuerdo con los hitos cumplidos y debidamente
recibidos por el gestor del CONTRATANTE, de acuerdo con los requisitos de calidad establecidos en
los documentos contraciuales y en particular a que los servicios no estén alectados por desviaciones
de Control de Calidad o si estuvieran, a que él haya tomado acciones correctivas para su solucion.

4.2. INFORMACION INDISPENSABLE EN LAS FACTURAS

Toda factura ademas de cumplir con los requisitos legales y fiscales debera contar con la siguiente
informacion: 1. Unidad Proponente: Correspondera al centro de costo que oportunamente indique el
CONTRATANTE. 2. Unidad titular del presupuesto: Correspondera al centro de costo que
oportunamente indique el CONTRATANTE. 3. Referencias al CONTRATO: numero de contrato, valor
de la factura, relacion de las actividades desarrolladas durante el periode facturado y la(s)
conformidad(es) de aceptacién por parte del CONTRATANTE. 4. Adjuntar en un anexo la
discriminacién de los montos por municipio donde realizaron los trabajos, con el proposito de que el
CONTRATANTE pueda practicar 1a retencidn en la fuente en cada uno de ellos, cuando corresponda.
5. Incluir la fecha del vencimiento. 6. Aprobacién por parte del gestor.

4.3. RETENCIONES Y DEDUCCIONES EN LA FACTURACION

El CONTRATANTE practicara las retenciones en la fuente a que hubiere lugar por cada factura
presentada en los porcentajes vigentes al momento del pago 0 abono en cuenta, de acuerdo con las
normas que rijan ta materia. El CONTRATISTA manifestara si tiene calidad de autorretenedor o ggariﬁN 8¢,
Contribuyente, asi como tambien especificara la actividad econdmica y el domicilio. %
A

El CONTRATISTA autoriza a que se le deduzca en cualquier momento y de cualquier sumaﬁ;;ue I@(‘

adeude el CONTRATANTE (facturas o cuentas de cobro), sumas de dinero que se debe%
v
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CONTBATANTE por los dafios sufridos por esta o que esta haya reconocido a terceros, multas
impuestas al CONTRATANTE por autoridades administrativas o judiciales con ocasidn de acciones u
omisiones del CONTRATISTA, penalizaciones por incumplimientos, o sumas de dinero pagadas por
el CONTRATANTE que estuviere debiendo el CONTRATISTA por cualquier obligacion suya que
hubiere sido cancelada por el CONTRATANTE, con ocasion de la relacion juridica que surja del
presente contrato, lo cual es autorizado desde ya por el CONTRATISTA con la suscripcion del
contrato. Toda penalizacién serd exigible para el pago al dia siguiente a la expedicién de la
comunicacion de aplicacion de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran realizado lo
pagos, se causaran intereses de mora.

El contrato suscrito, en conjunto con la comunicacion de aplicacion de la penalizacién o |a constancia
de pago por cuenta del CONTRATISTA prestara mérito ejecutivo, por contener una obligacion clara,
expresa y exigible a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA, renuncia desde ya a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para ser
constituido en mora.

4.4, PAGO

El valor de las facturas se abonard, en la cuenta del CONTRATISTA, previa conformidad del
CONTRATANTE sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, en el primer dia de pago
masivo posterior a los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de entrada en el Registro
General del CONTRATANTE.

5. IMPUESTOS

Los tributos del orden nacional, distrital y municipal que se causen con ocasion de la celebracion del
presente contrato estaran a cargo de quien, conforme las leyes, ordenanzas departamentales y
acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva
obligacién.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la
celebracidn del presente contrato y la practica de las retenciones que resulten aplicables, sera de
responsabilidad de la parie que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas
departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

EL CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar los respectivos tributos en la jurisdiccion
municipal en la cual desarrolle las actividades objeto del contrato de acuerdo con la normaiividad

vigente.

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todos los requisitos y tramites y a eniregar toda la
documentacion gque sean necesarios para la correcta liquidacion de los impuestos y el pago de fas
carrespondientes facturas.

6. INSPECCION Y PRUEBAS O ENSAYOS
El CONTRATISTA permitira y facilitara at CONTRATANTE inspeccionar en cualquier momento la

costa, todas las pruebas, metodologias, procedimientas, rutinas, controles y ensayos, comunicai®o ai
CONTRATANTE por escrito |a fecha de su realizacion con una antelacion minima de diez (10Kgdias, y

ejecucion del objeto y las calidades de las personas encargadas del mismo. Efectuara, por &é%} 8Y p

realizados, acreditando con los correspondientes certificados o protocclos. Lo anterior r)o hara

«
dentro de los diez (10) dias siguientes a su finalizacion, del resultado de las pruebas o @sang?:(: %

&

¢

suponer el cumplimiento del objeto contratado y que haya de ser aceptado por el CONTF{AT E ! 4
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Igualmente, no exonera ni atenua la responsabilidad del CONTRATISTA ni lo excusa de cumplir con
todo lo convenido, las recomendaciones ‘u observaciones que los ingenieros o inspectores del
CONTRATANTE hayan podido formularle durante la ejecucién o con ocasidon de inspecciones,
pruebas ¢ ensayos, a menos que modifiquen expresamente las especificaciones convenidas.

7. OBLIGACIONES LABORALES, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas en los
Anexos Especificaciones del Servicio, Anexo de Recursos Humanos, Plan de Calidad.

El CONTRATISTA declara conocer todas sus obligaciones y condiciones en materia juridico-laboral,
de seguridad social, y de seguridad, prevencion y salud laboral, obligéndose a su correcto
cumplimiento. En particular, debera cumplir las obligaciones y condiciones recogidas en los Anexos
de las Condiciones Generales de Contratacién, el cual hace parte integral del presente contrato.

El CONTRATISTA organizara su personal asignado a la ejecucion del Contrato de tal manera que‘en
todo momento queden claramente definidas sus responsabilidades y lineas de actuacion, separadas
de las del CONTRATANTE.

Todo el personal destinado a la ejecucion del Contrato tendra la especializacion adecuada
debidamente certificada para desarrollar los frabajos objeto del mismo, asi como la formacion e
informacion necesaria en lo referente a la prevencion de riesgos laborales.

Ei CONTRATISTA, durante la vigencia del Contrato, se compromete a:

a) Realizar el objeto del Contrato con total conformidad a lo establecido en el mismo, asi como
con todas las disposiciones legales aplicables, reglamentos, normas técnicas y prescripciones
emitidas por la Autoridad competente vigentes en cualquier momento de la ejecucion del -
Contrato, asumiendo todas sus cbligaciones y deberes pertinentes.

b) Garantizar que su personal esté legalmente contratado, gue cumple con las obligaciones
retributivas, fiscales y de seguridad social previstas en la ley y en los Convenios Colectivos

aplicables.

¢) Respetar todas las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, higiene y salud
laboral. :

d) Tomar todas las medidas necesarias para permitir al CONTRATANTE, o a un tercero
designado por ella, realizar la identificacion de su personal.

e) Solicitar autorizacion expresa al CONTRATANTE conforme se indica en la clausula 16 del
presente contrato.

f) Entregar al CONTRATANTE una relacién nominal de trabajadores dedicados a la ejecucidn
del Contrato, ya sean propios o subcontratistas. El listado debera contener, al menos, el
nombre y apellidos y los datos de seguridad social de cada uno de los trabajadores. El
documento debera ser certificado por la Autoridad competente. La validez del Contrato e‘%éaN Sy
sujeta a la entrega por el CONTRATISTA al CONTRATANTE de toda la documenta’@on '??jp
relacionada en fas Condiciones Generales de Contratacion, conforme se indica en la clé;::‘sula ?;

29 REQUISITOS DE EJECUCION del presente contrato.
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7.1. SANCION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESCRITAS POR LA LEY Y POR ESTE CONTRATO.

Sin perjuicio del derecho de resolucion del Contrato, y salvo reclamacion por mayores danos, el
CONTRATANTE, en caso de incumplimiento de lo establecido en el Contrato y/o en cualquier
normativa, regulacion y legislacién en materia de seguridad y salud en el trabajo, podra aplicar al
CONTRATISTA las penalizaciones conforme se indica en la clausula 10.1 del presente contrato por
cada uno de los incumplimientos, mediante el procedimiento sefialado en la clausula 10.2 del

presente contrato.

De forma conjunta, o como alternativa a la penalizacién descrita anteriormente, el CONTRATANTE
podra, a su Unica discrecion:

a. Suspender la ejecucion de cualquier actividad del Contrato durante un numerc de dias
dependiendo de la gravedad del incumplimiento y, en cualguier caso, tras haber comprobado la
efectividad del plan de medidas correctoras propuesto, sin ningun derecho para el CONTRATISTA
de extender el plazo previsto de egjecucion del Conirato ni de obtener remuneracion ni
indemnizacion alguna.

b. Solicitar al CONTRATISTA la organizacion de un curso adicional de capacitacién en materia de
seguridad y salud en el frabajo, destinado al personal responsable del incumplimiento.

En caso de que el importe de las penalizaciones por incumplimientos en materia de seguridad y
salud, alcance el 5% del importe total del Contrato, el CONTRATANTE tendra derecho a resolver

dicho Contrato con arreglo a la legislacion aplicable.
8. CALIDAD DEL OBJETO

EI CONTRATISTA garantizara la calidad del objeto por dos (2} afios. Asi mismo, garantizaréa el control
de calidad del objeto y que el objeto (i) se prestara correctamente, con sujecion a las especificaciones
exigibles y a los usos y reglas de la buena practica y (ii) cubrira las finalidades pretendidas.

Ejecutara de nuevo, por su cuenta y sin costo para el CONTRATANTE el objeto incorrectamente
realizado, y devolvera el precio que por él hubiera cobrado cuando lo anterior no fuere posible. La
nueva ejecucion se efectuard en el plazo mas breve posible. Si lo anterior no se cumpliere, el
CONTRATANTE podra hacerlo por si mismo o por terceros con cargo al CONTRATISTA. Ei plazo de
la garantia se interrumpe y quedara consiguientemente prorrogado en el tiempo que se emplea en
ejecutar nuevamente el objeto incorrectamente realizado. Lo nuevo estara garantizado a partir de su
terminacién, por tiempo igual al periodo de garantia. El transcurso del plazo de garantia no libera al
CONTRATISTA de su eventual responsabilidad por vicios o defectos ocultos o cualguier otra
responsabilidad que le fuera exigible en derecho.

9. GARANTIAS

El CONTRATISTA constituira a su costa las garantias de que trata el CONTRATO de conformidad
con el Acuerdo Marco de Seguros del CONTRATANTE que constaran en certificados de aplicacién
por los montos y vigencias que se detallan mas adelante. Dichos certificados seran eniregados para

aprobacion del CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscnpc%m;\’é L/v
del

presenie contrato. En caso que la cobertura inicialmente otorgada resultare insuficiente a juicd ‘,J
CONTRATANTE el CONTRATISTA se compromete a ampliar los limites de cada cemﬁcédo d\g\ 4
aplicacién segun requerimiento del CONTRATANTE <
\%: &
Yo
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El CONTRATISTA se compromete a notificar por escrito y solicitar confirmacion de cobertura a la
aseguradora que respalda sus garantias de seguros de todas las modificaciones a los términos y
condiciones del contrato. La notificacion se hara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de la suscripcién del documento gue la contiene. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la finalizacién del plazo de notificacidn deberd entregar certificado de aprobacion de la modificacion

de parte de la aseguradora.

PARAGRAFO: En el evento en que durante la ejecucion del contrato surgiere la necesidad de
constituir polizas especificas que no se encuentran dentro del Acuerdo Marco de Seguros del
CONTRATANTE, o que por cualguier razon el Acuerdo Marco de Seguros se dejare de aplicar, &l
CONTRATISTA se compromete a constituir todas las pélizas a su costa y entregarlas al
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al requerimiento de su parte para su
aprobacion. En dichas garantias se establecera:

a.

durante el tiempo que este vigente el mismo.

b.

Clausula de Revocacion: El contrato se entendera revocado:
Por el tomador o asegurado en cualquier momento y previa autorizacion del CONTRATANTE

mediante aviso escrito a la compafia de seguros.

una anticipacién no inferior a 30 dias comunes.

Que cubren el nesgo derivado de la suscripcién del contrato por parte del CONTRATANTE y

Por la aseguradora previa notificacion al CONTRATANTE en cada evento en particular, con

Clausula de Meodificacion — Todas las modificaciones efectuadas por la Aseguradora deberan

tener aviso al tomador, asegurado y primer beneficiario sobre esta determinacion, con una
anticipacion no inferior a 30 dias calendario,

9.1. TIPOS DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA OBJETO MONTO VIGENCIA
ASEGURADO
AMPAROS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CUMPLIMIENTO Cubre los perjuicics sufridos por EL | Por el 20% del valorfigual a wun afio prorrogable

CONTRATANTE = cocmo  consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones
de EL CONTRATISTA derivadas del
confrato.

anual del contrato

incluido VA

anualmente hasta la finalizacién
del CONTRATO, para el Ultimo
afo la péliza se constituird por un
afio vy tres (3) meses mas.

PAGO DE SALARICS,

Garantizar el pago de las obligaciones a

Por el 5% del valor

lgual al plazo de ejecucidn vy tres

PRESTACIONES cargo de EL CONTRATISTA por|iotal del conirato | (3) afios mas.
SOCIALES E | salarios, prestaciones sociales, | incluido IVA
INDEMNIZACIONES indemnizaciones y demas obligaciones
laborales del personal empleado durante
la ejecucion del objeio contratado
AMPAROS APLICABLES A LLAS OBLIGACIONES POSTCONTRACTUALES
CALIDAD DE LOS | Amparar la calidad de los trabajos objeto | Por el 20% del valor | Igual af plazo de gjecucion y dos
TRABAJOS def contrato. anual del contrato { (2) afios mas contados a partirde la
incluido VA fecha de ferminacion de los

servicios.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Respender por los dafies y perjuicios
causados a terceros 0 a la EMPRESA
DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
S.A. E.S.P por causa o con ocasion de
la ejecucion del confralo. En casc de
que el comprader cuente con una poliza
de Responsabilidad Civit General para

amparar el desarrclle normal de sus

Por el 15% del valor
del coniraio.

lgual al plazo de ejecucién y seis

(6) meses mas. En todo case®’

mantendra la vigencia hast

liquidacion de la relacion ju iica
surgida de la oferta. %
a

\
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TIPO DE GARANTIA OBJETO . MONTO VIGENCIA
ASEGURADO

aclividades, el CONTRATISTA
amparara la responsabilidad  civit
derivada de las actividades del chieto
bajo las coberturas de Contratistas y
Subconiratistas, Responsabilidad Civil
cruzada, vehiculos propios y no propios,
responsabilidad civil patronat. El amparo
correspondiente se soporiard a través
del cerificade expedido por la
aseguradora.

9.2. ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO

Sin perjuicio de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en cada una de las garantias
constituidas de conformidad con el presente contrato, procedera de 1a siguiente manera en caso de

siniestro:
9.2.1. Todo Riesgo y Accidentes Personales

Todo accidente leve, grave o fatal deberd ser informado por el CONTRATISTA tan pronto tenga
conocimiento del hecho ¢ en su defecto en un plazo maximo de una (1) hora después de ocurrido el
hecho, a los gestores y/o coordinadores del CONTRATANTE y CONTRATISTA vy al personal de area
de Prevencion de Riesgos Laborales del CONTRATANTE, via celular, trunking, avantel o cualquier
otro medio, dando a conocer la ubicacion, centro médico u hospital al cual es remitido el accidentado,
asegurando la recepcion del mensaje por parte del CONTRATANTE. Para zonas distantes, se debera
establecer un canal de comunicacién con los médicos tratantes para conocer el estado, evolucion e

incapacidad del accidentado.

Ei CONTRATISTA debera reportar, en los formatos establecidos, el accidente al CONTRATANTE en
un plazo maximo de doce (12} horas contadas a partir de su ocurrencia. En los reportes de
accidentes el CONTRATISTA deberd incluir como minimo la siguiente informacidén. datos del
CONTRATISTA, nombre del o los afectados, edades, cargos, tiempo de servicio de las personas
lesionadas, tipo de lesiones, primeros auxilios entregados, hora de los acontecimientos, descripcion
detallada del accidente, causas principales de los accidentes, elementos de proteccion personal
usados al momento de ocurrir el accidente, croquis del lugar del accidente, nombre del responsable
de la investigacion de los hechos y conclusiones.

Todos los incidentes o accidentes menores también deben ser reportados, de forma inmediata o a
mas tardar en el plazo maximo de una (1) hora, a los gestores y/o coordinadores del CONTRATANTE
y CONTRATISTA y al personal del area de Prevencion de Riesgos Laborales del CONTRATANTE,
via celular, trunking, avaniel o cualquier otro medio, para establecer las causas, asegurando la
recepcion del mensaje por parie del CONTRATANTE. Asi mismo, ei CONTRATISTA debera
presentar dentro de las setenta y dos (72) horas habiles siguientes a la ocurrencia del accidente, un
analisis de la causa raiz y las acciones preventivas y correctivas para evitar su repeticion.

El no reportar en la forma indicada u omitir parcial o tetalmenie cualquier tipo de lnformac:lon sobre%\Do 4

accidentes e incidentes, dara lugar a la aplicacién del apremio correspondlente f:}
&
@
O
fon
b2y
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9.2.2, Cumplimiento

El CONTRATISTA dara aviso a la aseguradora sobre la ocurrencia de cualquier modificacién del
riesgo asegurado con una antelacion de diez (10) dias cuando esté prevista dicha modificacién, o
deniro de los diez (10) dias siguienies a la fecha en que haya tenido conocimiente de ella, con copia
al Gestor designado por el CONTRATANTE.

9.2.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

Sin perjuicio de lo dispussto en el caso de accidenies personales, el CONTRATISTA dard aviso a la
compania aseguradora de la ocurrencia del siniestro con copia al gestor del CONTRATANTE dentro
de los tres dias siguientes a la fecha en que haya conocido o debido conocer el siniestro. Asi mismo,
informara a la compania aseguradora dentro de los tres dias siguientes a la fecha en que tenga
conocimiento de toda reclamacion judicial o exirajudicial de terceros damnificados o sus
causahabientes. Acatara las instrucciones que la aseguradora imparta al respecto y en caso de
accion judicial realizara el llamamiento en garantia siempre que sea procedente. No incurrira en gasto
alguno, pagos, ni celebrara arreglos o liquidaciones ¢ transacciones con respecto a acciones que
puedan originar aceptacion de responsabilidad, salvo los gastos razonables y urgentes para evitar la
extincién del siniestro. '

El incumplimiento de todo lo dispuesto anteriormente eximira al CONTRATANTE de cualquier
reclamacién o RESPONSABILIDAD si las Compafias Aseguradoras negasen en todo o en parte el
pago del siniestro debido a retraso en la notificacién del mismo, siendo de cuenta del CONTRATISTA
las consecuencias que pudieran derivarse.

10. AJUSTES AL VALCR A PAGAR

Con el fin de garantizar la Calidad del objeto de que trata el presente contrato, y para compensar por
cualquier incumplimiento de las condiciones contratadas que pudiera llegar a constituir un perjuicio
para el CONTRATANTE, EI CONTRATISTA acepta reconocer los Ajustes al Valor a Pagar por la
deficiente o tardia prestacion del servicio incluidos los gue resulten de la medicion y liquidacién de los
ANS en la forma como se indica y relacionan mas adelante, los cuales, en todo caso no 10 eximen del
cumplimienio de la garantia en toda su extension, por lo que se obliga a reducir o eliminar las
deficiencias advertidas. El CONTRATISTA renuncia expresamente al requerimiento exigido en el
articulo 1595 del Codigo Civil para ser constituido en mora por el valor que tuviere que reconocer por
ajustes al precio que deban aplicarse por la deficiente o tardia prestacion de los servicios incluidos los
que resulten de la medicién y liquidacion de los ANS de que trata la presente clausula.

10.1  AJUSTES AL VALOR A PAGAR POR RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO

Si el CONTRATISTA se retrasare en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
contrato, se compromete a pagar al CONTRATANTE, por el sdlo hecho del retardo, una suma
equivalente a 0.5% del valor de la prestacion incumplida por cada dia calendario de demora en la
gjecucion de los trabajos. En todo caso, el valor de dichos ajustes no excedera el diez por ciento
(10%) del valor del contrato. Si el monto total de las sumas a cargo del CONTRATISTA por razon de
ajustes fuere igual o superior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el CONTRATANTE
podrd dar por terminado el contrato. En todo caso, el CONTRATISTA adoptara las medidas
necesarias para asegurar la no repeticion de los incumplimientos que dan lugar al ajuste al precioOO EN s,

&
2,
=

v :\:u_.
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102 AJUSTES ESPECIALES AL VALOR A PAGAR

TIPO DE AJUSTE MONTO

Ajuste de 10 SMMLV

Ajusie de 4 SMMLV

Ajusie de 3 SMMLV

Ajuste de 2 SMMLV

Ajusie de 1 SMMLV

Ajuste de 0.5 SMMLV

GQIMimoIO|w| >

Ajuste por Amonestacion escrita al CONTRATISTA |

La reiteracion en la aplicacién de ajustes al valor a pagar por un mismo incumplimiento, mas de 3 veces
en un periodo de 1 mes, facultara al CONTRATANTE para aplicar el siguiente nivel de ajuste indicado en

latabla

10.21  AJUSTES AL VALOR A PAGAR POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES

ADMINISTRATIVAS Y LABORALES

AJUSTE

INCUMPLIMIENTOS TIPO
Incumplimiento de Obligaciones Juridico-Laborales previstas en el contrato y la 8
ley. Se extiende a incumplimientos del subconiratista.
Subcontratacion no informada. B
No entregar informacién sobre temas laborales y/o antecedentes solicitados por el
CONTRATANTE en los plazos establecidos, lo que faculta ademas a la C
suspension del pago de la facturacion mensual.
Entrega de informacion no veraz. B

10.2.2 AJUSTES AL VALOR A PAGAR APLICADOS POR INCUMPLIMIENTOS EN

PREVENCION DE RIESGOS

AJUSTES
INCUMPLIMIENTO TIPO
Falta a normas de Prevencion de Riesgos A
Entrega de informacién no veraz. 8
Entrega tardia o no entrega de informacion de accidente B
No entrega de antecedentes solicitados por el CONTRATANTE en plazos B
establecidos.
No cumplir procedimientos medioambientales B
No entrega de elementos de seguridad a trabajadores. No uso de elementos de A
seguridad por parte de los trabajadores.
No entrega ni capacitar a trabajadores en procedimientos de seguridad A
Incumplimiento de estédndares y procedimientos de seguridad industrial A
lnspe_ccic’)n o supervision insuficiente de los trabajadores en procedimientos de A 5 EN s,
seguridad Y “
N z
54
2 e T
N
3
S v
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10.2.3 AJUSTES AL VALOR A PAGAR APLICADOS POR INCUMPLIMIENTOS EN TEMAS
DE PERSONAL

INCUMPLIMIENTO ALS TES
Falia de idoneidad B
Falta de probidad A
Concurrir con personal insuficiente. C
Empleo de personal no autorizado por el CONTRATANTE C
Personal en el sitio de trabajo, bajo efecto alcohdlico u otro intoxicante. C
No uso de credencial y/o de uniforme. E
Extravio de material y/o equipos entregados a cargo E
Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado ¢ roto. F
Por cada credencial exiraviada o no devuelita. F -
Uso de Elementos de Trabajo (credencial y/o de uniforme) para Beneficio Propio A

10.2.4 AJUSTES AL VALOR A APGAR APLICADOS POR INCUMPLIMIENTOS EN
CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS DE TRABAJO.

AJUSTE
INCUMPLIMIENTO TIFO

Transgresién de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto del

CONTRATANTE como de los organismos reguladores, Reglamento de A

Operacion.

Deficiencias de supervisién B

No devolucion 0 pérdida de sellos retirados B

Falta de limpieza de la zona de trabajo después de terminada la labor D

Uso de material inadecuado. A

Error en la ejecucion del trabajo. C

Servicio u obra rechazada C

Vehiculo en mal estado / modelo E

Herramientas en mal estado / fuera de norma E

Equipos con fecha de centificacidn/calibracion vencida E OENg _

Atraso en la enirega de informacién de tipo operativo y administrativo C Y ¢,

No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado A SC? '3;3.

No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos | C w 6‘@0 o

3

El cobro de los Ajustes Especiales al Valor a Pagar, se podran aplicar sin perjuicio de la aplicacion de & \C\a. .
Clausutas Penales Pecuniarias, cuando a ellas haya lugar, pero no podran acumularse con los ajustes al VO

precio provenientes de la medicién y liquidacion de los ANS cuando unos y otros se refieran al mismo
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hecho de incumplimiento. El Gestor del contrato téndra en cuenta en dicha liguidacién los valores ya
ajustados. .

10.3 AJUSTES AL VALOR A PAGAR POR MEDICION Y LIQUIDACION DE ACUERDOS DE
NIVEL DE SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1 La cafificacion de los indicadores los hara la Division de PRL, con base en la lista de contratos a los que se fes haya
definido ANS de seguridad y que para fal fin los comunicara fa Gerencia de Aprovisionamientos.

2 Para los confratos pluriznuales |z calificacion sera Trimestre vencido completo (Ene-Mar; Abr-Jun; Jul-Sep; Oci-Dic),
para el caso de los indicadores de Frecuencia y Gravedad y por mes vencido completo para el IPAL.

3 La Division de PRL soliciiard a cada firma colaboradora las cerifficaciones de la ARP donde conste 1a relacion de
trabajadores accidentados, el nimera de accidentes y dias perdidos por incapacidad.

4 Las horas hombre trabajadas base para célculo del indicador se hara con base en la planiilla y horas hembre irabajadas

reportada per la empresa coleboradora en el informe mensual deniro de los primeros 3 dias habiles de cada mes (NO-
(26). En caso contraric se calculara con base en las horas laborales ordinarias diarias por dias habiles y nimerc de
trabajaderes enviados en el ltimo reporte disponible por la Division Gestion Laboral de Contratistas y un 10% de horas

exiras.
5 Seran considerados como accidentes todo evento que cumpla este criterio en la legistacion colombiana y que tenga 10
_ | mas dia de incapacidad contado desde el dia siguienie a la fecha del evento.
6 Los dias cargados en el indicador de gravedad se hara con base en la norma ANSI de acuerdo z la lesion sufrida sin

que sea necesario calificacion previa de la ARP. En el caso de un accidente que genere dias perdidos por fuera del
frimestre medido, se cargaran al timestre siguiente.

7 Los indicadores son aplicables desde el primer dia del contrato. Se podran aplicar apremnos definidos en el conirato
como resultado de 1as inspecciones y los riesgos detectados, mdepend|ente de los incentivos y descuentos que resulten
del seguimiento periddico de los ANS.

8 | &n caso de accidente grave o fatal la empresa se abstendra de realizar el page de los ANS de seguridad de los dos
siguientes trimestres, incluyendo el trimesire en el cual ocurrid el accidentes y afectard los pagos corfespondlentes a
los indicadores de IF, |G e IPAL. sin perjuicio de tomar oiras medidas sancionatorias que correspondan.

9 Los ANS se liquidaran sobre la sumatoria de las facturas radicadas en el periodo (trimestre o mes segin el caso), antes ,
de VA .

10 Mo menos del 50% del pago de los ANS a la empresa contratista deberan ser distribuidos a los trabajadores que no
hayan sufrido accidentes de irabajo, su calificacion de IPAL este con cero incumplimientos y cumplan otros pardmetros
de seguridad definidos por el contratisia, en el periodo en mencidn.

1 La Emgresa puede solicitar al coniratista la aplicacion def 50% restante del pago de los ANS para mejoras espemflcas
de seguridad laboral. :

12 La metodologia para calcular el IPAL, corresponde a una norma interna del CONTRATANTE vy en ese sentido esta
puede introducir cambics o modificaciones en sus parametros sin gue esto implique cambios en las metas definidas en
los ANS para el periodo en mencién

13 Paral0s contratos de duracion menor a un ano el caloulo de Ios ANS se puede hacer de forma mensual, de acuerdo ala
vigencia de los mismes.

14 Los ANS de seguridad se aplicaran a l0s contratos que sean clasificados como de riesgo 1. o0 EN ¢
15 Los porcentajes de cada indicador son los definidos en la tabla anexa. 5‘ Y O«% _
Ly & -
16 | Los valores de IF, 1G e IPAL para cada proceso para el afio 2012y 2013 son los Gefinidos en a tabla anexa. Los valoras @O =
para los aios sub&gmentes seran definidos por el CONTRATANTE de acuerdo a politicas corporativas. & - A{i‘ _
a RIS S
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ITEM|  INDICADOR .~ . = [ . . DESCRIPCION a3
Mlde el mdnce e gravedad ¢on haremos reducmon de la sevendad 0,060

de la accidentalidad.

9 INDICE DE FRECUENCIA Mldg el irjdice de frecuencia reduccion de la frecuencia de la 3.9
accidentalidad.

INDICE DE PREVENCION DE|Mide el indice de nivel de riesgo en la operacion de acuerdo a 12

1 INDICE DE GRAVEDAD

3 ACCIDENTES LABORALES (IPAL} | metedologia del CONTRATANTE
0/0 ...... L 0/0
s Descuento Des‘;cr:‘utt;nto_. Dé's'cuento
“enla b enla -
. . . ) - Incentlvo %f -_facturacmn facturacioni 2 cien
NPIe AR AR ] dela g periodo | 96! PEMIOdo [ ol hericdo
ITEM INDICADOR DESCRIPCION .. - -'_facturacnon evaluado “evaluado ev;luado
o S s del periodo f L 8% “‘hastael | (459
: evaluado HE asta_e e ”'15'% - [mas el.iv%
o :*| superior al . --{ porencima
_-; limite ~del limite -
| objetivo. - al limite - objetivo.
: : _ | EER SR --objetivo. o :
INDICE DE Mide el indice de gravedad con _
4 GRAVEDAD baremos reduccion de la 0,50% 0,20% 0,30% 0,50%
severidad de la accidentalidad.
INDICE DE Mide e!‘indice de frecuer}cia . . .
2 FRECUENCIA reduccion de la frecuencia de la 1,25% 0,40% 0,80% 1,25%
accidentalidad.
PR[;I:I/EISSOD& DE Mide el indice de nivel de riesgo en .
3 ACCIDENTES la operacién de acuerdo a 0,50% 0,15% 0.30% 0,50%
LABORALES (IPAL) metodologia de la EEC. :

11 CLAUSULAS DE PENALIZACION

Los valores descritos en esta clausula se podran aplicar, sin perjuicio de los ajustes especiales al valor a
pagar por calidad en |2 ejecucion del contrato, cuando haya lugar a ello.

11.1 PENAL PECUNIARIA POR TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO

En caso de terminacion del contrato por incumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se
compromete a pagar al CONTRATANTE como estimacion anticipada de perjuicios, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Lo anterior sin perjuicio de que el
CONTRATANTE pueda reclamar el cobro de los demas perjuicios que excedan el monto antes
establecido, asi como las penalizaciones que le correspondan al CONTRATISTA en los términos del
contrato. Si el CONTRATANTE decidiere no dar por terminado el contrato con ocasiéon de los
incumplimientos incurridos, el CONTRATISTA debera pagar al CONTRATANTE a titulo de ok N

indemnizacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de,ﬁao
prestacién incumplida. ;Z?
- 2 S
11.2 PENAL PECUNIARIA POR DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE GARANTIA \“»{7 ¢

Si durante el periodo de garantia el CONTRATANTE se viera privado de la disposicion o utilizacien™, V2

de sus instalaciones, equipos 0 maquinas por causa de deficiencias en la ejecucion del contrato, o de
los trabajos que éste deba realizar para subsanarlas, en cumplimiento de la obligacién de garantias
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del CONTRATISTA, este debera pagar, a titulo de estimacion anticipada de perjuicios, una suma
equivalenie al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

11.3 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR AJUSTES AL VALOR A PAGAR Y CLAUSULAS DE
PENALIZACION

Para la aplicacion de cualquier ajuste al valor a pagar referido en la clausula 10 de Ajustes al Valor a
Pagar o en las Clausulas de Penalizacion del presente contrato, el CONTRATANTE comunicard por
escrito al CONTRATISTA la ocurrencia de {as situaciones que dan lugar al mismo con el fin que
dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes al recibo de dicha comunicacion el CONTRATISTA
puéda rendir una explicacion a manera de descargos con el fin de guardar el debido proceso. Si los
descargos no fueren satisfactorios para el CONTRATANTE, éste lo comunicard por escrito, y
procedera a dar aplicacién al ajuste al valor a pagar o clausula de penalizacion

El presente procedimiento no es aplicable a las deducciones o retencicnes por incumplimiento en el
pago de acreencias laborales y las retenciones por concepto de impuestos o que operen por el
ministerio de la ley.

12 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a. Responder del exacto cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus
proveedores y subconiratistas.

b. Responder del cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demas bienes
propiedad del CONTRATANTE, asi como aquellos que son entregados en desarrolio del
CONTRATO, los utiles, o enseres que utilice en la ejecucidn de los trabajos. Por lo tanto, el
CONTRATANTE ho sera responsable por hurtos, robos ni perdidas, cualesquiera fueren sus
causas.

¢. Mantener los medios de comunicacién necesarios que permitan ubicar al o los responsables de
los servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de avance o trabajos de urgencia
necesarios.

d. Informar al CONTRATANTE todo cambio en la composicién accionaria del CONTRATISTA, asi
como situacidn de control o grupo empresarial, y cualquier cambio significativo negativo en ia
situacion financiera del CONTRATISTA.

e. En el evento en que el CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento de la
existencia de cualquier accion penal instaurada en su contra 0 de sus empleados, y que hayan
sido derivadas por la ejecucion o desarrollo de las labores contenidas en el contrato, debera
comunicar tal situacion al CONTRATANTE dentro de los cinco dias calendario siguiente a la
notificacién o conocimiento. En merito de lo anterior el CONTRATISTA suministrara al
CONTRATANTE tanto los datos generales del proceso (Despacho de conocimiento, radicacion,
fecha de la denuncia, nombre del denunciado), como cualquier informacién complementaria
previamente requerida por el CONTRATANTE para el gjercicio de sus derechos. _

f. EICONTRATISTA se compromete a seguir los lineamientos que en materia de Servicio al Cliente
tiene el CONTRATANTE. Para estos efectos se entrega por parte del CONTRATANTE el anexo
de Servicio que el CONTRATISTA debe divulgar con todo el personal relacionado directa o
indirectamente con EL CONTRATANTE. Por lo anteriar en la etapa de materializacién se debera
entregar un cronograma de divulgacion, este debe realizarse de manera permanente.

g. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad industrial y prevencién de riesgos, tanto 00 EN 5‘(/

los sefialados por la normatividad nacional como los establecidos por el CONTRATANTE.
h. El representante legal del Contratista se compromete a asistir a las capacitaciones en seguridadfy
salud laboral, programadas por el departamento de Recursos Humanos del Contratante. De |gt§é

laboral, siendo éstas de obligatorio cumplimiento.
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13.1. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA se compromete durante la vigencia de la relacién contractua! a efectuar un
manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del
presente contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y
respetar la normativa juridica y reglamentaria vigente en el ordenamiento juridico nacional e
internacional en materia de acios contra la Corrupcion, Lavado de Activos, Financiacion del
terrorismo y Extincion de Dominio.

El CONTRATISTA certifica que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relacion juridica no
esta incluido en la lista OFAC (Clinton), ni se encuentra vinculado en ningdn proceso penal por
lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.

13 TERMINACION O SUSPENSION DE LA RELACION JURIDICA
13.1 CAUSALES GENERALES

El contrato terminaré por las siguientes causas, de manera anticipada, sin lugar a indemnizacién
alguna, y sin necesidad de declaracion judicial o extrajudicial alguna:

a. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito no se pueda realizar el objeto en el tiempo establecido y
el nuevo plazo no convenga a los intereses de alguna de las partes.

b. En el evento que se produzcan nuevas leyes o reglamentaciones o fallos de autoridad competenie
que impidan su continuacion.

c. Por cambios en la composicion accionaria del CONTRATISTA, situacién de control o de grupo
empresarial que puedan ser considerados por el CONTRATANTE como inaceptables para sus
intereses.

d. En el caso de que contra alguno de los representantes legales, administradores ¢ miembros de la
Junta Directiva del CONTRATISTA se abra alguna investigacion (disciplinaria, penal,
administrativa, etc.) por parte de la autoridad competente, el CONTRATANTE podra a su arbitrio,
terminar unilateralmente la relacion contractual surgida del presente contraio, sin que por ello
deba pagar algun tipc de penalizacion o indemnizacion.

13.2 CAUSALES IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El contrato terminara por las siguientes causas imputables al CONTRATISTA, de manera anticipada,
sin lugar a indemnizacidn alguna a su favor, y sin necesidad de declaracion judicial o extrajudicial
alguna;

a. Por existir retraso en la realizacion del objeto por tiempo superior a treinta (30) dias calendario

b. Por el incumplimiento de fechas de terminacion consideradas esenciales para el desarrollo del
contrato.

¢. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA que
determine la imposibilidad de continuar con el contrato o éste continde en condiciones mas
onerosas para el CONTRATANTE, o cuando dicho incumplimiento le ocasione al CONTRATANTE
perjuicios 0 tenga cierta importancia, capaz por si sola de mermar la confianza del
CONTRATANTE en la exactitud del CONTRATISTA para realizar el objeto del contrato.

d. Por actos del CONTRATISTA o de su personal que lesione(n) o ponga(n) en peligro los intereses
del CONTRATANTE, por manifestaciones externas a través de actuaciones concretas y que;a
tengan como fin recompensar a cualquier empleado del CONTRATANTE o interferir en su crlteQ
profesional para el desarrolio normal del contrato. ég\

g. Por violaciéon e incumplimiento de normas y procedimientos de seguridad industrial y prevencign O
de riesgos, tanto los senalados por la normatividad nacional como los establecidos por\g\
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CONTRATANTE para el efecto, ejecucion de malas practicas en seguridad industrial y prevencion
de riesgos, falta de formacion de trabajadores en estos temas y general cualguier negligencia o
impericia que active el riesgo de causar o que por la ocurrencia de alguna de ellas ocasione un
accidente grave o fatal durante el desarrollo y ejecucion de la relacion contractual.

f.  Por la aplicacion de multas que superen el 10% del valor total def contrato.

g. Se considera causal de ierminacion especial del contrato la mora en que incurra el
CONTRATISTA o sus subcontratistas, que sobrepase 30 dias comunes, en el cumplimiento de las
obligaciones juridico taborales con el personal que participa en la ejecucion del objeto contratado,
aun en el evento en que el CONTRATANTE haya o no aplicado penalizaciones por este concepto,
por cuanto dicha situacion constituye un evento que merma la confianza del CONTRATANTE en
el cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto del presente contrato.

h. El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad contenidas en el compromiso de
confidencialidad.

i. En el evento que el acta de inicio no se suscriba por hechos imputables al CONTRATISTA.

13.3 SUSPENSION Y TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE podra en cualquier momento suspender la ejecucion del contrato o terminarla,
total o parcialmente, comunicando tal decision, con treinta (30} dias de antelaciéon a la fecha de
suspensidn o terminacion, para lo cual se observara lo siguiente:

a. Cuando la suspension se prolongue por mas de tres (3) meses y en los casos de terminacion por
voluntad del CONTRATANTE, ésie reconocera al CONTRATISTA, como estimacion anticipada de
danos y perjuicios directos que se le ocasionen hasta un maximo diez por ciento {10%) del valor
del contrato.

b. Los dafos y perjuicios sufridos se deberan acreditar suficientemente al CONTRATANTE y su
valor sera fijado de mutuo acuerdo entre las partes, sin que puedan exceder la limitacion del
apariado anterior. El CONTRATANTE no estara obligado a reconocer valor alguno por dafios o
perjuicios st estos no son debidamente acreditados.

¢. Recibida la comunicacion del CONTRATANTE suspendiendo la ejecucion del contrato o
terminandola, el CONTRATISTA cesara la ejecucién de los trabajos en la fecha indicada en la
misma y efectuara Unicamente lo necesario para preservar y proteger lo ya ejecutado y procedera
a realizar su entrega al CONTRATANTE vy liguidar el contrato, si es del caso.

d. ElI CONTRATISTA, en el término de los quince {15) dias calendario siguientes a la suspension,
procedera a cancelar los salarios, prestaciones sociales e indemnizacion del personal a su cargo,
que hubiere sido contratado para ejecucion del contrato. Asi mismo, retirara, cuando lo autorice el
CONTRATANTE por escrito, los bienes que hubiere utilizado en el desarrollo del contrato dentro
del término senalado. Si no lo hiciere, el CONTRATANTE podra poner en depodsito tales
elementos, cuyos costos serdn cancelados por el CONTRATISTA y el CONTRATANTE no
asumira responsabilidad por éste depdsito.

14.4. CLAUSULA ESPECIAL DE TERMINACION DE LA RELACION CONTRACTUAL

Es causal sobreviniente y suficiente para que el CONTRATANTE pueda ferminar unilateralmente la
presente relacion contractual, sin que haya lugar al pago de indemnizacion de perjuicios al
CONTRATISTA, cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos © socios del
CONTRATISTA sean incluidos en la lista OFAC (Clinton), o a una accién legal por Financiacion al

terrorismo, 0 por extincidn de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa. a\'DO EN e,
o T

N
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14.5. TERMINACION DEL CONTRATO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sin perjuicio de la aplicacion de apremios o descuentos contenidos en el presente contrato, el
CONTRATANTE podra resolver el Contrato en caso de incumplimiento, por parte del CONTRATISTA
0 sus subcontratistas, si los hubiere, de cualquier obligacion establecida en la legislacion aplicable en
materia de salud y seguridad en el trabajo, incluyéndose lo siguiente:

* No cumplimentar y/o enviar al CONTRATANTE la documentacion de salud y seguridad conforme
a lo establecido en el Contrato y/o por cualquier normativa, regulacion y legislacion aplicable al
respecto.

+  No cumplir con el plan de seguridad o plan especifico de prevencion para la ejecucién del
Contrato, cuando sea requerido por ley o por el CONTRATANTE,

» Utilizar, por parte del CONTRATISTA, durante la ejecucion del Contrato, personal no cualificado o
no autorizado por el CONTRATANTE.

Incumplir los requisitos obligatorios relacionados con el uso de equipos de trabajo y equipos de
proteccidn individual, con las normas o estandares de seguridad establecidas para el desplazamiento
en el lugar de ejecucion del Contrato, con los sistemas de alarma de seguridad y salud, con la
manipulacion de materiales y equipos y con lo establecido en el Contrato o en la legislacion que sea
de aplicacion.

15. CESION

El CONTRATISTA no podra ceder el presente contraio, sin previa y expresa autorizacion por escrito
del CONTRATANTE. La simple aquiescencia tacita del CONTRATANTE en la ejecucion del objeto
por un tercero no libera al CONTRATISTA de las obligaciones hasta tanto no medie autorizacion
escrita del CONTRATANTE. La cesién estard sometida a la condicion suspensiva de que el
cesionario entregue los certificados de aplicacion o constituya las poélizas de que trata el presente
documento a mas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la autorizacion para la cesidn.

El CONTRATISTA aujoriza la cesion sin reserva de la posicion contractual que tiene el
CONTRATANTE, en la relacion juridica derivada del presente contrato a favor de la empresa que el
CONTRATANTE informe en caso que esta ultima considere ceder el presente contrato.

En el evento que después de celebrado el contrato, EL CONTRATISTA incurra en una de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento consignadas en el Estatuio de Contratacién
de EL CONTRATANTE, le sera obligatorio cederlo al CONTRATISTA gue expresamente autorice EL
CONTRATANTE.

16. SUBCONTRATACION

La subcontratacion requiere de autorizacion previa del CONTRATANTE, siempre antes del inicio de la
actividad subcontratada y en los términos establecidos en el Anexo Condiciones Generales de
Contratacion y no libera al CONTRATISTA de la obligacion de vigilar la actividad del subcontralista y
la de responder de su actuacion. Adicionalmente, el CONTRATISTA se compromete a obtener del
subcontratista la aceptacion previa de todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El
CONTRATISTA vy los subcontratistas seran solidariamente responsables por sus obligaciones frente
al CONTRATANTE. Lo anterior podra ser corroboradoe en cualquier momento por el CONTRATANTITE.SD
sin que se configure relacién contractual alguna entre el subcontratista y et CONTRATANTE, gv

&
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17. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al CONTRATANTE, asi como a
sus agentes y empleados de (i) cualquier accidente sufrido por sus empleados, por funcionarios del
CONTRATANTE o por terceros impuiable al CONTRATISTA que pueda producirse durante la
ejecucion del objeto; (i) todas las infracciones cursadas por los municipios respectivos o autoridades
causadas por acciones u omisiones del CONTRATISTA o por el personal que emplee en la ejecucion
del contrato; y (i) cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrolio del
contrato, asi como cualquier reclamacion de empleados del CONTRATISTA y/o los familiares de los
mismos; acreedores; contratistas, - proveedores, subcontratistas y/o terceros contra el
CONTRATANTE, con ocasién o por razdn de acciones u omisiones del CONTRATISTA relacionadas
con la ejecucion del contrato. EIl CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo al CONTRATANTE y a
responder por cualquier suma de dinero o indemnizacién que se cause por este concepto para lo cual
se procedera de la siguiente manera:

{i} El CONTRATANTE pondra en conocimiento del CONTRATISTA la situacién con el fin de que
éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de profesionales iddneos que asuman la

representacion del CONTRATANTE.
(i) Si el CONTRATANTE estima que sus intereses no estan siendo bien defendidos, podra

requerir al CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la defensa que viene

desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la mejor estrategia de defensa, o que si el
CONTRATANTE lo estima necesario, asuma directamente la misma.

(i) En caso de que el CONTRATISTA no asuma la defensa, o el CONTRATANTE no fo llame en
garantia dentro del proceso, o no tenga la oportunidad de comunicar de la existencia del mismo, el
CONTRATANTE podra asumir su defensa, pero el costo de tal actividad sera asumida por el
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta desde ya, el llamamiento en garantia o la denuncia del pleito, que le realice
el CONTRATANTE, cuando éste 1o estime necesario.

18. FUERZA MAYQCR Y CASO FORTUITO

Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito debera ser comunicado a la ofra parte en un plazo
maximo de 48 horas. Los plazos de entrega establecidos se prolongaran por un pericdo equivalente
al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de que dure mas de treinta (30}
dias, el contrato podra terminarse sin lugar a indemnizacién alguna, a no ser que, de mutuo acuerdo,

las partes convengan lo contrario.
19. GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y MEDIO AMBIENTE

El CONTRATISTA dara cumplimiento a las normas sobre gestion de residuos industriales y medio
ambiente, y en especial, al Sistema de Gestion Ambiental del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA gestionara los residuos que genere su actividad, del modo que a continuacion se
indica, dependiendo del tipo de residuos resultantes:
« Los residuos solidos urbanos e industriales, inertes y asimilables o urbanos seran gestlonados

por el CONTRATISTA. Eil CONTRATANTE podréa colaborar en dicha gestidén siempre qug‘s‘*eé uf/

posible, ofrecera sus escombreras para tal fin.

= Los residuos téxicos y peligrosos seran gestionados directamente por el CONTRATIS"@X para LC

ello, debera acatar la legislacion tanto nacional como por tratados internacionales bre

materia y de los gue Colombia es parte.
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lgualmente, el CONTRATISTA se compromete a;

a.

Tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente dando cumplimienio a lo
establecido en el Sistema de Gestidn Ambiental del CONTRATANTE, a la legislacién ambiental
vigente, especiaimente la Ley 99 de 1993, al Plan de Manejo Ambiental y a las instrucciones
adicionales impartidas por el CONTRATANTE.

Identificar y dar cumplimiento a la legislacion tanto regional como municipal, departamental y
nacional que aplique para la correcta ejecucion ambiental del objeto ofrecido e informar al
CONTRATANTE de las acciones implementadas.

Brindar capacitacion y sensibilizacién ambiental a su personal relacionada con los aspectos
ambientales especificos del trabajo a desarrollar.

Evitar la destruccion de los recursos naturales del entorno de actuacion y velar por el buen
nombre del CONTRATANTE y del CONTRATISTA evitando los incidentes ambientales.

Verificar que su personal conoce, comprende y ejecuta la metodologia técnica y ambiental con las
que se debe realizar su trabajo y dotar al personal de los medios necesarios para la realizacion de
su trabajo.

Cerciorarse que sus proveedores cumplan con la legislacion ambiental aplicable.

Responder por cualquier incidente ambiental causado por el CONTRATISTA, reservandose el
CONTRATANTE el derecho de hacer recaer sobre el CONTRATISTA las obligaciones resuftantes
de dicho dano ambiental. Por tanto, el CONTRATISTA respondera por el dano producido por el
incumplimiento de los procedimientos ambientales del Sistema de Gestion Ambiental y la
legislacion ambiental vigente.

Colocar contenedores en el lugar de los trabajos, cuando como consecuencia de los mismos se
generen residuos, los cuales debera gestionar convenientemente buscando la reutilizacion y
reciclaje de los residuos en la misma obra.

Responder de la vigilancia y el cumplimiento de los procedimientos, pudiendo designar a ofra
persona para realizar dicha tarea, para ello debera notificarselo al gestor del contrato designado
por el CONTRATANTE, quien podra a su vez dar instrucciones especificas ambientales para el
trabajo a desarrollar.

Definir el plan de contingencias ambientales, articulandolo con el del CONTRATANTE y en caso
de que se produzca un incidente ambiental, cualquiera que sea, debera cumplir con lo establecido
en dicho plan y con las instrucciones del gestor de los trabajos designado por parte del
CONTRATANTE.

Ante un incumplimiento de estas especificaciones ambientales, el gestor designado por el
CONTRATANTE, podra suspender los trabajos temporal o permanentemente, haciéndose cargo el
CONTRATISTA de tas pérdidas ocasionadas.

20. GESTOR DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA designara un gestor quien sera el interlocutor valido ante el CONTRATANTE,

respecto de dicho Gestor, el CONTRATISTA se compromete a:

Facilitar su localizacion en el horario posterior a la jornada normal de trabajo, a fin de
solucionar cualquier situacion imprevista que pueda acontecer.

Garantizar que éste posee los conocimientos adecuados y plenas facultades de decision en
todos los aspectos, tanto técnicos y econdmicos, el que se relacionara para el desempeno de

sus funciones con él o los representantes que el CONTRATANTE designe en cada caso. Este\ SU

nombramiento quedara sujeto a la aprobacion del CONTRATANTE, quien podra reservaseoés‘l
mismo el derecho de rehusar a dicho representante durante el desarrollo de los trat:@tjos

obligando al CONTRATISTA a sustituirlo en un plazo de diez (10) dias por otro que; seapp

aceptado por el CONTRATANTE. El Gestor se ajustara a la programacion y coordinacion de

actividades establecidas, exigiendo su cumplimiento a todo el personal a sus ordéées/‘{
o
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Observara en todo momento y cuidard que su personal observe todas las normas y medidas
sanitarias y de precaucién y seguridad que exijan las disposiciones legales, el
CONTRATANTE o aconseje la prudencia, para evitar que se produzcan accidentes, se causen
dafos y perjuicios a terceros o se incurra en infracciones penales y administrativas,

21. GESTOR DEL CONTRATANTE

La Gestéria del presente contrato por parie del CONTRATANTE sera ejercida por la persona
designada por el facultado para contratar. El Gestor se encargara de coordinar, supervisar y verificar
el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, dando cumplimiento a lo
previsto en el Manual de Interventoria del CONTRATANTE, el cual forma parte integral del presente

conirato. :
En el evento que sea nombrada otra persona, el CONTRATANTE informarda previamente al

CONTRATISTA.
22. LIQUIDACION DE LA RELACION JURIDICA

Una vez se termine el contrato por cualquier causa, las partes procederan a realizar el Acta de j
Liguidacidén Final en un plazo de noventa (90) dias, segun el formato gue defina el CONTRATANTE.

En el evento en que el contrato tenga una vigencia mayor a un afo, cada afo de vigencia del mismo,
y dentro de tos 30 dias siguientes al cumplimienic de dicho plazo se hara una liguidacion parcial del
mismo, segun el formato que defina el CONTRATANTE.

Con tal fin, el CONTRATANTE citara al CONTRATISTA a una reunion. En el evento en que EL
CONTRATISTA no comparezca a la reunion que se fije para efectos de determinar la liguidacién del
contrato, el CONTRATANTE, remitira el proyecto de liquidacion a la direccién indicada en el presente
contrato y en caso de no recibirse objeciones dentro de los diez (10) dias habiles siguienfes a su
envio, el proyecto de liquidacién se entendera aprobado por el CONTRATISTA.

23. DECLARACION RELACION COMERCIAL Y PARENTESCO

El CONTRATISTA debera Indicar si existe relacion comercial o de parentesco dentro del segundo
" grado de consanguinidad, primero de afinidad, primerc civil 0 conyugal, entre los duefios o ejecutivos
de nuestra empresa con algun gjecutivo o empleado del CONTRATANTE, relacionados directamente
con la funcién objeto del presente contrato Sin perjuicio de lo antes mencionado, durante la ejecucion
del objeto, el CONTRATISTA prestara la declaracion jurada respectiva en el evento que se produzca
una nueva relacion comercial o de parentesco o se modifique la originalmente informada. En ambos
casos, la omision de esta declaracidn faculta al CONTRATANTE para poner término anticipado al
contrato en forma inmediata y sin derecho a indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

24. LUGAR DE CELEBRACION Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, se entiende que el lugar de celebracién del contrato es agquel del
domicilio del CONTRATANTE. EI CONTRATANTE podra notificar al CONTRATISTA en la siguiente
direccion: Calle 18 No. 40A — 22 Villa Maria, Villavicencio-Meta.

25. COMUNICACIONES, INTERPRETACION Y MODIFICACIONES e sgﬁ '
: _ ' O T

La totalidad de las'obiigacio'nes_a cargo del CONTRATISTA que involucren la remision de cual'qgcer

tipo de informacion al CONTRATANTE, se cumplirdn por medio escrito y se canalizaran Jor EEC

Uyae st

intermedio del Gestor designado por el CONTRATANTE. Mientras el CONTRATANTE no hub@e
recibido la informacién por este medio se entendera incumplida la obligacién correspondiente. %\&0
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Las estipulaciones del contrato deberan ser interpretadas como un todo y no deben ser entendidas de
manera separada. Los titulos utilizados en la misma sirven solo para identificar textos y no afectaran
la interpretacion de los mismos. Los plazos establecidos en el mismo se entenderan como dias
habiles, salvo indicacién expresa en contrario. Los documentos de la invitacion a presentar contrato
seran considerados como criterios de interpretacidon para definir el alcance del mismo. En caso de
incompatibilidad entre lo previsto en el contrato y los documentos de la invitacion, primara lo previsto
en el contrato.

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del contrato debera contar con la aprobacion y
firma del representante legal de cada una de las paries. Las modificaciones estaran sometidas a la
condicion suspensiva de que el CONTRATISTA entregue al CONTRATANTE los certificados de
aprobacién de la modificacion de parte de la aseguradora, 0 la modificacion de las garaniias
contratadas, a mas tardar dentro de los 10 dias héabiles siguientes a la suscripcion del documento
contentivo de la modificacion.

26. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y CONFIDENCIALIDAD

Sera de propiedad del CONTRATANTE toda informacidn que se generare con motivo u ocasion del
presente contrato, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con el CONTRATANTE,
cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, tratese de medios escritos,
magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que existiere en el futuro.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de confidencialidad con respecto a la relacién juridica que
surja del contrato y se regird por lo dispuesto en el compromiso de confidencialidad suscrito para el
efecto.

27. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, en caso de que la ejecucion del Contrato requiera que el
CONTRATISTA acceda a datos de caracter personal y los mencionados datos sean procesados y
gestionados por el CONTRATISTA directamente o por encargo del CONTRATANTE, el
CONTRATISTA declara y garantiza:

a) Que el tratamiento de los datos se efectuara de conformidad con la legisiacion vigente, asi
como con los criterios, requisitos y especificaciones establecidos en el Contrato o con las
recomendaciones que emanen del CONTRATANTE,

b) Que cuando obtenga por cualquier medio datos de caracter personal, se obliga a obtener ia
debida autorizacién de su ftitular y a informar adecuadamente sobre el usc que le dard a la
informacion. Debera tener soporte o prueba de esta autorizacion.

c¢) Que los datos personales a los que tengan acceso no seran aplicados ni utilizados para un fin
distinto al que figura en el contrato © a un tratamiento diferente al otorgado por su titular.

d) Que dara tramite a las consultas y reclamos que interpongan los titulares de los dalos

personales en los terminos sefalados en la normatividad vigente. g,r\ SUJJT
T,
Al
e) Que realizara oportunamente la actualizacion, rectificacion o supresion de los datos ggé los =
titulares en los términos senalados en la normatividad vigente. - gf
e o
o2 A
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f) Que actualizara la informacion de los titulares reportada por el CONTRATANTE dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de su recibo.

g} Que adoptara un manual interno de politicas y procedimientos para garantizar la adecuada
atencion a las consultas y rectamos que interpongan los titulares.

h) Que se abstendra de circular informacion que esté siendo controvertida por el titular y cuyo
bloqueo haya sido ordenado por la autoridad competente en la materia.

i} Que devolverd al CONTRATANTE los datos de caracter personal que hayan sido objeto de
tratamiento, en un plazo de quince (15) dias contados desde la fecha de terminacion del
contrato.

iy Que destruira cualquier documento, soporte 0 copia de los datos de caracter personal que
hayan sido objeto de tratamiento en virtud de lo dispuesto en el Contrato y que no hayan podido
ser objeto de devolucién. No obstante, no procedera a la destruccion de los datos cuando exista
una prevision legal que exija su conservacion, en cuyo caso las Partes conservaran,
debidamente protegidos, los mencionados dafos.

k) Que no comunicara, ni cedera a otras personas fisicas o juridicas los datos personales que le
sean suministrados con motivo de la relacion juridica y guardard la debida confidencialidad
respecto del tratamiento que se le autorice.

) Que adoptara, en el tratamiento de los datos suministrados, las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias exigidas por la normativa legal que al respecto resulte de aplicacion, de
forma que se garantice la seguridad de los datos de caracter personal y se evite su alteracion,
pérdida, tratamiento o accesc no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos, ya provengan de la
accion humana, del medio fisico o natural. Las medidas abarcardn, a titulo enunciativo,
hardware, software, procedimientos de recuperacion, copias de seguridad y datos extraidos de
datos personales en forma de exhibicién en pantalla o impresa.

m} Que se compromete a tener autorizacion del manejo, tratamiento y circulacion de los datos
personales de cada uno de sus empleados y trabajadores con el fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones juridico laborales, de seguridad social, de prevencion de riesgos laborales y
demas senaladas en el contrato. Teniendo en cuenta que los accionistas del CONTRATANTE
pertenecen a multinacionales, las autorizaciones se solicitaran igualmente para realizar
transferencia internacional de datos.

Paragrafo 1. Sin perjuicio de lo previsto en la letra (k) anterior, en el supuesto que el CONTRATISTA
realice determinadas actlividades a traves de terceros, que a su vez implique que estos terceros
iuviesen que acceder a los datos de caracter personal afectados por este apartado, EL
CONTRATISTA se obliga a que, con carécter previo sea suscrito con el tercero un Contrato por el
que este Ultimo acepte expresamente asumir la responsabilidad del tratamiento correcto de los datos
de caracter personai a los que acceda, con las mismas previsionas que las contenidas en el presente
apartado, asi como el cumplimiento de todas aquellas obligaciones derivadas de la normativa de
proteccion de datos.

Paragrato 2. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE frente a
cualquier reclamacion que pudiera ser interpuesta, en la medida en que dicha reclamacion sgo EN SC/
fundamente en el incumplimiento del CONTRATISTA de lo dispuesto en el presente apartado o en@?

%
disposiciones legales que regulan la materia. :>1 & G
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28. CAMBIOS DE NORMATIVIDAD Y DIVISIBILIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

Si con ocasidon de la entrada en vigencia de nuevas leyes o reglamentaciones o fallos de autoridad
competente se haga imposible la aplicacion de cualquiera de los términos y condiciones contenidos
en el presente conirato, 10s demas permaneceran vigentes y surtiendo todos sus efectos. Cualquier
prevision del contrato que pueda ser considerada invalida o inviable o inexigible parciaimente sera
considerada plenamente valida y surtiendo todos sus efectos en la medida en que no haya sido

declarada invalida o inviable o inexigible.

29. REQUISITOS DE EJECUCION

Una vez suscrito el contrato por las partes, su existencia se encontrara sujeta a condicion suspensiva
hasta tanto el CONTRATISTA cumpla lo siguiente:

a. Entrega de los cerificados de aplicacion o, si es procedente, constitucion de las garantias
ofrecidas, denfro de los 5 dias siguientes a 1a firma del contrato.
b. Las actividades previas a la gjecucion del objeto contratado (materializacion) dentro de los diez

(10) dias siguientes a la firma del contrato, cuando se soliciten éstas.

Desaparecida la condicidn suspensiva por haberse realizado las anteriores actividades dentro del
plazo establecido, se suscribira el acta de inicio.

Teniendo en cuenta que la existencia de |la Relacion Juridica se encuentra sujeta al cumplimiento de
ta entrega de las garantias, en caso de que el CONTRATISTA no haga entrega de las garantias
exigidas, facuita al CONTRATANTE para que proceda a la busqueda y contratacion de un nuevo
proveedor, sin que por esta razéon se genere ningun reconocimiento o indemnizacion de perjuicios a
favor del CONTRATISTA.

30. PRINCIPIOS DEL GLOBAL COMPACT

Teniendo en cuenta que el grupo Energia de Bogota suscribié el Global ComPact que incluye
principios de comportamiento en el terreno del Medio Ambiente, Derechos Humanos y Normas
Laborales que deben cumplir todas las filiales de la Energia de Bogota, y se hace igualmente
extensivo y obligatorio para todos los contratistas del CONTRATANTE, el CONTRATISTA se obliga a

cumplir los principios transcritos a continuacién:

a. En el terrenc de los derechos humanos

Apoyar y respetar la proteccion de los derechos humanos proclamados en el ambtto
internacional,

Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos

b.  En el terreno de las normas laborales

Respetar la libertad de asociacién y el reconocimiento efectivo del derecho de asociacion
colectiva

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio

Abolir de manera efectiva el trabajo infantil

»

» Eliminar ia discriminacion respecto del empleo y 1a ocupacion QU‘\ SU
c. En el terreno del medio ambiente é)

e Apoyar la aplicacidén de un criterio de precaucion respecto de los problemas ambientales ;” _

» Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental »é

Alentar el desarrollo y la difusion de tecnologias inocuas para el medio amblente
d. Enelterreno de la Lucha contra la corrupcién
Trabajaremos contra |a corrupcién en todas sus formas incluyendo la extorsién y el soborno.
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31. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION

Por la naturaleza juridica tanto del CONTRATISTA como del CONTRATANTE, se establece que el
presente contraio es de caracter comercial, se rige por el Estatuio de Contratacion del
CONTRATANTE y por las normas del derecho privado que le sean aplicables.

Adicional a las clausulas incluidas en el presente contrato, el CONTRATISTA se obliga también a
cumplir las disposiciones relacionadas en el Anexo Condiciones Generales de Contratacion (CGC) de
la Empresa de Energia de Cundinamarca vigenies a la fecha de la presentacion de la oferta.

32. CONFIDENCIALIDAD:

EL CONTRATISTA debera tratar los detatles del presente contrato de manera privada y confidencial,
excepto si el grado de necesidad para ejecutar las obligaciones derivadas del mismo asi lo requiere,
pero siempre bajo los parametros establecidos por las leyes aplicables.

EL CONTRATISTA no podra publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier informacién
sobre el desarrollo de este contrato y temas conexos al mismo, sin la autorizacidon previa del

CONTRATANTE.
33. ACEPTACION DEL CONTRATO

En prueba de conformidad y aceptacion, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a
un solo efecto, en Bogotd D.C. a los 20 dias del mes de Junio de 2.013.

. - .
WILLAN NAVAS MOJICA GUIDO ENRIQUE GASCA DELVASTO

Responsable Aprovisionamientos Representante Legal

- | -
AT Lo /
NIDIA XIMENA LEON CORREDOR

Gerénte de Gestion de Red

a3 S54Ly
O\
3
o
o
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Otrosi 1 Contrato No 5700003795

OTRO Sl No 1 CONTRATO No 5700003795 DE PRESTACION DE
SERVICIO DE REFORESTACION, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE
PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y CERCAS
EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA PEQUENA CENTRAL
HIDROELECTRICA, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ENERGIA
DE CUNDINAMARCA S.A. ESP Y BOSQUES, SUELOS Y AGUA LTDA

Entre los suscritos a saber, NIDIA XIMENA LEON CORREDOR Y WILLAN
NAVAS MOJICA, mayores de edad, vecinos de Bogota D.C, identificados
con cédula de ciudadania No. 52.428.567 de Bogota y 9.532.607 de
Sogamoso respectivamente, quienes en su calidad de Gerente de Gestién
Redes y Responsable de Aprovisionamientos, respectivamente, y como tal
obran en nombre y representacion de la EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA S.A ESP, Sociedad constituida segun escritura publica
972 de la Notaria 3 de Bogota D.C., del 13 de marzo de 1.958; inscrita en la
Camara de Comercio de Bogota bajo el No. 26813 del 21 de marzo de 1.958,
y que para todos los efectos del presente Otro Si No.1 se denominara EL
CONTRATANTE y de la otra, GUIDO ENRIQUE GASCA DELVASTO, mayor
de edad, domiciliado en Villavicencio, identificado con cédula de ciudadania
namero 86.061.587 de Villavicencio/Meta, quien obra en nombre vy
representacion legal de la sociedad BOSQUES, SUELOS Y AGUA LTDA,
segln consta en el certificado de existencia y representacion legal que se
adjunta y que para todos los efectos de este Contrato se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado modificar el contrato No. 5700003795
suscrito entre las partes el dia 20 de junio de 2013, cuyo objeto es la
reforestacion, establecimiento de cercado de proteccion y mantenimiento de
arboles y cercas existentes en zonas aledafias a la PCH, en adelante el
CONTRATO, mediante el presente OTROSI No 1, el cual se regird por las
siguientes clausulas: '

PRIMERO: Modificar la clausula 1.2 “Alcance” del CONTRATOQ, en el sentido
de adicionar las siguientes actividades:

2.2.7 Seleccion de areas
Considerando que de acuerdo estimaciones, el area disponible para siembra

en la zona de proteccién de las quebradas es tan solo de 1.000 individuos, es
necesario contratar la seleccién de areas en la cuenca de la quebrada La
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Pita y La Perrera y/o en zonas aledarias a la PCH para el cumplimiento de la-
totalidad de la obligacion, junto con las requeridas para el establecimiento de
los arboles objetoc de este contrato, las cuales se estima en
aproximadamente 10.33 hectareas conforme la densidad de siembra
recomendada (1.283 arboles/ha).

Este actividad contempla la visita a predios con disponibilidad de siembra,
georreferenciacién del perimetro de los predios, calculo de areas, evaluacién
técnica y ambiental de areas, concertacion de compromiso con el propietario,
esta actividad debe incluir acta de compromiso firmada por las partes,
verificacion de la tenencia 6 propiedad del predio, consolidacién del plano de
localizacion en planchas IGAC, formulacién del Plan de Establecimiento y
Manejo Forestal - PEMF y formulacién del presupuesto definitivo del proyecto
incluyendo establecimiento, cercado y mantenimiento requerido durante 3
afos. Lo anterior con el fin de prever los requerimientos para cerrar la
obligacién.

2.2.8 Instalacion de vallas

Consiste en el disefio e instalaciéon de una (1) valla por cada uno de los 13
predios donde se ha realizado el establecimiento de arboles. Se deben
considerar los predios en los que alin no se ha concertado el establecimiento
y mantenimiento de arboles, dado el caso que se llegue a una respuesta
positiva por parte del propietario.

Las vallas serén construidas en lamina galvanizada calibre 26 con una area
de 0,8 m x 0,6 m, instaladas a 1,2 metros del suelo, mediante angulos 1" x 1/
1/8, pintados con pintura anticorrosiva color negro. Los disefios (arte y texto)
serén concertados con la EEC, previo a su instalacién.

Su instalacion se realizar4 mediante la excavacion de hoyos de 40
centimetros y fundicion de las mismas en concreto. El valor de la instalacién
de vallas debera incluir el mantenimiento de las mismas.

SEGUNDO: Modificar la clausula 2 “Plazo de Ejecucién” del CONTRATO, en

el sentido de prorrogar el contrato por 12 meses a partir del 21 de septiembre
de 2014, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2015.
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TERCEROQ: Modificar la clausula 3.2 “Valor”, en el sentido de:

1. Adicionar al valor del contrato la suma de DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS m/cte ($243.787.551) IVA
Incluido.

2. Modificar el formulario de precios en el sentido de:
+ Realizar el incremento del 4% a los valores unitarios actuales, y

para la actividad de “cercado de proteccién” el incremento
corresponde al 18%.

e Adicionar el valor y las cantidades estimadas de las nuevas
actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior el formulario de precios, quedaria de la
siguiente forma:

ACTIVIDADES CONTRATO ACTUAL

NIT,
CANTIDAD VALOR UI‘:]TARIO VA::S:EME;?{: iON
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ESTIMADA AC:;:ES ZC;:) os PARTIR DEL 21 DE
SEPTIEMERE DE 2014
1 Mantemigento de reforestacion Gy 14850 s 41.107.844 | $§ 2758
2 Control de hormiga arrlera Kt 66 18 13.748.825 9 $ 207.319
3 Arreglos menores de) cercado de protectidn Ml 2720 S 9.030,305 1 $ 3.242
4 Arreglos mayores del cercado de protecclon Mi 1088 S 6.334.004 | 8 5.794
Reforestacién con guadua {inclulda la reposicidn del 10%
5 v uh mantenimiento a jos 45 dias) Chusquim 400 S 35793345 S 8.906
Reforestacién con Arboles de las Especles Pavande
{Pithecelloblum Dulce), Chitate (Muntingla Calabura) &
Quiabrabarriga (Trichanthera Glgantea). {inclulda iz
[ repostelén de! 10% y un Mantenimlento a los 45 dlas) /U 4000 $ 28.332.040 | 7.049
7 Cercado de proteccién Ml 2000 $ 32.119.120 | % 18122
g Programa de monltareo Global 1 $ 45.120.012 [ ¢ 48.526.588
TOTAL ANTES DE [VA S 183.372.434
WA $ 29.339.437
TOTAL CON IVA $ 212.710.921
NUEVAS ACTIVIDADES
9 Vallas informatlvas Und 13 $ 253,508
10 Seleceibn de dreas Ha 10,33 3 868,000

CUARTO: EL CONTRATISTA se compromete a ajustar las garantias
establecidas en el CONTRATO, de conformidad con las madificaciones
previstas en el presente Otro Si No.1 asi como a la presentacién del
certificado modificatoric ante el Area de Aprovisionamiento del
“CONTRATANTE, dentro del término de cinco (5) dias habiles siguiente a la
firma del presente otrosi.
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QUINTO: Los demas términos y condiciones establecidos en el conirato que
no hayan sido modificados por el presente documento, contindan vigentes y
surtiendo los mismos efectos entre las partes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los cuatro (4) dias
del mes de septiembre de 2014.

CONTRATANTE CONTRATISTA

‘// P = T
ILLAN NAVAS MOJICA GUIDO EN CA DELVASTO

Responsable Aprovisionamientos Representante Legal

O é -~
e
IDIA XIMENA LEON CORREDOR
Gerente Gestion Redes

Elaboré: Marcela Villamarin {(Aprovisionamientos)
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OTRO S! No 2 CONTRATO No 5700003795 DE PRESTACION DE
SERVICIO DE REFORESTACIéN, ESTABLECIMIENTO DE CERCADO DE
PROTECCION Y MANTENIVIENTO DE ARBOLES‘-Y CERCAS
EXISTENTES EN ZONAS ALEDANAS A LA PEQUENA CENTRAL
HIDROELECTRICA, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ENERGIA
DE CUNDINAMARCA S.A. ESP Y BOSQUES, SUELOS Y AGUA LTDA

Entre los suscritos a saber, NIDIA XIMENA LEON CORREDOR Y WILLAN
NAVAS MOJICA, mayores de edad, vecinos de Bogota D.C, identificados
con cédula de ciudadania No. 52.428.567 de Bogota y 89.532.607 de
Sogamoso respecfivamente, quienes en su calidad de Gerente de Gestion
Redes y Responsable de Aprovisionamientos, respectivamente, 'y como tal
cbran en nombre y representacion de la EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA S.A ESP, Sociedad constituida segun escritura publica
972 de la Notaria 3 de Bogota D.C., del 13 de marzo de 1.958; inscrita en la
Camara de Comercio de Bogota bajo el No. 26813 del 21 de marzo de 1.958,
y que para todos los efectos del presente Otro Si No.1 se denominara EL
CONTRATANTE y de la otra, GUIDO ENRIQUE GASCA DELVASTO, mayor
de edad, domiciliado en Villavicencio, identificado con cédula de ciudadania
nimero 86.061.587 de Villavicencio/Meta, quien obra en nombre y
representacion legal de la sociedad BOSQUES, SUELOS Y AGUA LTDA,
segln consta en el certificado de existencia y representacion legal que se
adjunta y que para fodos los efectos de este Contrato se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado modificar el contrato No. §700003795
suscrito entre las partes el dia 20 de junio de 2013, cuyo objeto es la
reforestacién, establecimiento de cercado de proteccién y mantenimiento de
arboles y cercas exisientes en zonas aledafias a la PCH, en adelante el
CONTRATQ, mediante el presente OTROS! No 2, el cual se regira por fas
siguientes clausulas:

PRIMERO: Modificar Ia clausula 3.2 “Valor”, en el sentido de:

1. Modificar ef formulario de precios establecido en el otrosi No 1,
quedando de la siguiente forma :
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ACTIVIDADES CONTRATO ACTUAL
ANTIDAD W, URITARIO £ON
N UNIDAD :STIMADA INACI;:;:JENTO DELAR A Es_\llr_lﬁig;m
TrEn DESCRIPCION ACTIVIDADES PARTIRDELZ1DE - BE WA
ACTUALES SEFTIEMBRE DE 2044
1 Mantemlento de reforestacisn il 14850 E] 276515 40.911.750.00
2 Contrel do hormiga armisra KM £ $ 731945 13.683.05400
3 Arreglos menores del cetcadn de protecrldn AL 2720 5 3.242] % £.913,240,00
4 Arrejj___os ma\rures del eercada de prote coidn WM 1088 s 57841 % £.303. 672,00 {
n can guadua {incluida |a reposicidn del 1054 X
5 ¥ yn manteHimlents alos 45 dias) Chusquim Lie] ] 5906 | & 3.562.400,00
Hofaractacidn con Arboles de las Especios Payande .
{Pithecellabium Culce), Chitats {(Muntingls Cafabura) &
Quirbrabamiga {Trichanthera Giganteal. {Incluida 14
[} repgsicldn del 306 y un Mantentrienta a los 45 diag) £fU 4000 ) TO 8 28109600000
7 Cercade de proteceldn Mi 2000 5 18.122 1§ 36.244.000,00
g tProgrzma de monltoreo Global 1 5 AFIE5LT | S 48.926.588,00
NUEVAS ACTIVIDADES
[ [vallas Infarmatlvas Jung I 12 |5 253508 ] § 3. 265, 60
0 Yseleccian de sreas | j 10,5 I's B62.000 | 5 8 056,440

SEGUNDO: Madificar la clausula 10.3, en el sentido de adicionar los ANS de
SSl., para los afios 2014 y 2015:

OBJETO CONTRATO ANS [F2014 | ANSIF2015 | ANS1G2014 | ANSIG2015 ]

Mantenimiento y
Establecimiento de
Refarestacidn y Cercado
de Proteccion Canai de
descarga PCH Rioc Negro 6,14 522 0,095 0,084

TERCERO: EL CONTRATISTA se compromete a ajustar las garantias
establecidas en el CONTRATO, de conformidad con las modificaciones
previstas en el presente Otro Si No.2 asi como a la presentacion del
certificado  modificatorio ante e Area de Aprovisionamiento del
CONTRATANTE, dentro del término de cinco (5) dias habiles mgmente ala
firma del presente otrosi.

CUARTO: Los demas términos y condiciones establecidos en el contrato que
no hayan sido modificados por el presente documento, contintan vigentes y
surtiendo los mismos efectos entre ias partes.
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Para constancia, se firma en la ciudad de Bogota D.C.,

CONTRATISTA

R S { o
; WILLAN NAVAS MOJICA GUIDO ENRIQUE GAS%CA DELVASTO
__ Neaponsable Aprovisionamienios Representante Legal

NIIA XIMENA LEON CORREDOR
Gerente Gestion Redes

Elabord: Marcela Villamarin (Aprovisionarmientos)
Revig6: William Navas (Aprovisionamientos)





