
  
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

ADENDA No. 002 
 

PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA AI-LOP-82-2023 QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS 
EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y 
PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE- 

TOLIMA.” 
 

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

Actuando de conformidad con el acto administrativo de delegación de ordenación del gasto según Decreto No. 1000-0026 del 
11 de enero de 2023, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, ley 489 de 1998 y demás normas 
concordantes, procede a expedir la presente adenda teniendo en cuenta que: 
 
El Consejo de Estado ha considerado: “si se tienen en cuenta las etapas del procedimiento contractual, donde se presentan dos 
momentos, sin entrar en mayores detalles: i) la entidad pública los pliegos de condiciones, donde fija las reglas del negocio a 
celebrar, al igual que los criterios para seleccionar el contratista; y i) luego se presentan -momento posterior- las aclaraciones 
al pliego de condiciones, que incluso pueden concretarse en modificaciones del negocio inicialmente previsto, mediante la 
expedición de adendas, pero no sólo estos tienen fuerza vinculante, ya que las demás consideraciones también supeditan a la 
administración, pues allí, de forma reflexiva, mirando en retrospectiva el pliego de condiciones sobre puntos específicos, logra 
advertir los malentendidos -incluso errores o incompletitudes, los cuales ameritan más que una simple aclaración la modificación 
del pliego, mediante adendas-, contenidos oscuros, incoherencias o falta de claridad, que puede advertir motu proprio o por 
solicitud de aclaración efectuadas por los oferentes, que tienen gran participación en esta actividad, dado su interés en la 
seguridad jurídica de tener mayor claridad en cuanto a los requisitos y obligaciones fijados por la entidad, y de esta manera no 
verse sorprendido, en la medida de lo posible, por el comportamiento administrativo.” 
 
Sin embargo, en los términos del art. 8º de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, 
las entidades estatales, con el propósito de suministrar información al público en general, podrán publicar proyectos de pliegos 
de condiciones relativos a un posible proceso de contratación que pretende adelantar y cuyo contenido debe corresponder a 
información “veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna”. 
 
Que en virtud de las observaciones recibidas al pliego de condiciones definitivo y teniendo en cuenta que aún no se ha recibido 
respuesta alguna por parte de las aseguradoras consultadas por el comité estructurador se determinó necesario ampliar el plazo 
para dar respuesta a las observaciones hasta el 17 de abril de 2023. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto se,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Modificar y ampliar el Cronograma inicialmente previsto para el presente proceso prorrogando los 
términos en un plazo de un (1) día hábil, desde la respuesta a las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del proceso no sufren ninguna otra modificación. 
 
ARTICULO TERCERO: El contenido de la presente ADENDA No.002 se publicará en el Portal Único de Contratación 
(http;//www.colombiacompra.gov.co) y hace parte integral del proceso de LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA AI-LOP-82-2023   
 
Dada en Ibagué a los catorce (14) días del mes de abril de 2023.  
 
 
 
                                               
 
                                                  

SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ 
Secretaria de Infraestructura 

 
 
Proyecto: Angie Juliett Rojas/ Abogada S.I.M. 


