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1. INFORMACION GENERAL 

 

REGISTRO BP y P No.:  2022 00415 0335 - A1  
                                            2023 00415 0003 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA. 

 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

 

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES. 

 

OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA 

(5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

LOTE 1. Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor 

agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético. LOTE 4. Adquisición de 

equipos para mejoramiento de calidad de la leche. LOTE 5. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de 

carne. LOTE 6. Adquisición de maquinaria agrícola.  LOTE 7. Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario. LOTE 8. 

Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera. LOTE 9. Suministro de equipamiento para la apicultura. 

 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: SEGUNDO ALBEIRO CHAPARRO PESCA Secretario de Agricultura.  

 

CIUDAD Y FECHA: Tunja, Febrero de 2023. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Boyacá es considerado y ampliamente reconocido como la segunda despensa alimentaria de Colombia. Su diversidad ecosistémica, 

agroecológica, variedad de zonas climáticas, así como su posición estratégica y cercanía a principales centros de abastecimiento, 

comercialización y consumo favorecen la producción agrícola, pecuaria y los procesos de transformación, con importante aporte para 

la economía local y regional, principalmente para aquella de base familiar y comunitaria. Razón por la cual es fundamental promover 

programas y políticas tendientes a fortalecer el sector agrario.  

 

En cuanto a la tecnificación del sector agropecuario, nuestro departamento muestra unas cifras por debajo del promedio nacional; por 

ejemplo, en cuanto a maquinaria, el porcentaje de uso de maquinaria en el sector agropecuario en Boyacá es del 5.1% (16.6% 

promedio nacional), construcciones agropecuarias el 5% (16.8% promedio nacional) y en cuanto a sistemas de riego 1.8% del área 

cultivada también muy por debajo del promedio nacional (DANE, 2014). 

 

El sector agropecuario en Boyacá enfrenta grandes retos, entre ellos contrarrestar la fuerte tendencia a la disminución de la producción 

agropecuaria por la migración de campesinos a las ciudades, producto de diferentes factores como son los altos costos de producción, 

eventos climáticos extremos, falta de planificación del territorio y de la producción a través de la zonificación, poca tecnificación, falta 

de acompañamiento institucional, excesiva intermediación en los canales de comercialización, falta de incentivos, entre otros.  

 

Lo anterior, se agudiza cuando la mayoría de los agricultores del departamento son mini y microfundistas y un porcentaje alto de 

predios se encuentran en falsa tradición (DANE, 2014; DNP, 2015), dificultando acceder a créditos y certificaciones. Dichos factores 

se relacionan de forma directa con el bienestar de la población rural y la seguridad alimentaria de los Boyacenses. Además, se observa 

la falta de estrategias y alternativas innovadoras de tipo tecnológico, económico y social para el sector, toda vez que los sistemas 

productivos en el departamento de Boyacá se desarrollan con técnicas convencionales y poco sostenibles, las cuales no son suficientes 

para hacer frente al contexto actual del cambio climático y para dar cumplimiento a la demanda de productos agropecuarios en 

aumento. 

 

Los municipios y organizaciones de productores, poseen maquinaria y equipos obsoletos que no tiene la suficiente capacidad para 

atender la demanda de manejo de suelos, por los que se hace necesario fortalecer los bancos de maquinara agrícola y herramientas para 
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organizar procesos agroindustriales de acuerdo a las necesidades presentadas, lo que permite mejorar la eficiencia y rendimiento por 

hectárea y los distintos procesos que coadyuvan a mejorar los procesos agroindustriales, mejorar las técnicas de producción tanto en 

cultivos como en los procesos de transformación. Por lo anterior es necesario adquirir tecnología eficiente que fortalezca la 

producción, la productividad y la competitividad de los distintos municipios y organizaciones de productores del departamento de 

Boyacá. Razones que ameritan el apoyo gubernamental a través de la articulación de acciones que permitan avanzar en el 

mejoramiento de las condiciones Técnicas de la producción agraria y la producción agroindustrial. 

 

Dando cumplimiento a la Ordenanza 014 de 2017 y al Decreto Reglamentario No. 002 de 03 de enero de 2018. Se cita a la 5ta 

Convocatoria, de acuerdo a las necesidades y solicitudes del sector agropecuario del Departamento, la cual tuvo apertura el día 05 de 

octubre de 2022 para presentación de perfiles de proyectos agropecuarios en el marco del Fondo FINCA y cerró el día 03 de 

noviembre de 2022, el día 19 de diciembre de 2022 se expide el Acta de Resultados de dicha convocatoria, de acuerdo con los 

Términos de Referencia de la Quinta Convocatoria Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA Creemos en el Campo año 2022 y el 

cronograma establecido para la misma, fueron seleccionados los perfiles de proyectos que cumplieron a satisfacción con los requisitos 

técnicos tanto documentales como en campo y la sustentación ante el Comité Operativo del Fondo Finca, por lo cual la Secretaría de 

Agricultura se permitió dar a conocer el listado de perfiles financiables los cuales son 27 perfiles de proyectos.  

 

No. PROPONENTE NOMBRE DEL PERFIL DE PROYECTO 

 

 
1 

Asociación Agropecuaria 
de Mujeres 

Emprendedoras de 
Sotaquirá 

 

 

Incremento de la productividad de 36 unidades productivas de mujeres del municipio 
de Sotaquirá. 

 

 
2 

Asociación de usuarios del 

distrito de riego Vereda El 

Llano del municipio de Sora 

-ASORLLANO 

Mejoramiento en el manejo agronómico del cultivo de cebolla de bulbo mediante el uso 

de equipos eficientes como son fumigadoras de espalda de motor con sistemas de 

pulverización en la Asociación ASORLLANO del municipio de Sora Departamento de 

Boyacá 

 
3 

 
Municipio de Chita 

Construcción de reservorios impermeabilizados para el almacenamiento de aguas lluvia 

y de nacientes para su posterior usos en proyectos agropecuarios en el municipio de 

Chita Boyacá 

 
4 

Junta de acción 

Comunal de la 

vereda Belén 

Adquisición maquinaria e implementos agrícolas para el trapiche vereda Belén del 
municipio de Almeida Boyacá 

5 
Alcaldía municipal Belén 

Boyacá 
Dotación planta de beneficio animal del municipio de Belén de acuerdo a la 

normatividad vigente 

6 
Alcaldía Municipal de 

Firavitoba 
Adquisición de maquinaria agrícola para el fortalecimiento del sector agropecuario 

del municipio de Firavitoba- Boyacá 

 
7 Alcaldía Municipal de 

Motavita 

Fortalecimiento de la línea productiva ganadera del municipio de 
Motavita, mediante alternativas tecnológicas y de innovación enfocadas en el 

programa de mejoramiento genético municipal 

 

8 

Asociación 

Agropecuaria de 

Morcote- 

AGROMORC 

 
Mejoramiento en las condiciones de productividad de los caficultores de la 

Inspección de Morcote, Municipio de Paya 
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9 

Asociación 

Agropecuaria 

industrial de la 

Carrera 

Fortalecimiento de la cadena productiva panela dando cumplimiento a la resolución de 

779 de 2006 para el trapiche comunitario de la asociación de ASOCARRERA del 

municipio de Maripi-Boyacá 

 
10 Alcaldía municipal de Tuta 

Implementación del sistema de refrigeración en la planta de 
beneficio animal matadero municipio de tuta, para mejorar las condiciones sanitarias y de 

inocuidad de la carne 

 

 
11 

Junta de Acción Comunal de 
la Vereda Tenería Parte 

Media del Municipio de 

Floresta 

 
Implementación de sistemas de cosecha de agua para el mejoramiento de la 
producción agropecuaria de los usuarios de la JAC Vereda Tenería Medio del 

Municipio de Floresta 

 

 
12 

Asociación Multiactiva de 

ganaderos y productores de 

leche de Cuitiva 

Fortalecimiento al pequeño productor y valor agregado al producto lácteo en eficiencia 

productiva y calidad de la leche mediante la adquisición de equipos de ordeño mecánico 

para los beneficiarios de la Asociación Multiactiva de Ganaderos y productores de leche 

del municipio de Cuitiva Boyacá 

 
13 

 
Municipio de Togüi 

Implementación de equipos utilizados en la transformación panelera según lo 

establecido en la Resolución 779 de 2006 en los diferentes trapiches paneleros del 

municipio de Togüi Boyacá 

14 
Municipio de Santa Rosa 

de Viterbo 
Adquisición de maquinaria agropecuaria (retovo) para el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo 

 
 

15 

 
Asociación de Ganaderos 
del Municipio de Togüi - 

ASOTOGAN 

Fortalecimiento al sector ganadero en busca de mejorar la productividad con la 
adquisición de equipos para la transformación de forraje e implementación de parcelas 
de pasto de corte en la alimentación de bovinos, aumentando la unidad de gran ganado 

(UGG) en las fincas de las diferentes veredas del 

municipio de Togüi (Boyacá) 

 
 

 
16 

 

 
Asociación de 
porcicultores 
ASOPERLA 

Mejoramiento y optimización del recurso hídrico de las unidades productivas familiares 
porcinas a través de la instalación de tanques zamoranos y otros implementos de 

distribución de agua, contribuyendo con la mitigación del cambio climático, favoreciendo 
la seguridad alimentaria, la productividad, sostenibilidad y reactivación económica de la 

asociación de pequeños productores "ASOPERLA" del municipio de Duitama 

 

17 

 
Alcaldía Municipal de Cucaita 

Implementación de estrategias para el establecimiento de un sistema de riego fijo por 
aspersión en 30 hectáreas de sistemas productivos de cebolla blanca de bulbo (Allium 

cepa L) variedad Osaka F1 en el municipio de Cucaita Boyacá 

 

18 

Asociación de Cafeteros 

del municipio de la 

Victoria Boyacá 

Mejoramiento de infraestructura y equipo agrícola para beneficio y producción de café en 
el municipio de café en el municipio de la Victoria-Boyacá mediante módulos semi 

integrados para café 

 
19 

Asociación campesina 
Agraria de Chíquiza y 

Motavita 

Desarrollo de estrategias productivas a través de la tecnificación en el cultivo de la papa 
mediante la adquisición de maquinaria agrícola para la Asociación Acachima municipio 

de Chíquiza 

 
20 

 

Alcaldía Municipal de 
Sativanorte 

 

Implementación de estrategias sostenibles para la producción ovino caprina en el 
municipio de Sativanorte 
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21 

 

Junta de Acción Comunal 
Moniquirá, vereda Jordán 

Fortalecimiento de la calidad de la panela mediante la adquisición de fondos y filtros para 

jugos que contribuyen a garantizar la calidad, inocuidad y uso eficiente en la producción 

e incorporación de una estructura que mitiga el efecto de las aguas dulces generadas 

durante el proceso, en la vereda el Jordán del municipio de Moniquirá, Boyacá 

22 Alcaldía Garagoa Fortalecimiento a la agroindustria del café en el municipio de Garagoa, 

Departamento Boyacá 

 
23 

Asociación de aguacateros 
Los 

Canipas -AGUACAN 

Fortalecimiento de la cadena productiva de aguacate en el municipio de Pauna 
(Boy) con miras a la certificación en BPA para 

el mejoramiento de su comercialización e ingresos familiares 

 
24 

Empresa Asociativa de 

Trabajo "San Isidro" 

Modernización de cultivos y procesos de valor agregado e integración comercial de 

pequeños productores paneleros socios de la EAT San Isidro del municipio de Pauna 

 
 

25 

 

Asociación Agropecuaria 
del municipio de Toca 

Tecnificación del sistema de producción del cultivo de papa mediante la 
implementación de un sistema de riego intrapredial  por micro aspersión para la 

asociación Aproagrotoca del municipio de Toca 

 

26 

 
Alcaldía Municipal de 

Guateque 

Mejoramiento de los equipos agrícolas para desarrollar la agricultura y la ganadería 

en el municipio de guateque en la vigencia 2022-2023 a través de la dotación de un 

(1) rotocultor para tractor, un (1) paleadora agrícola, un (1) motoazada 

27 
Alcaldía Municipal de Chivor Apoyo a la mujer rural a través del fortalecimiento productivo de la apicultura en el 

municipio de Chivor 

 
 

Con la implementación del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA 

QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1:  se busca mejorar los procesos de producción primaria en las 

diferentes cadenas priorizadas, además de fortalecer los sistemas de riego disponibles en cada uno de los municipios, apoyando al 

mejoramiento continuo de las Asociaciones de productores, Juntas de acción comunal y las Administraciones municipales.  

 

Así mismo el proyecto SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN 

EL MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2023 00415 0003: se realizará 

la adquisición de maquinaria agrícola, lo cual permitirá mejorar rendimientos y producciones del sector agropecuario. El beneficio para 

el municipio consistirá en el fortalecimiento de la asociatividad, promover el desarrollo agropecuario en las líneas productivas, mejorar 

el nivel de vida de los productores fortaleciendo la economía campesina. 

 

Así que en cumplimiento de los artículos 1,2,5 y 8 de la Constitución Política y particularmente de los artículos 64 de la Constitución 

que establece el deber del Estado de “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 

individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos” (Subraya fuera de texto) y el artículo 65 Constitucional, según el cual “La producción de alimentos gozará de la especial 

protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual 

manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de 

origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”, el Plan de Desarrollo Departamental 2020 -2023 ‘Pacto social 

por Boyacá, tierra que sigue avanzando’ contempló los siguientes programas, subprogramas e indicadores: 
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Bajo este contexto, en el marco de la Ordenanza 014 de 2017 “por medio del cual se crea el Fondo de Incentivo a la Capitalización 

FINCA – Creemos en el Campo”, realizó la 5ta Convocatoria,  que busca apoyar la implementación de proyectos que cuenten con un 

factor multiplicador de dinamización de la economía, es decir, que con su implementación puedan generar mayor impacto económico 

en el menor tiempo posible y puedan convertirse en ejes de reactivación económica de los municipios, permitan aumentar las ventas de 

productos y generar ingresos a los beneficiarios. 

 

De acuerdo al parágrafo único del artículo primero de la Ordenanza 014 de 2017 “por medio del cual se crea el Fondo de Incentivo a 

la Capitalización FINCA – Creemos en el Campo”, el  Fondo de Incentivo  a la  Capitalización  FINCA - Creemos en el Campo, 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD 

Económica y de Oportunidades 

COMPONENTE Desarrollo Agrario 

PROGRAMA Boyacá avanza hacia la Productividad Agropecuaria 

SUBPROGRAMA Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria Tecnificación y Generación de 
Valor Agregado de Producción Agropecuaria 

META 1 
Implementar 3 convocatorias del Fondo Incentivo a la Capitalización - FINCA Creemos en el 
Campo, en el departamento de Boyacá. 

META 2 
Adecuar 4 plantas para agroindustria y generación de valor agregado nuevas y/o mejoradas 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD 

Económica y de Oportunidades 

COMPONENTE Desarrollo Agrario 

PROGRAMA Boyacá avanza hacia el desarrollo rural con enfoque territorial 

SUBPROGRAMA Adecuación de tierras 

META 1 Adecuar 1200 hectáreas mediante sistemas de irrigación 

META 2 Mantener 220 productores con sistemas de riego intrapredial alternativos no convencionales 

META 3 Beneficiar 600 productores con sistemas de riego intrapredial alternativos no convencionales 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD 

Económica y de Oportunidades 

COMPONENTE Desarrollo Agrario 

PROGRAMA Boyacá avanza hacia el desarrollo rural con enfoque territorial 

SUBPROGRAMA Tecnificación y Modernización del Sector Agropecuario 

META 1 Adquirir 60 bancos de maquinaria agrícola que optimicen los procesos 
productivos 

META 2 Dotar 5 plantas de beneficio animal para optimizar los procesos productivos 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD 

Económica y de Oportunidades 

COMPONENTE Desarrollo Agrario 

PROGRAMA Boyacá avanza hacia el desarrollo rural con enfoque territorial 

SUBPROGRAMA Variabilidad Climática y Crisis Climática 

META 1 Beneficiar 600 productores con proyectos de adaptación a crisis climática en el 
Departamento 

META 2 Implementar 3 bancos de alimentación animal en el Departamento de Boyacá 
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otorga un beneficio económico entregado por convocatoria  pública a municipios,  organizaciones   de  productores  o de  campesinos  

y juntas  de  acción comunal,  para  la  realización  de nuevas  inversiones dirigidas  a  la  modernización, competitividad y 

sostenibilidad  de la  producción agropecuaria  y acuícola. Por disposición expresa del artículo 5° de la ordenanza en mención, los 

recursos del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA - Creemos en el Campo serán destinados exclusivamente a cofinanciar 

proyectos relacionados con inversiones dentro de los procesos de producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo, 

relacionados con: 

 

1. Adquisición de todo tipo de maquinaria y equipos de uso agropecuario y acuícola. 

2.  Construcción, recuperación y mantenimiento de infraestructura para la producción, post cosecha, agroindustria, beneficio animal 

y comercialización de productos agropecuarios y acuícolas.                                                       

3. Adquisición y adecuación de tierras, riego (incluido riego intrapredial y drenaje, embalses y manejo de recurso hídrico para 

actividades agropecuarias y acuícolas. 

4. Plantación, mantenimiento y renovación de cultivos de tardío rendimiento de acuerdo con las líneas productivas priorizadas por la 

Secretaría de Fomento Agropecuario del Departamento de Boyacá o quien haga sus veces. 

5. Adquisición de equipos para conservar alimentos, equipos de refrigeración y furgones aislados tipo termoking para el transporte. 

6. Desarrollo de Biotecnología y su incorporación en procesos productivos del sector agropecuario y acuicola del Departamento de 

Boyacá. 

7. Adquisición de animales puros y embriones para mejorar los rendimientos de producción pecuaria y acuícola. 

8. Proyectos productivos innovadores que generen empleo rural en el sector agropecuario y acuícola del Departamento de Boyacá. 

9. Proyectos de formación a la población rural dirigidos especialmente a niños, jóvenes y mujeres en el Departamento de Boyacá. 

10. Otras que el comité directivo del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA - Creemos en el Campo determine por razones de 

emergencia, caso fortuito, calamidad o fuerza mayor en alguna zona del Departamento de Boyacá. 

 

En armonía con el artículo 5° de la ordenanza en mención, el Departamento, a través del fondo FINCA y previa convocatoria pública, 

puede cofinanciar la construcción, recuperación y mantenimiento de infraestructura para la producción, post cosecha, agroindustria, 

beneficio animal y comercialización de productos agropecuarios y acuícolas. En el mismo sentido, el artículo 6° de la precitada 

ordenanza estableció que el monto máximo de financiación del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA - Creemos en el Campo, 

será de un 60% del valor total de cada proyecto de inversión siempre y cuando la participación del Fondo no sea superior a doscientos 

cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (250 SMMLV). 

 

Es así que a través del FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO”, el cual es un 

instrumento de la Gobernación de Boyacá, que otorga un beneficio económico que se entrega en especie por Convocatoria pública a 

municipios, organizaciones de productores o de campesinos y juntas de acción Comunal, para la realización de nuevas inversiones 

dirigidas a la modernización, competitividad, y Sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola. 

 

La Asamblea Departamental, aprobó la Ordenanza 014 del 9 de octubre de 2017, por el cual se crea el Fondo de incentivo la 

Capitalización FINCA “Creemos en el Campo” y reglamentado a través del Decreto 002 del 3 de enero de 2018. De acuerdo a esto se 

ha venido desarrollando convocatorias anuales con el fin de fortalecer los procesos productivos y agroindustriales en el departamento 

de Boyacá. 

 

La 5ta convocatoria FINCA fue realizada en el año 2022, con apertura de la convocatoria el día 05 de octubre de 2022 para 

presentación de perfiles de proyectos agropecuarios en el marco del Fondo FINCA y cerró el día 03 de noviembre de 2022, el día 19 de 

diciembre de 2022 se expide el Acta de Resultados de dicha convocatoria, de acuerdo con los Términos de Referencia de la Quinta 

Convocatoria Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA Creemos en el Campo año 2022 y el cronograma establecido para la 

misma, fueron seleccionados los perfiles de proyectos que cumplieron a satisfacción con los requisitos técnicos tanto documentales 

como en campo y la sustentación ante el Comité Operativo del Fondo Finca, por lo cual la Secretaría de Agricultura se permitió dar a 

conocer el listado de perfiles financiables los cuales son 27 perfiles de proyectos pertenecientes a las Asociaciones de productores, 

Juntas de Acción Comunal y Administraciones Municipales objeto a ser financiables. 

 

Para dar cumplimiento con el aporte del departamento de Boyacá en cada uno de las líneas productivas se requirió la formulación del 
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proyecto el cual consiste en el FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA 

(5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1.” 
 

El departamento de Boyacá a través de la Secretaria de Agricultura hará presencia en la supervisión total de los proyectos, financiación 

de materiales, maquinaria y equipos, participación activa en el comité de evaluación, seguimiento, y verificación del cumplimiento de 

metas en el plan de desarrollo, fomento de la seguridad alimentaria, reconversión productiva y optimización del mercado. El apoyo a 

los beneficiarios se enmarca dentro del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto social por Boyacá: Tierra que sigue 

Avanzando” contempla diferentes programas y subprogramas enfocados a fortalecer las capacidades productivas en las diferentes 

instancias de los encadenamientos productivos del Departamento.  

 

La necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2023 de la Gobernación de Boyacá, a través del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA 

FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” y así mismo el 

proyecto “SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
 

  

Por lo anterior, se hace necesario el presente proceso, con la separación de cada uno de los lotes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

3.1. OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA 

QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. LOTE 1. Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para 

valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético. LOTE 4. Adquisición de 

equipos para mejoramiento de calidad de la leche. LOTE 5. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de 

carne. LOTE 6. Adquisición de maquinaria agrícola.  LOTE 7. Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario. LOTE 8. 

Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera. LOTE 9. Suministro de equipamiento para la apicultura.  

 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – CODIGO UNSPSC: 

 

LOTE 1: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA Y LÍNEA DE RIEGO, EN EL MARCO DE LA 

QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

24111800 Tanques y cilindros y sus accesorios 

40142000 Mangueras 

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para la agricultura 

47101500 Equipos para el tratamiento y suministro de agua 

30121700 Materiales de construcción de caminos y carrileras 
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LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DEL CAFÉ, EN EL MARCO DE 

LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA.  

 

CLASE NOMBRE 

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 

21102000 Maquinaria agrícola para limpieza, selección o clasificación 

23181500 Maquinaria para la elaboración de alimentos 

 

LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MEJORAMIENTO GENÉTICO, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

42121800 Equipos y suministro para inseminación artificial veterinaria  

42121500 Equipo veterinario 

42121600 Productos veterinarios 

47101500 Equipos para el tratamiento y suministro de agua 

 

 

LOTE 4: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LA LECHE, EN EL MARCO DE LA 

QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelos 

21101900 Equipos para aves de corral y ganado 

 

LOTE 5: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DE CALIDAD DE CARNE, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

‘ 

CLASE NOMBRE 

41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio 

41111500 Instrumentos de medición del peso 

41113600 Equipo de medición y comprobación eléctrica 

 

LOTE 6: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN EL MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL 

FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

25101900 Vehículos especializados o de recreo 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelos 

21101600 Maquinaria agrícola para siembra y plantado 

21101700 Maquinaria agrícola para cosechar 

 

LOTE 7: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LA QUINTA 

CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

40142000 Mangueras 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para la agricultura 
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27112000 Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación. 

 

LOTE 8: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DE LA CAÑA PANELERA, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

20142900 Equipo de tratamiento de gas 

72151000 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 

40101800 Equipo de calefacción y piezas y accesorios 

26111600 Generadores de potencia  

24131500 Refrigeradores industriales 

 

 

LOTE 9: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA APICULTURA, EN EL MARCO DE LA QUINTA 

CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

10101900 Insectos 

21102400 Equipo para insectos 

 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:  
 

La contratación que se pretende realizar corresponde a un Contrato de suministro.  

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: 

 

Contratante: Departamento de Boyacá. Nit 891800498-1  

Contratista: Persona Natural – o Jurídica (Subasta inversa) 

 

3.5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 

 

3.5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

a. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993. 

b. Llevar a cabo una correcta y oportuna ejecución del objeto contrato. 

c. Proveer a todo costo, los servicios necesarios para el cumplimiento objeto del contrato. 

d. Atender las observaciones del supervisor del contrato. 

e. Responder en los plazos establecidos cada uno de los requerimientos aclaración o de información que le formule el 

supervisor. 

f. Presentar factura detallando cada uno de los requerimientos aclaración o de información que le formule el supervisor. 

g. Presentar factura detallando cada uno de los servicios en desarrollo contrato. 

h. Presentar las pólizas de garantía pactadas en el contrato. 

i. Soportar y presentar oportunamente las cuentas de cobro con documentos exigidos. 

j. Entregar en condiciones óptimos los bienes y/o servicios objeto contrato. 

k. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Boyacá y aplicar los 

procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del 

sistema según asignación. 
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l. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato.  

m. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o interventor 

 

 

3.5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

LOTE 1: Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 

 

a. Transportar, instalar y entregar herramientas, insumos y equipos de riego, de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y 

especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal, asumiendo todos 

los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del 

contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para la ejecución del contrato deberán ser de primera 

calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine. 

 

LOTE 2: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA. 

 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 

 

a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 
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y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 

 

 

LOTE 3: Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA. 

 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 

 

a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 
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g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles.  

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 

 

 

LOTE 4: Adquisición de equipos para mejoramiento de calidad de la leche, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 

 

a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 
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demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 

 

 

LOTE 5: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de carne, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 
 

a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la  ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 

 

 

 

LOTE 6: Adquisición de maquinaria agrícola, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA. 
  

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 
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a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la  ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Entregar la maquinaria agrícola con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad 

establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo, los pliegos 

de condiciones y el contrato. 

c. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento la maquinaria agrícola, requeridos en los términos y condiciones técnicas 

establecidas en los estudios previos. 

d. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en el municipio de 

Chinavita señalados en el estudio previo. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier 

otra y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Realizar una capacitación de operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar con su respectiva 

certificación de mínimo 20 horas a los operarios de la maquinaria y organizaciones de los municipios priorizados, cuidados 

especiales, inspección de rutina, operación y mantenimiento preventivo. La fecha, hora y lugar de esta capacitación será 

coordinada previamente con el supervisor del contrato. 

h. Certificación de fábrica con permanencia mínimo de 10 años con el mismo proponente. 

i. Garantizar por un término de diez (10) años la disponibilidad y suministro de los repuestos que demanden el mantenimiento 

de los tractores conforme a la oferta presentada y certificado por el fabricante de los equipos. 

j. Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato. 

k. Garantizar disponibilidad permanente de mecánicos para mantenimiento y asistencia técnica en el Departamento de Boyacá y 

Colombia, con certificación expedida por el proponente donde se especifique la cantidad de técnicos que atenderán en el 

Departamento.  

l. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

m. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine. 

n. Realizar los dos primeros mantenimientos preventivos incluyendo insumos, mano de obra y desplazamiento del técnico al 

lugar de ubicación de cada uno de los tractores. 

o. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

p. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

q. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial al instalar los equipos.  

r. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

s. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

t. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que le presente el supervisor del 

contrato. 

u. El contratista debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

v. Con respecto a los materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL 

CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles. 
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w. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 
 

 

 

LOTE 7: Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 

 

 

a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 
 

 

 

LOTE 8: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 
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a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la  ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 

y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 
 

 

 

LOTE 9: Suministro de equipamiento para la apicultura, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual: 
 
 

 

a. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la  ficha técnica en las cantidades y especificaciones 

técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en  la cabecera municipal,  asumiendo todos los riesgos, costos 

y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos 

acordados y en las condiciones requeridas. 

b. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. 

c. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados 

en el estudio previo. 

d. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en 

los estudios previos. 

e. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra 
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y que tiene las facultades de venderla. 

f. Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, 

imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El 

contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria. 

g. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer. 

h. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, 

los anexos, y en la oferta presentada por el proponente. 

i. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a 

cabo la supervisión del contrato. 

j. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el 

departamento. 

k. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del 

contrato. 

l. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación 

cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato. 

m. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo 

cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara 

demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean 

previsibles. 

n. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán 

ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine 
 

 

 

3.5.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

a. Suministrar la información que se requiera para la entrega de los bienes y/o servicios y que tengan relación directa con el 

objeto del contrato. 

b. Velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y del objeto contractual. 

c. Asignar un supervisor quien deberá realizar la función de control y vigilancia del contrato. 

d. Recibir y avalar, los informes y documentos objeto del contrato a plena satisfacción siempre que cumpla con el objeto 

contractual. 

e. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de servicio; previo el recibido a satisfacción por parte del 

supervisor. 

f. Las demás que por ley o contrato le correspondan 

 

 

 

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR. 

 

El departamento de Boyacá Secretaría de Agricultura para efectos de realizar la verificación técnica habilitante, requiere que el 

proponente aporte la documentación sobre los elementos a adquirir, soportada en fichas técnicas de los equipos y materiales. 

 

Para efectos de presentar los documentos de contenido técnico el proponente debe tener en cuenta los requerimientos mínimos sobre 

los cuales debe formular sus ofertas de tal forma que los mismos deben enmarcarse dentro de todas las exigencia y requerimientos, y 

además el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos: 

 

a. Certificación del fabricante de la marca de la Maquinaria y equipos para los Lotes que aplique. 

b. En caso de que el proponente no sea fabricante deberá allegar certificación vigente del fabricante y/o distribuidor autorizado 

de la marca en el país, en la que conste que cuenta con su autorización para distribuir los equipos y materiales ofrecidos en el 

territorio nacional.  En dicha certificación deberá constar expresamente que el fabricante y/o distribuidor autorizado respalda 
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la garantía técnica ofrecida al departamento de Boyacá sin condicionamiento de ningún tipo. 

c. Cumplimiento de condiciones técnicas el proponente acreditará que los equipos y materiales ofrecidos cumplen con las 

especificaciones técnicas ofrecidas en los estudios previos correspondientes, para lo cual deberá presentar con su oferta el 

anexo que se disponga para el efecto y que incluya la ficha técnica establecida. 

d. La información contenida en el mencionado anexo las fichas técnicas, no puede ser modificada ni condicionada ni omitida so 

pena del rechazo de la propuesta. Las condiciones técnicas exigidas son de obligatorio cumplimiento para los oferentes. 

 

Los equipos y materiales agrícola a adquirir por el Departamento de Boyacá con el objeto de implementar los proyectos 

“FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5TA) CONVOCATORIA FONDO 

DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por un valor de $2.808.349.688 y 

el proyecto SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO 

DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por un valor de $274.000.000, que se describe según el siguiente contexto 

técnico:  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LO QUE SE VA A CONTRATAR POR CADA GRUPO ASÍ: 

PARA TODOS LOS ANTERIORES LOTES EN EL CASO QUE APLIQUE: 

 

LOTE 1: Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

1,01 
Geomembrana calibre 30 para reservorios, geomembrana calibre 30 mils HDPE. 
ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHITA 

1750 metros 

1,02 

TANQUE TIPO ZAMORANO DE 10.000 LITROS que consta de: 
1) Un Modulo cilíndrico en Geo membrana calibre 30 HDPE nominal, de 3,5m de diámetro x 
1.05m de altura más solapa de 15cm. Con ojales soporte. 2) Tres Mallas electrosoldadas de 
5mm. Dimensiones de 6m (longitud) x 1,15m (altura). 
3) Un Flanche 2", 
4) Una Varilla corrugada 1/2 x 6m. 
5) Un Tubo PVC TP 2" x 4m 
6) Un Registro 2” TP 
7) Un Codo sanitario 2" TP 
8) Un Adaptador macho 2" TP 
9) 18 Pernos industriales 
10) Guaya (35metros) y amarres (6) 
Todo incluye instalación en cada una de las fincas, en el municipio de FLORESTA JAC. 20 
TANQUES, DUITAMA ASOC. 20 TANQUES. 

40 tanques 

1,03 

KIT DE RIEGO PARA UNA HECTÁREA CON SISTEMA DE RIEGO INTRAPREDIAL EN EL 
MUNICIPIO DE CUCAITA QUE CONTENGA:   
6 Rollos de manguera de polietileno 2 pulgadas calibre 60 x 100 metros. 
2 Rollo de manguera de alta presión en polietileno para traslado 3 pulgadas calibre 60 de 50 
m de longitud negra. 
6 collarín nacional polietileno 3 pulgadas con salida de 2 pulgadas. 
16 abrazadera de 2 pulgadas industrial 508. 
78 collarín en polietileno de 2 pulgadas salida 3/4 con empaque y tornillos. 
1 acople rápido importado de 3 pulgadas  
1 abrazadera de 3 pulgadas.  
6 registros de PVC de 2 pulgadas importado roscado CM. 
6 acoples de 2 pulgadas rápido parte macho para manguera de 2 pulgadas. 
6 acoples de 2 pulgadas rápido para hembra con rosca. 
6 niples galvanizados de 2 pulgadas.  
12 abrazaderas industriales 508 

25 kit 
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1,04 ROLLO DE MANGERA 3´´ X 50M CAL 60, ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE TOCA 

46 rollos 

1,05 ROLLO DE MANGERA 2´´ X 100 M CAL 60, ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE TOCA 

118 rollos 

 

 

LOTE 2: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA. 

 

2,01 

MODÚLO PÁRA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFÉ INTEGRADO, INCLUYE: Despulpadora No. 
2 ½, PARA 300-400 Kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija. Chasis, 
Banda, Poleas, Guarda motor y Rampa pulpa. Motor monofásico cerrado o con cubierta ½ hp a 
1800 rpm. con interruptor. Sin fín Zaranda en seco. Tanque tina doble con capacidad de 0.7 m3 (2 
tanques de 350 lt) plásticos. INCLUYE: DESPULPADORA HORIZONTAL DH 2 1/2, COSTADOS Y 
CILINDRO EN FUNDICION, ZARANDA EN LAMINA TROQUELADA, BANDEJA SALIDA DE 
CAFÉ DESPULPADO, CANAL SALIDA PULPA, CANAL SALIDA CAFE PASILLA EN ACERO 
INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ANGULO, BASE PARA MOTOR ELECTRICO. INCLUYE 
MOTOR DE 0.5 HP ELECTRICO. INCLUYE ESTRUCTURA PARA TINA Y MODULO. 
ENTREGADO EN PAYA 25 MÓDULOS Y 20 MÓDULOS PARA LA VICTORIA  

45 módulos 

2,02 

Una (1) tostadora de café de lecho en suspensión con movimiento radial y transferencia de calor 
por convección, para trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café verde por 
bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos), compuesta de: 
• Tolva de cargue fabricada en acero inoxidable. 
• Un ventilador centrifugo de alta presión con su motor de 2 Hp. 
• Un quemador de gas tipo cañón, con su sistema de protección, control de llama, programador, 
transformador de ignición y válvula solenoide. 
• Una cámara de combustión fabricada en acero inoxidable cal 304 tipo estructural aislada 
térmicamente con fibra de vidrio. 
• Una cámara de tostión, con su visor, válvula de muestreo, termómetro para el control visual, 
compuerta de descargue, todo fabricado en acero inoxidable, con aislamiento térmico. • Un ciclón 
con su chimenea, para salida de los gases de combustión y retención de película plateada. 
• Tablero de controles eléctricos, con sus contactores y protección térmica para motores. • Un PLC 
(Controlador Lógico Programable), interfaz hombre-máquina por medio de una pantalla táctil, para 
visualización y configuración del funcionamiento de la tostadora. • Una válvula secuencial con su 
controlador para conectar al PLC. • Una vasca de enfriamiento con su malla, sistema de agitación 
y descargue con aletas fabricada en acero inoxidable movido por su motorreductor de 1/3 hp. • 
Ventilador para extracción de calor del café tostado con su motor de 1/2hp, conectado y controlado 
mediante el PLC, que garantiza enfriamiento en menos de 3 minutos. • Un variador de velocidad 
para el motor del ventilador centrífugo para controlar el flujo del aire en la cámara de tostión. 
• Tolva de descargue con su control neumático automático controlado con el PLC. • Una 
compuerta con control de carga de cilindro neumático. 
• Un sistema de seguridad tipo damper instalado en las chimeneas controlado por el PLC, 
activando un cilindro neumático. Evita posibles incineraciones dentro de la cámara de tostión. • 
Todo sobre ruedas para su fácil movilización.  ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA. 

1 tostadora 
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LOTE 3: Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA. 

 

3,01 

Kit de inseminación artificial que contega: PISTOLA QUICKLOCK CLASIC, CORTA 
PAJILLA, FUNDA UNIVERSAL PARA I.A. RANURADA PAQ. X 50 UND, MANGA 
DESECHABLE SUPER SENSITIVA, TERMO METÁLICO DESCONGELADOR, 
CAMISAS SANITARIAS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA 53 CM, CAJA DE 
HERRAMIENTAS PLÁSTICA, LUBRICANTE OB NO ESPERMICIDA, PINZA 
COGEPAJILLA, TERMO CRYOGENICO. ENTREGADO AL MUNICIPIO DE MOTAVITA. 

1 

 

 

LOTE 4: Adquisición de equipos para mejoramiento de calidad de la leche, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA. 

 

4,01 

Equipo de Ordeño, ENTREGADO EN EL MUNICPIO DE CUITIVA,  portátil de 1 unidad 
ampliable a dos unidades de ordeño descarga a cantina aluminio 40 litros, GRUPO DE 
VACÍO 
1 Bomba de vacío 450-480 Lts/min Lubricada y Refrigerada. Para 2 puestos descarga a 
cantina. 
1 Regulador de Vacío y Vacuometro medidor de vacio. 
1 Motor gasolina de 6.5 hp. 1 UNIDAD DE ORDEÑO 
1 Colector HC 150 importado base en acero inoxidable 
1 Protectores en acero inoxidable para pezoneras ,juego por 4 
1 Juego de Pezoneras. 
1 Juego de Tubos cortos 
4 Mts manguera de leche y Manguera para el vacío. 
4 Mts manguera doble pulsación. 
4 Sujetadores de mangueras por unidad. 
4 Llave de paso de vacío 
1 Pulsador neumatico 
1 tapa completa acrílica de 2 huecos. Y 1 Cantina de 40 litros tapa caucho.  

23 

 

LOTE 5: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de carne, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA. 
 

5,01 

CUARTO CANALES REFRIGERACIÓN 7,5m x 4,3m x 5,5m, CANALES RETENIDAS 1,5m x 1,5m x 5,5m, 
CUARTO DE VÍCERAS 3,0m x 3,7m x 2,5m. ENTRADA PRODUCTO 35ºC Y SALIDA A 4ºC, COMPUESTO 
DE; FRIGOPANEL. PANEL PARA REFRIGERACIÓN TIPO SANDWICH. INYECTADO CON POLIURETANO 
40kg/m3. ESPESOR 80mm, AISLAMIENTO PARA PISO EN PLACA DE POLIURETANO DE 2", REMATES 
GENERALES TERMINACIÓN CUARTOS FRÍOS, REMATE "MEDIA CAÑA" INTERIOR (mL), REMATE "L" 
EXTERIOR (mL), REMATE "U" BASE PISO 100mm (mL), PUERTA ISOTÉRMICA. MARCO ALUMINIO 
ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO CANALES CON CORTINA PVC, PUERTA ISOTÉRMICA. MARCO 
ALUMINIO ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO CANALES RETENIDAS CON CORTINA PVC, PUERTA 
ISOTÉRMICA. MARCO ALUMINIO ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO VÍCERAS CON CORTINA PVC, 
VENTANA ISOTÉRMICA. MARCO EN ALUMINIO ESPESOR 3". DESLIZANTE. CUARTO DE VÍSCERAS 
BLANCAS Y ROJAS CON CORTINA, EQUIPOS PARA CUARTO CANALES (GAS REFRIGERANTE MO79) - 
ENTRADA DE PRODUCTO A 35ºC Y SALIDA A 4ºC. UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA COMPRESOR 
SEMI-HERMÉTICO DE  220v-3-60Hz, EVAPORADOR TIPO DUAL INDUSTRIAL 220V-3-60Hz., TUBERÍA + 
AISLAMIENTO, TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL Y POTENCIA., EQUIPOS PARA CUARTO CANALES 
RETENIDAS (GAS REFRIGERANTE MO79) - ENTRADA DE PRODUCTO A 35ºC Y SALIDA A 4ºC. UNIDAD 
CONDENSADORA COMPLETA COMPRESOR HERMÉTICO DE 220v-3-60Hz, EVAPORADOR TIPO MEDIA 
SILUETA. 220V-3-60Hz., TUBERÍA + AISLAMIENTO, TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL Y POTENCIA., 
EQUIPOS PARA CUARTO VÍSCERAS (GAS REFRIGERANTE MO79) - ENTRADA DE PRODUCTO A 35ºC Y 
SALIDA A 4ºC. UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA COMPRESOR HERMÉTICO DE  220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO BAJA SILUETA . 220V-3-60Hz, TUBERÍA + AISLAMIENTO, TABLERO ELÉCTRICO DE 
CONTROL Y POTENCIA. incluye instalación y puesta en funcionamiento, entregado en el municipio de TUTA. 

1 
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5,02 

SIERRA ELÉCTRICA PARA RAJAR CANALES INCLUYE BALANCEADOR Y CAJA DE CONTROLES:  Motor 
sellado de 2 caballos, Largo de la hoja: 623 mm (24,5”), disponible para corte: 406 mm (16”), 62 Kg (136 Lbs), 
1500 Watt (2,0 Hp), 42 V – 550 V, 50/60 HZ, Motor trifásico. (Con su balanceador y caja de control). 
ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN. 

1 

5,03 

ATURDIDOR NEUMATICO DE PERNO (que incluya balanceador, caja de controles¸ con unidad filtro regulador-
lubricador, manguera de serpentín de 3/8ll x 25” largo, completa con acople de desconexión rápido, con mango 
de extensión y eliminador de impacto Consta de sólo 7 componentes principales y 11 -o ring. Durable, de 
construcción robusta en aluminio y acero. Pesa tan sólo 14 lbs. Y mide 15ǁ largo; el peso y la medida están 
cuidadosamente calculados para el mejor desempeño. (Con su balanceador y caja de controles, con unidad 
filtro regulador-lubricador, Manguera de Serpentín de 3/8ll x 25” largo. Completa con acople de desconexión 
rápido, con mango de extensión y eliminador de impacto. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN. 

1 

5,04 

 COMPRESOR DE AIRE (con accesorios).5 Hp. 230/440 V. 3 fases. 60 ciclos, (con accesorios incluye: 
arrancador magnético para compresor de 5 Hp a 230 V, 3 ph, 60 ciclos, pegador de aire, suiche, presión 0 -250 
PSI y 50 mts de ducto en tubería galvanizada de ¾” y ½” con todos sus accesorios. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE BELÉN. 

1 

 

LOTE 6: Adquisición de maquinaria agrícola, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA. 

 

6,01 
PICAPASTO 6.5 HP, MOTOR A GASOLINA, CAPACIDAD DE 600 a 1000 kg/h, NÚMERO DE CUCHILLAS 2, 
NÚMERO DE CONTRACUCHILLAS 1. Incluye: aceite, protector de correas y poleas, 2 cuchillas. Con base para 
su motor. ENTREGADO EN TOGUI - ASOTOGAN 25 picapastosY Municipio SATIVANORTE 22 picapastos. 

47 

6,02 

ENSILADORA MANUAL, Capacidad Ton, por día (jornada de 8 horas)3-4 Toneladas, N° de bolsas por día 
(jornada de 8 Horas) 50-60 por día, N° de bolsas por hora 6-8 por hora, Capacidad de bolsa 40-50 kilos, Calibre 
6 para  bolsa, Medida de tanque 85 cm alto x 40 cm diámetro, Palanca de presión 180 cm de largo, Peso 
aproximado 50 kgs. ENTREGADO EN Municipio SATIVANORTE. 

22 

6,03 

 
TRACTOR AGRICOLA DE POTENCIA  68-78 HP. Modelo mínimo 2022, Motor diésel turbo alimentador o turbo 
aspirador, mínimo de válvulas por pistón 2 por cada cilindro. 4 cilindros. con una capacidad mínima de 60 litros 
en el tanque de combustible, peso mínimo sea de 2500 Kg sin lastres, que el cilindraje mínimo sea de 2900 CC, 
Transmisión sincronizada mínimo 8 velocidades adelante y mínimo 8 atrás, con bomba de inyección rotativa o 
lineal, bloqueo diferencial independiente, tracción en las 4 ruedas. Sistema Hidráulico: Capacidad de la bomba 
mínima de 50 Litros/min, Levante de 3 puntos categoría II, barras y estabilizadores telescópicos o de cadena 
ajustable, capacidad de elevación de mínimo de 1400 Kilogramos, dirección hidrostática o hidráulica. toma de 
fuerza independiente a 540r.p.m. debe comprender un rango de 2300 a 2600 Kg en la rótula y a 610 mm de 
1800 a 2000 Kg. Sistema de frenos: frenos de discos en baño de aceite. Incluya luces. Llantas mínimo 11,2 a 
12,4 x 24 R2 NUMERO ADELANTE Y 18.4X30 R2 NUMERO ATRÁS.  Estación del operario abierta con techo y 
barra anti volteo tipo ROPS. Pesas mínimo 4 frontales, 2 atrás ó Rin tipo pesa. ENTREGADO ASOCIACION 
CHIQUIZA-MOTAVITA. 
 

1 

6,04 

 
TRACTOR AGRICOLA DE POTENCIA 90-100 HP, Modelo mínimo 2022, Motor diésel turbo alimentador o turbo 
aspirador, mínimo de válvulas por pistón 4 por cilindro y 4 cilindros. cilindrada total de mínimo 3.000 CC, 
Capacidad del depósito de combustible mínimo de 90 Lts, Eje Sellado o abierto, despeje mínimo de 400 mm. 
Transmisión: Caja de velocidades sincronizada12 velocidades adelante y 12 hacia atrás, con bomba de 
inyección lineal o rotativa, Bloqueo diferencial independiente. Tracción en las 4 ruedas. Sistema Hidráulico: 
Capacidad de la bomba mínima de 50Lts/min, Categoría de levante de 3 puntos categoría II, barras y 
estabilizadores telescópicos o de cadena ajustable, capacidad de elevación mínimo de 1800 KGS en el ojal de 
enganche, dirección hidrostática o hidráulica, tipo de pedal colgado. Toma de fuerza Independiente, régimen 
nominal de 540 r.p.m. Reserva de torque del 27.0%. Sistema de frenos: frenos de discos en baño de aceite. 
Llantas Taco R2 12,4x24 adelante y 18,4x30 atrás. Estación del operario abierta con techo y barra anti volteo 
tipo ROPS. Pesas mínimo 6 frontales, 2 atrás ó Rin tipo pesa. ENTREGADO 1 tractor en E.A.T. MUNICIPIO DE 
PAUNA. Y 1 tractor ENTREGADO al MUNICIPIO DE CHINAVITA. 
 

2 

6,05 

COSECHADORA DE FORRAJE, De 12 cuchillas en C. 24 tamaños de corte de 2 a 41 mm. Producción entre 
10- 28 ton/h. para sorgo. Maíz. Caña de azúcar. Etc. Potencia requerida 45-90 HP en la toma de fuerza. Peso 
600 kg.  Paletas impulsoras: 6. Incluye afilador. Se puede cosechar Cultivos en hilera, equipada con buitrón y 
deflector accionado de manera hidráulica o mecánicamente por el tractor, Incluye llanta de apoyo o cadena. 
ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 

1 
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6,06 

 REMOLQUE FORRAJERO con volteo hidráulico con descarga trasera de 4-5 Ton, Peso del remolque 1300-
1550 kgs. Potencia requerida 40 – 90 Hp. Capacidad  volumétrica 9,0-12 m3. Capacidad máxima de carga 
4000 kgs. Llantas 12*11 rin L16. 1 eje rigido y piso en acero. Amarre tubular. Sistema de descarga por banda 
transportadora. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA.  

1 

  6,07 

Rotovator de 8 secciones con 42 Cuchillas, Potencia requerida 45 a 100hp, ancho de trabajo 1,80 a 1,85 cm, 
ancho total 1,90 a 2,0 m, profundidad de trabajo 20 a 30 cm, Peso 550 - 670 kg. Incluye enganche automático, 
eje rotor, transmisión lateral por piñones, cuchillas de disco y eje cardan. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE 
GUATEQUE 1, ENTREGADO EN  MUNICIPIO DE SATIVANORTE 1 ROTOCULTIVADOR Y 1 EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. 

3 

 

 

 

LOTE 7: Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA. 

 

7,01 
 GUADAÑADORA PARA CESPED, CILINDRADA DE 41,5 - 43 cc, POTENCIA DE 2.5HP, CON MANUBRIO 
ABIERTO, PROTECTOR DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ANTI-VIBRACIÓN Y EJE RECTO. ENTREGADO EN 
EL MUNICIPIO DE MARIPÍ. 

22 

7,02 
FUMIGADORA ESTACIONARIA GASOLINA PISTON ACERO, potencia: 6,5 hp, rpm: 3600, tipo de motor: 4t, 
tipo de eje: cuña, presión de trabajo: 600 - 650 psi, salida: 30 - 45 lpm, tipo de retorno: manual, piston: en 
acero,lubricacion: aceite y grasa, tipo de camilla: reforzada. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO PAUNA. 

24 

7,03 

 FUMIGADORA MOTORIZADA ESPALDA 1.07HP 25LTS, Cilindrada del motor: 26 c.c. tanque del combustible: 
0,6 L mezcla 25:1 o 50:1, Capacidad del Tanque: 25 L: Tipo de bomba: Duplex de pistón, Tipo de pistón: Acero 
inoxidable, Presión de trabajo: 40-500 PSI, Descarga máxima: 8 L/min., peso seco: 10 Kg, incluye lanza de 2 
salidas. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO SOTAQUIRÁ 35 FUMIGADORAS Y MUNICIPIO DE SORA 40 
FUMIGADORAS. 

75 

 

LOTE 8: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA. 
 

8,01 
Pailas piro tubular en lámina de acero inoxidable ref. 304 piso cal. 3/8 falca y tubos cal. 1/8, aletas en H.R. 
Medidas 2.40 x 1.20 x 062. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ. 

1 

8,02 
Filtros en malla para jugos, Medidas 0,90 x 0,40 y 0,60 x 0,30 mts. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ. 

1 

8,03 
Zaranda  mecánica en acero inoxidable con capacidad de 300 kg/hora aproximadamente. 
Moto reductor de 1 Hp. A220 voltios. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ. 

1 

8,04 
TRAPICHE   panelero, para la extracción del zumo de la caña para procesamiento de la panela, capacidad de 
molienda 2.500 kg caña/hora, 13” pulgadas de molienda en la maza superior, Valor incluye instalación y 
Transporte a Almeida Boyaca. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ALMEIDA. 

1 

8,05 Motor Electrico 20HP a 1800 rpm, Arrancador estrella. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ALMEIDA. 1 

8,06 
Batea principal. En acero inoxidable. Medidas 160 cm x 80 cm x 70 cm de alto. Calibre 16. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE TOGUI. 

20 

8,07 
Tanque de balso. En acero inoxidable. Medidas 160 cm x 75 cm, x 50 cm de alto. Division en la mitad con 
huecos. Calibre 16. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE TOGUI. 

20 

8,08 
 Palas. En acero inoxidable. Tubo de 1.5 pulgadas x 150 cm. Pala 25 x 35 cm Calibre 14. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE TOGUI. 

20 
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LOTE 9: Suministro de equipamiento para la apicultura, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA. 

 
 

9,01 
 Ahumador en acero inoxidable No. 3, Fabricado en acero inoxidable calibre18, fuelle en madera con cordovan. 
ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHIVOR. 

30 

9,02 
Base o piquera en madera, Fabricada en madera de aceituno, uniones con tornillo acerado auto perforante, 
recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHIVOR. 

90 

9,03 
 Cámara de cría alza profunda vacía, Fabricada en madera de aceituno,medidas estándar colmena Langstroth, 
uniones con tornillos auto perforantes, recubierta con aceite de linaza. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE 
CHIVOR. 

180 

9,04 
Cuadro grande alambrado, Cuadro alambrado,elaborado con madera de aceituno. Alambre semi acerado 
calibre 25, ojaletes de 1/8". Medidas estándar colmena Langhstroth alza profunda. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE CHIVOR. 

2070 

9,05 
 Lámina de cera estampada estándar, Lámina fabricada con cera de abejas 75% y parafina 25%. Estampada en 
máquina de alta precision con alveolo de 4,9mm. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHIVOR. 

2100 

9,06 
Porta núcleo de 5 cuadros vacío, Caja para transporte de abejas, con tapa y cuadro de ventilacion, fabricado en 
acituno. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHIVOR. 

60 

9,07 
 Cuchillo desoperculador nacional, Cuchillo nacional manual en acero inoxidable con mango plástico. 
ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE CHIVOR. 

30 

 

 

 

NOTA: El oferente deberá darle cumplimiento lo consagrado en el CAPITULO II – EQUIPOS Y UTENSILIOS, Artículos 8 y 9 de la 

Resolución 2674 de 2013 del Ministerios de Salud y Protección Social. Los equipos deben contar con los manuales técnicos y 

programación de mantenimientos correctivos y preventivos, al igual que registros diarios de operación y catálogos; aspectos que serán 

tenidos en cuenta al momento de realizar la evaluación técnica de la propuesta. 

 

ARTÍCULO 8o. CONDICIONES GENERALES. Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, 

envasado y expendio de alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 

capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la 

contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso 

previsto. 

 

ARTÍCULO 9o. CONDICIONES ESPECÍFICAS. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones 

específicas: 

 

1. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la 

corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. 

2. Todas las superficies de contacto con el alimento deben cumplir con las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

3. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de 

defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la 

inocuidad de los alimentos. Podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación tecnológica y sanitaria específica, 

cumpliendo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

4. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e 

inspección. 

5. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una curvatura continua y suave, de manera que 

puedan limpiarse con facilidad. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_0683_2012.htm#Inicio
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_4142_2012.htm#Inicio
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_4143_2012.htm#Inicio
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6. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni 

roscas de acoplamiento u otras conexiones peligrosas. 

7. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que 

represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

8. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo 

rodea. 

9. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten su limpieza y desinfección y 

eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. 

10. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas 

con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección. 

11. Los recipientes usados para materiales no comestibles y desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, 

construidos de material impermeable, de fácil limpieza y desinfección y, de ser requerido, provistos de tapa hermética. Los mismos no 

pueden utilizarse para contener productos comestibles. 

12. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y 

fácilmente desmontables para su limpieza y desinfección. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación de 

las sustancias previstas para este fin.  

 

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) meses a partir de la firma de acta de inicio. 

 

3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega de los suministros será en los municipios indicados a continuación. 

 

LOTE 1: Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA, Municipio de Duitama, Floresta, Toca, Chita, Cucaita, entregado en las cabeceras municipales o Juntas de acción 

comunal o lugar de la Asociación respectivamente.  

 

LOTE 2: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA, Municipio de Garagoa, Paya, La victoria, entregado en las cabeceras municipales o Juntas de acción comunal o 

lugar de la Asociación respectivamente.  

 

LOTE 3: Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de Motavita, entregado en la cabecera municipal.  

 

LOTE 4: Adquisición de equipos para mejoramiento de calidad de la leche, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA, Municipio de Paipa, entregado en la cabecera municipal del municipio de Cuitiva.  

 

LOTE 5: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de carne, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de Belén y Tuta, entregado en la cabecera municipal.  
 

LOTE 6: Adquisición de maquinaria agrícola, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de 

Togui, Sativanorte, Chíquiza, Pauna, Santa Rosa de Viterbo, Firavitoba, Guateque y Chinavita, entregado en la cabecera municipal o 
sitios de las Asociaciones o juntas de acción comunal según corresponda.  

 

LOTE 7: Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA, Municipio de Pauna, Maripí, Sotaquirá y Sora, entregado en la cabecera municipal o sitios de las Asociaciones o 

juntas de acción comunal según corresponda.  
 

LOTE 8: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de Moniquira, Almeida, Togui, entregado en la cabecera municipal o sitios de las 

Asociaciones o juntas de acción comunal según corresponda.  
 

LOTE 9: Suministro de equipamiento para la apicultura, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA, 
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Municipio de Chivor, entregado en la cabecera municipal.  
 

 

3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N/A 

 

3.10. VALOR:  

El valor del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) 

CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con 

registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1 es de: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.808.349.688) MCTE. Y el proyecto SUMINISTRO DE 

MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2023 00415 0003, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MILLONES ($274.000.000) MCTE. 

 

Por un valor total de TRES MIL OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($3.082.349.688) MCTE. la Adjudicación del presente proceso se realizará de forma parcial 

por los lotes establecidos de la siguiente manera: 

 

LOTE 1: Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA, Por un valor de $ 481.011.133,33. 

 

LOTE 2: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA, Por un valor de $405.257.100. 

 

LOTE 3: Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Por un valor de $5.897.994,75. 

 

LOTE 4: Adquisición de equipos para mejoramiento de calidad de la leche, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA, Por un valor de $106.873.325,67. 

 

LOTE 5: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de carne, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Por un valor de $347.656.766,33. 

 

LOTE 6: Adquisición de maquinaria agrícola, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA, Por un valor 

de $891.854.426,67, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA 

QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. Y por un valor de $274.000.000, a cargo del proyecto SUMINISTRO DE 

MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2023 00415 0003. Valor total del lote 6: $1.165.854.426,67 
 

LOTE 7: Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA, Por un valor de $267.026.802. 
 

LOTE 8: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Por un valor de $269.614.139. 
 

LOTE 9: Suministro de equipamiento para la apicultura, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA, 

Por un valor de $33.158.000. 
 

3.11 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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Para la definición estimada del contrato la Gobernación de Boyacá  solicito cotizaciones a empresas del mercado identificadas en el 

análisis del sector que están en capacidad de suministrar los bienes del objeto contractual del proceso, de las cuales allegaron 

cotización  de tres (3) empresas por lotes que fueron insumo para la comparación de los precios de mercado y estimación del 

presupuesto oficial del proceso mediante el procedimiento de media aritmética (promedio), dando como resultado la suma de El valor 

del proyecto general es de:  

El proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) 

CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1, Por un valor total de $2.808.349.688, incluido IVA y el valor de todos los 

impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y departamental que haya lugar. Así como los costos en que los proponentes 

puedan incurrir para la ejecución del contrato. 

Y el proyecto SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2023 00415 0003, por un valor 

total de $274.000.000, incluido IVA y el valor de todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y departamental que 

haya lugar. Así como los costos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato. 

Para un total del valor estimado del contrato TRES MILOCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($3.082.349.688) MCTE. incluido IVA y el valor de todos los 

impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y departamental que haya lugar. Así como los costos en que los proponentes 

puedan incurrir para la ejecución del contrato. 

3.12 APORTES: N/A. 

3.13. FORMA DE PAGO: LA GOBERNACION DE BOYACA: realizara el desembolso del pago de los lotes contratados de la 

siguiente forma: 

 

Un pago del 100% del valor total del contrato, una vez hayan cumplido con el total del objeto contratado y liquidación de cada lote, 

previa presentación y aprobación del informe de ejecución final, donde quede evidenciada la ejecución del cien por ciento (100%) del 

contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y pago de aportes a la seguridad social. 

 

Si con la cuenta no se acompaña los documentos requeridos para el pago será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, esta deberá ser radicada en la Secretaría de Contratación, 

dando cumplimiento al artículo 19 de la Ley 1150 de julio de 2007 del DERECHO DE TURNO. 

 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 

SOPORTAN 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA  

 

De conformidad con lo previste en el literal a), numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2017 y lo establecido en la guía para la 

elaboración de estudios del sector GEES-01 emitid por Colombia Compra Eficiente del 27 de diciembre 2013, de conformidad con el 

objeto a contratar, el contratista será seleccionado conforme al procedimiento contractual establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 

decreto 1082 de 2015, denominado selección abreviada por subasta inversa y demás normas concordantes. 

 

El contrato a celebrar estará regulado conforme a las disposiciones legales en especial la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás 

normas que regulan la contratación estatal, así como las condiciones consignada en el proceso. 

   

Conforme a los principios establecidos en los articulo 23 a 28 de ley 80 de 1993, lo contemplado en el Inciso 2º  Literal a)  numeral 2º 
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del Artículo 2º de la ley 1150 de 2007,  Articulo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse del suministro de bienes de 

características técnicas uniformes de y común utilización, en aras de garantizar la eficiencia de la gestión contractual, el presente 

proceso de contratación se realizara  a través de la modalidad de selección Abreviada – Subasta inversa para cuyo caso, conforme lo 

establecen el numeral 3º del Artículo 5º de la ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 se tendrá como único 

factor de escogencia el menor  precio ofrecido en el desarrollo de la Subasta inversa presencial. 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA 

DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 

 

5.1. INTRODUCCIÓN: El presente proyecto busca implementar estrategias de fortalecimiento a la productividad y 

competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para la reactivación económica y garantía de la 

seguridad  y soberanía alimentaria en los municipios de Floresta, Cucaita, Chita, Duitama, Toca, Paya, La Victoria,  Garagoa, 

Motavita, Cuitiva, Tuta, Belén, Sativa norte, Santa Rosa de Viterbo, Guateque, Togui, Chiquiza, Fitavitoba, Pauna, Maripí, 

Sotaquirá, Moniquirá, Sora, Almeida, Chivor  y Chinavita del departamento de Boyacá combinando distintas disciplinas y 

acciones y un volumen importante de recursos que generen un impacto significativo en la economía del Departamento, por la vía 

del mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector agropecuario. 

 

    El sistema productivo boyacense está basado en minifundios donde el 87,1% de los productores cuentan con menos de 5 hectáreas 

de tierra (DANE, 2016). Dentro del sector agropecuario del departamento de Boyacá, el sector ganadero es considerado uno de los 

de mayor importancia económica. En Boyacá, este sector también se caracteriza por sus condiciones de informalidad.  

 

    Para la consolidación del Desarrollo Rural del Departamento de Boyacá, la Gobernación a través de la Secretaría de Agricultura, 

ejecuta la convocatoria Fondo Finca en cumplimiento de su misión institucional, como es la de contribuir al desarrollo sostenible, 

mediante la promoción e implantación de cadenas productivas, de carácter competitivo y equitativo, en los sectores agropecuario y 

económico del Departamento. 

 
A través del FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO”, el cual es un instrumento 

de la Gobernación de Boyacá, que otorga un beneficio económico que se entrega en especie por Convocatoria pública a municipios, 

organizaciones de productores o de campesinos y juntas de acción Comunal, para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la 

modernización, competitividad, y Sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola. 

 

La Asamblea Departamental, aprobó la Ordenanza 014 del 9 de octubre de 2017, por el cual se crea el Fondo de incentivo la 

Capitalización FINCA “Creemos en el Campo” y reglamentado a través del Decreto 002 del 3 de enero de 2018. De acuerdo a esto se 

ha venido desarrollando convocatorias anuales con el fin de fortalecer los procesos productivos y agroindustriales en el departamento 

de Boyacá. 

 

La quinta convocatoria FINCA fue realizada en el año 2022, y teniendo en cuenta la evaluación y visita de campo realizada por los 

delegados de la Secretaria de Agricultura, y de acuerdo al Acta de Resultados de ésta Convocatoria, fueron priorizados en este 

proyecto las Asociaciones de productores, Juntas de Acción Comunal y Administraciones Municipales de los Municipios de: 

 

No. PROPONENTE NOMBRE DEL PERFIL DE PROYECTO 

 

 
1 

Asociación Agropecuaria 
de Mujeres 

Emprendedoras de 
Sotaquirá 

 

 

Incremento de la productividad de 36 unidades productivas de mujeres del municipio 
de Sotaquirá. 
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2 

Asociación de usuarios del 

distrito de riego Vereda El 

Llano del municipio de Sora 

-ASORLLANO 

Mejoramiento en el manejo agronómico del cultivo de cebolla de bulbo mediante el uso 

de equipos eficientes como son fumigadoras de espalda de motor con sistemas de 

pulverización en la Asociación ASORLLANO del municipio de Sora Departamento de 

Boyacá 

 
3 

 
Municipio de Chita 

Construcción de reservorios impermeabilizados para el almacenamiento de aguas lluvia 

y de nacientes para su posterior usos en proyectos agropecuarios en el municipio de 

Chita Boyacá 

 
4 

Junta de acción 

Comunal de la 

vereda Belén 

Adquisición maquinaria e implementos agrícolas para el trapiche vereda Belén del 
municipio de Almeida Boyacá 

5 
Alcaldía municipal Belén 

Boyacá 
Dotación planta de beneficio animal del municipio de Belén de acuerdo a la 

normatividad vigente 

6 
Alcaldía Municipal de 

Firavitoba 
Adquisición de maquinaria agrícola para el fortalecimiento del sector agropecuario 

del municipio de Firavitoba- Boyacá 

 
7 Alcaldía Municipal de 

Motavita 

Fortalecimiento de la línea productiva ganadera del municipio de 
Motavita, mediante alternativas tecnológicas y de innovación enfocadas en el 

programa de mejoramiento genético municipal 

 

8 

Asociación 

Agropecuaria de 

Morcote- 

AGROMORC 

 
Mejoramiento en las condiciones de productividad de los caficultores de la 

Inspección de Morcote, Municipio de Paya 

 

9 

Asociación 

Agropecuaria 

industrial de la 

Carrera 

Fortalecimiento de la cadena productiva panela dando cumplimiento a la resolución de 

779 de 2006 para el trapiche comunitario de la asociación de ASOCARRERA del 

municipio de Maripi-Boyacá 

 
10 Alcaldía municipal de Tuta 

Implementación del sistema de refrigeración en la planta de 
beneficio animal matadero municipio de tuta, para mejorar las condiciones sanitarias y de 

inocuidad de la carne 

 

 
11 

Junta de Acción Comunal de 
la Vereda Tenería Parte 

Media del Municipio de 

Floresta 

 
Implementación de sistemas de cosecha de agua para el mejoramiento de la 
producción agropecuaria de los usuarios de la JAC Vereda Tenería Medio del 

Municipio de Floresta 

 

 
12 

Asociación Multiactiva de 

ganaderos y productores de 

leche de Cuitiva 

Fortalecimiento al pequeño productor y valor agregado al producto lácteo en eficiencia 

productiva y calidad de la leche mediante la adquisición de equipos de ordeño mecánico 

para los beneficiarios de la Asociación Multiactiva de Ganaderos y productores de leche 

del municipio de Cuitiva Boyacá 

 
13 

 
Municipio de Togüi 

Implementación de equipos utilizados en la transformación panelera según lo 

establecido en la Resolución 779 de 2006 en los diferentes trapiches paneleros del 

municipio de Togüi Boyacá 
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14 
Municipio de Santa Rosa 

de Viterbo 
Adquisición de maquinaria agropecuaria (retovo) para el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo 

 
 

15 

 
Asociación de Ganaderos 
del Municipio de Togüi - 

ASOTOGAN 

Fortalecimiento al sector ganadero en busca de mejorar la productividad con la 
adquisición de equipos para la transformación de forraje e implementación de parcelas 
de pasto de corte en la alimentación de bovinos, aumentando la unidad de gran ganado 

(UGG) en las fincas de las diferentes veredas del 

municipio de Togüi (Boyacá) 

 
 

 
16 

 

 
Asociación de 
porcicultores 
ASOPERLA 

Mejoramiento y optimización del recurso hídrico de las unidades productivas familiares 
porcinas a través de la instalación de tanques zamoranos y otros implementos de 

distribución de agua, contribuyendo con la mitigación del cambio climático, favoreciendo 
la seguridad alimentaria, la productividad, sostenibilidad y reactivación económica de la 

asociación de pequeños productores "ASOPERLA" del municipio de Duitama 

 

17 

 
Alcaldía Municipal de Cucaita 

Implementación de estrategias para el establecimiento de un sistema de riego fijo por 
aspersión en 30 hectáreas de sistemas productivos de cebolla blanca de bulbo (Allium 

cepa L) variedad Osaka F1 en el municipio de Cucaita Boyacá 

 

18 

Asociación de Cafeteros 

del municipio de la 

Victoria Boyacá 

Mejoramiento de infraestructura y equipo agrícola para beneficio y producción de café en 
el municipio de café en el municipio de la Victoria-Boyacá mediante módulos semi 

integrados para café 

 
19 

Asociación campesina 
Agraria de Chíquiza y 

Motavita 

Desarrollo de estrategias productivas a través de la tecnificación en el cultivo de la papa 
mediante la adquisición de maquinaria agrícola para la Asociación Acachima municipio 

de Chíquiza 

 
20 

 

Alcaldía Municipal de 
Sativanorte 

 

Implementación de estrategias sostenibles para la producción ovino caprina en el 
municipio de Sativanorte 

 
 

21 

 

Junta de Acción Comunal 
Moniquirá, vereda Jordán 

Fortalecimiento de la calidad de la panela mediante la adquisición de fondos y filtros para 

jugos que contribuyen a garantizar la calidad, inocuidad y uso eficiente en la producción 

e incorporación de una estructura que mitiga el efecto de las aguas dulces generadas 

durante el proceso, en la vereda el Jordán del municipio de Moniquirá, Boyacá 

22 Alcaldía Garagoa Fortalecimiento a la agroindustria del café en el municipio de Garagoa, 

Departamento Boyacá 

 
23 

Asociación de aguacateros 
Los 

Canipas -AGUACAN 

Fortalecimiento de la cadena productiva de aguacate en el municipio de Pauna 
(Boy) con miras a la certificación en BPA para 

el mejoramiento de su comercialización e ingresos familiares 

 
24 

Empresa Asociativa de 

Trabajo "San Isidro" 

Modernización de cultivos y procesos de valor agregado e integración comercial de 

pequeños productores paneleros socios de la EAT San Isidro del municipio de Pauna 

 
 

25 

 

Asociación Agropecuaria 
del municipio de Toca 

Tecnificación del sistema de producción del cultivo de papa mediante la 
implementación de un sistema de riego intrapredial  por micro aspersión para la 

asociación Aproagrotoca del municipio de Toca 

 

26 

 
Alcaldía Municipal de 

Guateque 

Mejoramiento de los equipos agrícolas para desarrollar la agricultura y la ganadería 

en el municipio de guateque en la vigencia 2022-2023 a través de la dotación de un 

(1) rotocultor para tractor, un (1) paleadora agrícola, un (1) motoazada 

27 
Alcaldía Municipal de Chivor Apoyo a la mujer rural a través del fortalecimiento productivo de la apicultura en el 

municipio de Chivor 
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5.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:  
 
5.1.1. ASPECTO ECONÓMICO: 
 
La economía mundial se enmarca en tres hechos: antes de pandemia, durante la pandemia y pos pandemia, 

todo alrededor del Covid-19 un tema de salud pública, esto afectó la economía global, temas de recesión 

económica de muchos países, afectando la sostenibilidad financiera por las condiciones de salubridad. 

 

El comercio internacional, logró un dinamismo que superó las expectativas. Si se observan restricciones en 
materias primas, escasez de semiconductores, recursos energéticos, contenedores, y los volúmenes de 
comercio han sido insuficientes para responder a la demanda. Una baja disponibilidad en las navieras y una 
infraestructura portuaria que se había ajustado a la situación del 2020.   El resultado del 2021 es una inflación 
global, un alza de los fletes y costos logísticos, escasez de insumos intermedios y de bienes finales. Muchas 
fuerzas convergen hacía una creciente presión inflacionaria. Es importante reconocer esto al definir la política 
pública que, como país, se debe asumir frente a la inflación. No es lo mismo enfrentar aumentos de precios 
internos que enfrentar situaciones globales. 
 
5.1.1.1. ASPECTO INTERNACIONAL: 
 
Con respecto a las cadenas globales de valor ha comenzado la relocalización de algunas de ellas y el 

esfuerzo de las empresas ancla por diversificar sus proveedores. No obstante, el hecho relevante en 2021 ha 

sido la disrupción de las cadenas de suministro, las dificultades logísticas y en el transporte marítimo. Por su 

parte, las políticas fiscales y monetarias expansivas se han venido marchitando y es así como las tasas de 

interés de referencia aumentan gradualmente y se están suspendiendo las ayudas directas a hogares y 

empresas. 

 
PANDEMIA:  

 

En esta coyuntura extraordinaria es imposible abordar los acontecimientos del año 2021 en los diferentes 

países sin verlos desde el 2020. La perspectiva desde el final del año anterior proyectaba el alivio y 

estabilización gradual de las disrupciones causadas por el brote mundial del coronavirus. En especial, se veía 

venir el fin de las cuarentenas restrictivas, los cierres económicos y un desconfinamiento general. 

 
En efecto, el impacto causado directamente a la economía real por decisiones de política pública y de sanidad 

cesaron en cierta medida a lo largo del año, como se describirá más adelante. Gracias al control del 

comportamiento exponencial del virus, donde las oleadas globales de la pandemia presentan picos con 

infecciones cada vez menores, y el avance en la vacunación para el cierre del año deja un balance de más de 

94 países con la mitad de su población con el esquema completo o una cobertura mucho mayor. Para los 

otros referentes de avance, se registra una vacunación en 108 países cubriendo 50% o más de la población 

con una primera dosis, y por su parte, ya son 29 con más del 10% con la dosis de refuerzo (ya sea ésta la 

tercera, o el booster para el caso de la mono-dosis). La medida gruesa en la campaña mundial de vacunación 
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son casi 9.000 millones de dosis que se han aplicado para una población de 7 mil 900 millones en el mundo. 

Los números gruesos indicarían que el mundo está en la mitad del camino. Sin embargo, el avance desigual, 

el paso del tiempo y de la inmunización, y las variaciones del virus en nuevas cepas cierra el balance del año 

2021 mucho menos optimista, algo inconcluso para los pasos finales de la pandemia, y un tanto de 

incertidumbre prevalece para las perspectivas del año 2023. Por su parte, el contagio avanza hacia su sexta 

ola mundial donde, de lejos, es Europa la que está contribuyendo a elevar los casos diarios. De manera que la 

evolución económica al cierre del año y sus perspectivas para el año entrante, seguirán en función de: el 

comportamiento del virus -y variantes-; su inmunización; las disrupciones en la economía real que vienen del 

2020, así como las distintas respuestas de política 

pública de los países. 
 

 
Con base en la evidencia cuantitativa y las recientes noticias de las autoridades (sanitarias incluidas) el 

balance del 2021 cierra con una evolución muy importante en des confinamientos en el grueso de los países. 

Sobre todo, tras la impactante recaída en medidas de contención gubernamentales de gobierno desde el 

principio del año, especialmente en Europa y Latinoamérica (EEUU fue la excepción notable). 
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 Colombia es registrada como una de las sociedades en las cuales las medidas de confinamiento han sido 

más estrictas. Por la misma razón, durante el año 2020 también fue una de las economías con mayor grado de 

afectación, hecho que se ha reversado durante el 2021.   

 

Uno de los temas que requerirá de un análisis histórico alrededor de la pandemia será el de la equidad entre 

países al momento de atender y proteger a sus poblaciones. A pesar de que ha quedado demostrado como la 

globalización, lo es también para las epidemias, los países más ricos no han comprendido que la atención 

debe ser igualitarias para toda la humanidad. Una de las enseñanzas más profundas que nos deja esta 

pandemia es que no tiene ningún sentido que la distribución de ventiladores asistidos, pruebas o vacunas se 

haga solo en la población de los países más ricos. En cuestión de meses todos terminamos pagado por la falta 

de apoyo a las poblaciones de los más pobres. 

 

Por otra parte, como consecuencia de los confinamientos y la emergencia  sanitaria se han detonado otras 

crisis “de segunda ronda”. Muchas de estas han estallado infortunadamente de forma simultanea como si se 

tratara de una sola tormenta perfecta. Los ejes de estas disrupciones en 2021 no fueron resultado de  los 

confinamientos sino producto de la confluencia de varios impactos: la crisis en el transporte mercante, la crisis 

de energía y de materiales y la crisis de los semiconductores 

 

El transporte marítimo jugó un papel protagónico en el comportamiento del comercio mundial en el 2020 y en 

el 2021. En el 2020 este medio de transporte se ajustó a una fuerte contracción. Y para el 2021, fue necesario 

un reajuste en la dirección contraria. 

 

En el primer semestre del 2020 los países en todo el mundo empezaron a implementar medidas de protección 

para evitar la llegada del Covid-19, cerrando las fronteras de manera temporal y sometiendo a la población a 

medidas de confinamiento. Esto implicó que parte importante de la producción de bienes se detuviera por un 

tiempo y, en consecuencia, la velocidad del comercio y el suministro de bienes a nivel mundial empezó a 

frenarse. 
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Esto fue seguido por cambios en los hábitos de consumo, incrementándose la demanda de bienes durables 

que, sumado al auge del comercio electrónico, en el segundo semestre del 2020 provocó un inesperado 

aumento en la demanda de bienes, en especial del comercio entre Asia y Estados Unidos quienes 

actualmente representan el 25% del comercio mundial de mercancías.  

 

Por el lado de la oferta, los cambios en las cadenas de abastecimiento a nivel mundial afectaron las 

frecuencias y rutas marítimas, así como los ciclos normales de movimiento de los contenedores. Los 

contenedores vacíos al inicio de la pandemia se quedaron en Europa y Estados Unidos y no fueron devueltos 

a tiempo a los sitios donde eran requeridos para exportar mercancías.  

Paralelamente, las exportaciones de China se recuperaron con mayor rapidez que en otros países, 

incrementando la demanda de unidades en Asia, situación que viene presionando al alza, el costo de 

transporte desde finales del 2020,  alcanzando máximos históricos en el mundo, e impactando también el 

comercio exterior de Colombia y el modo marítimo por el que se realiza cerca del 90% del comercio exterior 

colombiano. 

 

Se adiciona a esta situación el hecho que en el mes de marzo, el canal de Suez sufrió un bloqueo de 6,5 días 

por el encallamiento del buque “Ever Given” uno de los portacontenedores más grandes del mundo, con 

capacidad para 20.388 TEUS. Este canal es una de las rutas comerciales más importantes del mundo,por el 

que pasa cerca del 10% del comercio global y aproximadamente 19.000 barcos en un año. La interrupción del 

flujo normal de barcos por esta vía retrasó el tránsito de un sinnúmero de contenedores que transitan de Asia 

a Europa, afectando la cadena de abastecimiento mundial y la disponibilidad de éstos en el mundo, en 

América Latina y en Colombia. 

 

El desajuste de las cadenas de abastecimiento y del transporte marítimo ha sido de tal magnitud que de 

acuerdo con el Drewry World Container Index, el flete promedio de un contenedor de 40 pies ha aumentado de 

noviembre de 2020 a diciembre de 2021 un 170%. Sin embargo, al revisar ciertas rutas se encuentran 

incrementos mayores, ejemplo de ello es el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur, 

que antes de la pandemia estaba alrededor de US$2.000 promedio y en el mes de agosto de 2021, se había 

incrementado a US$ 7.000. 
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En general, los commodities analizados desde una perspectiva agregada que incluye varias agrupaciones de 
insumos, registra en 2021 un alto nivel inflacionario que no se veía desde 2011 cuando se enfrentó el súper 
ciclo de precios impulsado por la economía china.  En general, el cierre y apertura de la economía mundial, se 
ha dado en forma drástica. El resultado ha sido que la contracción en la producción y en los mercados fue 
seguido de un aumento significativo de la demanda como resultado del gasto represado durante un periodo 
prolongado. Todo ello conllevó a unos mercados sumamente presionados y la consecuencia restricción en la 
oferta y el desabastecimiento 
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Este desabastecimiento se ha traducido en un aumento importante en los precios de los energéticos y los 
alimentos transables, así mismo el transporte de la maquinaria agrícola se encuentra estancando tras el fuerte 
crecimiento que tuvo los primeros años del S. XXI. Este proceso se explica debido al freno en el crecimiento 
del precio de los alimentos conforme diversos informes del FMI. Continuando con esta explicación, según 
diversos informes brindados tanto por el FMI, como el BM y FOA, no se proyecta que el precio de los 
alimentos tenga un crecimiento en el corto plazo. El siguiente gráfico, ilustra como se encuentran relacionados 
las ventas de la maquinaria agrícola con el valor de los alimentos. 

 

 
FUENTE: https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf 

 
Las materias primas cuya producción es intensivo en energía se ha visto fuertemente afectada. A manera de 

dominó se ha presentado una cascada de afectaciones en los diferentes eslabones. El grupo de metales 

industriales, y todo el grupo de alimentos con sus insumos más básicos (aceites), los fertilizantes para los 

cultivos (varias empresas del Reino Unido han tenido que ser rescatadas de la quiebra ante la inviabilidad 
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energética).  

 
Si bien sería interminable abordar todos los mercados uno de los de mayor  afectación ha sido el de los chips. 

Vale la pena porque representa el insumo o piedra angular de la gigante cadena de aparatos electrónicos 

incluyendo vehículos entre ellos para fabricación de Tractores para la agricultura.  

 
Las exportaciones de estos productos están muy concentradas. Esto lo podemos observar en el siguiente 
cuadro, los 6 principales exportadores: China, Alemania, Estados Unidos, Japón, Países Bajos e Italia, 
representan el 55.07% del valor total exportado. 
 

 

 
FUNTE: https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf 

 

 

En materia de política fiscal, para mitigar el impacto de la pandemia provocada por el Covid-19, fue necesario 

que los países elevaran la deuda para implementar medidas para garantizar la liquidez de las empresas y 

conservar el mayor número de empleos posibles. Ahora, el reto hacia futuro es que los que formulan e 

implementan las medidas, tomen decisiones informadas de acuerdo a lo aprendido durante la crisis para 

resolver las necesidades sociales y económicas. Hay que reconocer que, sin las medidas implementadas 

durante la pandemia, la crisis económica hubiese sido peor.  
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INFLACIÓN  

 

En política monetaria EE.UU. cierra el año con una política monetaria fuertemente expansionista, pero con una 

trayectoria más definida en alzas de tasa de interés. Esta definición se dio en la última reunión del año, a 

mediados de diciembre, donde la FED, en cabeza de Powell, finalmente marcó la pauta de tres alzas en las 

tasas de interés de referencia en el 2022, y otras tres en el 2023. Era lo que parte del mercado esperaba y 

tenía incorporado en sus expectativas, pero también un tanto más fuerte de lo que otros participantes del 

mercado esperaban. Por su parte el programa de liquidez, donde la FED compra bonos y otros activos 

inyectando liquidez a la banca, sigue en pie, pero desde noviembre viene con una reducción mensual de 15 

mil millones de dólares. Desde enero el ritmo de reducción será 30 mil millones de dólares, y se espera que 

termine el programa en marzo del 2022.  

 

Así como la política monetaria ha sido pilar de la reactivación, también es hoy una de las grandes causas de la 

inflación. 

 

 
 
En el Reino Unido, a diferencia de EE.UU., la expansión continúa y solo se define una hoja de ruta para el 

retiro de estímulos. El banco de Inglaterra sorprendió en su última reunión del año, a mediados de diciembre, 

con un alza de 0.25% en su tasa de intervención. 
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Por su parte, como es de esperar, los bancos centrales del mundo emergente y en  especial la región de 

américa latina han seguido las alzas en sus tasas de interés de referencia, de forma gradual pero contundente. 

Tal como se ve en el grafico donde, también se compara a la región con los países desarrollados. Quizás 

Brasil ha sido el menos gradual en esto y ha tenido que subir las tasas de interés en más de 7 veces de forma 

acelerada. También vale la pena mencionar a México que subió sus tasas de referencia 5 veces en 2021. 

Colombia no se quedó atrás en el apretón como se comentará.  Argentina, no subió tasas de interés en el 

2021. Lleva un año en 38% su tasa de interés nominal, pero con su alta inflación, ésta tasa representa todavía 

una política de expansión. 
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Corea, Nueva Zelanda, Suráfrica y Rusia subieron en los dos últimos meses del año la tasa de interés. Por su 

parte las tasas de interés han sido las culpables de una nueva crisis cambiaria en Turquía a fin de año.   

China, sin embargo, y en contra sentido, el año cierra con una pequeña pero sorpresiva reducción de tasas de 

interés del Banco Central de China de 0.05%. Quedando ésta en 3.8%. 

 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 

En octubre de 2021, el Fondo Monetario Internacional – IMF, presentó el informe de perspectivas económicas, 

donde reportó que la economía mundial crecerá 5,9% en 2021 y 4,9% para el 2022. Asimismo, las economías 

avanzadas crecerán 5,2% y 4,5% en 2021 y 2022, respectivamente. Y el grupo de países denominado como 

economías emergentes y en desarrollo crecerán 6,4% en el 2021 y 5,1% en 2022. En ese sentido, las 

economías emergentes y desarrollo crecerán por encima de la economía mundial y las economías avanzadas. 

 

 
 
 
En el caso de América Latina y el Caribe, la proyección del crecimiento para el  2021 es de 6,3%, superior al 

de la economía mundial. Para el 2021, los países de Latinoamérica que registran un mayor dinamismo 

económico son: Chile (11%), Perú (10%), Colombia (7,6%), Argentina (7,5%), México (6,2%) y Brasil (5,2%). 

Sin embargo, para el 2022, se espera que la región latinoamericana crezca 3%, nivel inferior al de la economía 

mundial, las economías avanzadas y los países emergentes. 

 

Es importante mencionar que América Latina fue la región más afectada por la pandemia en el 2020.  

Por su parte, China crecerá 8% en 2021 y 5,6% en 2022, donde el crecimiento económico se ha visto reducido 

debido a la crisis energética y del sector inmobiliario.  Para el caso de Estados Unidos, la economía 

estadounidense crecerá 6% en 2021 y 5,2% en 2022. Los factores que afectan el dinamismo económico son:  

interrupciones en las cadenas de suministros, desaceleración del sector de los minoristas, esto último se debe 
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a que han disminuido los pagos de los estímulos fiscales para los hogares y, por lo tanto, ha disminuido el 

consumo por parte de las familias. Adicionalmente, la economía americana está enfrentando un rápido 

crecimiento del nivel de precios y altas tasas de desempleo, lo cual ha frenado el ritmo de la recuperación 

económica.  

 

El alto crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo se ve explicado principalmente por un 

aumento en las exportaciones, específicamente de los commodities. Es importante mencionar que el 

crecimiento económico de la economía mundial se vio afectado por las nuevas variantes Delta y Ómicron del 

Covid-19, que aumentaron la incertidumbre, afectando la recuperación del sector de los servicios y el turismo y 

los mercados financieros internacionales.  Adicionalmente, durante el 2021, muchos países enfrentaron 

dificultades de política pública en materia de desempleo, cambio climático, inflación, inseguridad alimentaria, 

altos niveles de deuda y perdida en el nivel educativo.  

 
Por el lado de la oferta, las empresas se han enfrentado a grandes desafíos como aumentos en los costos de 

materias primas, escasez de mano de obra, interrupción de las cadenas de suministro, aumento en los costos 

de producción y alta incertidumbre por causa de la pandemia. 

 

Por el lado de la demanda, los hogares han estado expuestos a altos costos de los alimentos y de la energía, 

afectando la capacidad adquisitiva de los hogares, específicamente la de los hogares de ingresos más bajos. 

Lo anterior, ha tenido un impacto en la adquisición de bienes durables como automóviles, muebles, aparatos 

de uso doméstico, maquinaria para mejoramiento de procesos productivos como por ejemplo la maquinaria 

agrícola. 

 
Si comparamos las importaciones totales, observamos que el mercado también está concentrado. Entre los 10 
principales países importadores se encuentran: Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 
Francia, México, Japón, Canadá y Hong Kong; entre ellos representan el 55.01% de las importaciones. 
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FUNTE: https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf 

 
5.1.1.2. ASPECTO ECONÓMICO NACIONAL: 
 
Colombia posee un territorio de 1.141.748 km2, siendo su población estimada 49.650.000 de habitantes en el 
año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per cápita de USD 6.670 Dólares 
Estadounidenses, el cual tuvo un incremento del 4,61% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de 
Colombia para el año 2018 fue de USD 331 miles de millones de Dólares Estadounidenses, y el mismo ha 
tenido un crecimiento del 6,43% durante el periodo 2017-2018. 
 
La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 
8433. 
 
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), 
Colombia ha tenido un importante crecimiento en la cantidad de unidades importadas de maquinaria agrícola, 
fue de 18.788 el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de 
Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones creció un 137,71% durante el mismo 
periodo, obteniendo en el último año un valor de USD 119.576 miles de Dólares Estadounidenses. 
 

 
FUENTE: https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf 
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FUENTE: https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf 

 
Para Colombia en el año 2021,el tema de las importanciones se comportron de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
FUENTE: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c8701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7
c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 
Los principales países proveedores de maquinaria agrícola, en base a las estadísticas del año 2019 son Brasil 
(17,84%), México (17,09%), Estos Unidos de Norteamérica (10,36%), Japón (9,04%) y China (8.73%). 
 
Actualmente, en el campo Colombiano se pueden diferenciar tres grandes sectores productivos: el sector que 
produce especialmente para el mercado interno (arroz, maíz, soya, cereales en general, papa, fríjol y otras 
leguminosas, algodón, panela, frutas y algo de aceite de palma), el sector dedicado con prioridad a las 
exportaciones (cultivos tropicales permanentes, como banano, café, plátano, azúcar, flores y algunas frutas 
tropicales) y el sector pecuario (principalmente de ganado de carne y leche, avicultura y porcicultura).  
 
El total de la tierra con vocación agrícola es de 14 millones de hectáreas, de las cuales se están explotando 
sólo algo más de 5 millones. En sentido contrario, la ganadería, que representa hoy el 43,5% de la producción 
agropecuaria. Otros 5 millones están en bosques. Los cultivos tropicales, incluyendo el café, son el 40% del 
PIB agropecuario y el resto (16,5%) lo completan los cultivos dedicados al abastecimiento del mercado 
nacional. Antes de 1990, previamente a la liberalización de la economía, la ganadería era tan sólo el 33% de la 
producción rural total, los cultivos tropicales para exportación representaban el 41, 5% y los proveedores de 
alimentos y productos agrícolas para el mercado colombiano eran el 24,5%. Lo perdido en cultivos 
semestrales, casi un millón de hectáreas, se trasladó en una buena proporción a la ganadería. Los géneros 
tropicales, a pesar de la caída del café en más de 300.000 hectáreas, mantuvieron su participación en el PIB 

https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c8701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c8701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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debido al crecimiento en cultivos de palma africana y caña de azúcar. 
 

 

 

 
FUENTE: https://www.cfi.org.ar/uploads/2021/06/1634242665arch_35.pdf 

 
Según Colombia Productiva, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, entre enero y abril de 2021 el país 
exportó US $4.897.000 en maquinaria agropecuaria y forestal. Esta cifra representa un aumento del 54% en 
comparación con el mismo periodo del año pasado. ProColombia reporta que las exportaciones de maquinaria 
agrícola con sello colombiano se dirigen a 31 mercados. Entre enero y abril de 2021, los principales 
compradores fueron Estados Unidos (1.782.201 US$), Ecuador (803.113 US$) y México (350.567 US$).  

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, resaltó que las ventas de maquinaria agrícola “han ganado un 
posicionamiento en el exterior gracias a su calidad”. Según Colombia Productiva, los pulverizadores portátiles 
para agricultura u horticultura (US$ 2.944.367), los comederos y bebederos automáticos para la avicultura 
(US$ 420.040) y las máquinas y aparatos para preparar alimentos o pienso para los animales (US$ 201.726) 
concentraron el 73% de las exportaciones colombianas de maquinaria agropecuaria y forestal entre enero y 
abril de 2021. (Tomado de https://mascolombia.com/crecen-las-exportaciones-de-maquinaria-agricola/)  

Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico de exportaciones, Colombia no tuvo relevancia en el 
mercado internacional, en el tipo de maquinaria agrícola Tractores: 
 

https://mascolombia.com/crecen-las-exportaciones-de-maquinaria-agricola/
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FUENTE: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c8701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%
7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 

 
 
En el sector de la maquinaria agropecuaria y forestal la balanza comercial es deficitaria. Entre 2010 y 2020, las 
importaciones de este tipo de maquinaria aumentaron un 41,4%, al pasar de US$ 103.168.000 a US$ 
145.857.000. La tendencia al alza en las importaciones se ha mantenido en 2021; entre enero y abril se 
importaron US $50.226.000, un 8,5% más que durante el mismo periodo en 2020. Este año han llegado a 
Colombia, entre otros, tractores, máquinas cosechadoras-trilladoras y sistemas de riego, procedentes 
principalmente de China (US $11.352.974 ), Brasil (US $11.132.169 ) y Japón (US $5.428.271). 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c8701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c8701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
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El mercado de maquinaria agrícola, compuesto por diversas categorías tales como tractores, enfardadoras, 
cosechadoras entre otras, ha sido hasta la fecha una de las categorías de mayor dinamismo, si se compara 
con el resto de las familias de productos que componen los agroinsumos en este sector. Se identifican 
diversas explicaciones que exponen la demanda en este mercado.  
 
El primero de ellos, tiene relación con la intensidad de mecanización de los agricultores, como consecuencia 
de la búsqueda de mayor eficiencia productiva a bajo costo. Esto impulsa una mayor demanda de maquinaria 
especializada para lograr mejorar la competitividad de los agricultores. Lo anterior, también va de la mano con 
otro factor que ha impulsado la adquisición de equipos especializados, la búsqueda de una mayor calidad de 
productos para ingresar a mercados extranjeros de alto valor para los cultivos colombianos.  
 
Por otro lado, la escasez de mano de obra, bien sabida en el sector agrícola, es otra explicación, dado que 
muchos trabajadores buscan mejores condiciones en otros sectores de la economía; por ejemplo: el comercio, 
lo cual ha obligado a utilizar maquinaria para sustituir la mano de obra que hoy no está disponible.  
 
La industria de maquinaria agrícola es una categoría de agroinsumos relevante dentro del mercado. Se estima 
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que representa cerca del 12% del total del mercado de agroinsumos. Esta industria es abastecida 
principalmente por importadores de alto prestigio y experiencia que son representantes de marcas importantes 
a nivel mundial, tales como Massey Ferguson y New Holland en Tractores.  
 
Los principales importadores de maquinaria son empresas distribuidoras especializadas en este rubro tales 
como Dercomaq S.A o Automotores Gildemeister. Luego, hay un segundo grupo de importadores que cuentan 
con una oferta más amplia de insumos para el agro que los especialistas, los grandes distribuidores agrícolas 
(GDA).  
 
Las cifras nos indican que las importadoras especialistas han disminuido su participación en las importaciones 
en 4 puntos, contrastando con el crecimiento de los GDA del agro que han crecido 3 puntos en igual período. 
Mientras los primeros crecen a tasas del 39% anual, los GDA lo han hecho a un 53%. Si bien ambos grupos 
presentan un alza en este período, el crecimiento de los GDA ha sido mayor que el de los especialistas y les 
ha permitido ir aumentando su nivel de penetración. Pero estas cifras no son una casualidad, la gran 
participación de distribuidores especialistas obedece a temas estructurales que lentamente los GDA están 
revirtiendo a su favor, tales como:  

 Exclusividad de marcas: los GDA deben competir en un mercado en el que las marcas a nivel mundial 
buscan exclusividad en su representación. Dado que la oferta mundial se está concentrando en pocos 
fabricantes, estos buscan nuevas alternativas para participar en un mercado en donde los distribuidores 
especialistas llevan una importante ventaja. Una tarea bastante compleja.  

 Alta experiencia, conocimiento y tamaño: poder contar con una representación de marca requiere, por un 
lado, un representante con un alto grado de conocimiento y experiencia en este mercado y por otro, un tamaño 
de escala, cobertura y red distribución hacia el cliente final que permita una apertura de comercialización 
interesante para el fabricante de origen. 

 Servicios de post venta: participar en el mercado de maquinaria implica contar con una post venta que 
permita responder por las garantías de productos y sus necesidades de reparación y mantención, lo que 
implica una barrera estructural para quienes este negocio no sea su competencia central. Contar con una post 
venta implica tener equipos especializados, personal muy capacitado, cumplimientos de las normas de los 
fabricantes, cultura de procedimientos y una fuerte administración de inventarios de repuestos.  

 Capital de trabajo: sumado a todo lo anterior, se debe considerar una importante capacidad financiera que 
permita sostener hasta 1 año o más el stock de maquinaria disponible para la venta. Pocas empresas cuentan 
con esta capacidad en este mercado. 
 
Normativa de ingreso al mercado Colombiano: 
 
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es una norma de carácter comunitario, que tiene 
aplicación preferencial en materia de propiedad industrial en Colombia. Los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena conceden patentes para invenciones y establecen los procedimientos en todos los campos de la 
tecnología, siempre que estas fueran inéditas y sean susceptibles de aplicación industrial.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de realizar el registro de marcas y patentes. La 
patente tiene una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de las respectivas 
solicitudes y su titular está autorizado a explorar la invención patentada en cualquier país miembro. En todo 
caso, se deben pagar tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la autoridad nacional 
competente, so pena de caducidad de la patente. El registro de una marca tendrá una duración de 10 años, 
contados a partir de la fecha de concesión, y podrá ser renovado indefinidamente por períodos similares. 
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Entiéndase por marca toda señal perceptible capaz de distinguir en el mercado productos o servicios 
producidos o comercializados por una empresa de productos y servicios idénticos o similares.  
 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expidió una nueva resolución para el ingreso de maquinaria, 
equipos y vehículos usados al país, con el fin de prevenir la introducción de plagas y enfermedades que 
puedan llegar afectar la producción agrícola nacional. Para importar este tipo de artículos al territorio 
colombiano, el importador debe cumplir los siguientes requisitos:  

 La maquinaria, equipos y vehículos usados que ingresen deberán encontrarse limpios, interna y 
externamente, libres de suelo, materia orgánica, depósitos de agua, semillas y/o restos vegetales.  

 La limpieza debe efectuarse en el país de procedencia y la empresa que realiza la misma, deberá expedir un 
documento donde se certifique el pre-alistamiento y la limpieza de estos artículos.  

 Previo a la importación se debe solicitar el Documento de Requisitos Fitosanitarios para Importación, DRFI, a 
través de la plataforma virtual, SISPAP, Sistema de Información Sanitario para la Importación y Exportación de 
Productos Agrícolas y Pecuarios, del ICA; el cual informa los requisitos que debe cumplir la maquinaria, 
equipos y vehículos usados para su ingreso al país.  

 El pago del DRFI se realiza únicamente en línea y permite descargar e imprimir el documento.  

 Solicitar y someter a inspección física ante el ICA, la maquinaria, equipos y/o vehículos usados, en los 
Puestos de Inspección Fronterizos, PIF, ubicados en los puertos, aeropuertos o pasos terrestres de frontera 
nacional.  

 Para la inspección ICA, el importador debe presentar la siguiente documentación: Solicitud de Inspección 
Fitosanitaria de Importaciones Agrícolas, licencia de importación y documento que acredite el prealistamiento 
de maquinaria, equipos y/o vehículos usados donde se certifique la limpieza.  
 
Una vez el usuario cumpla con la presentación de los documentos exigidos y cuando el resultado de la 
inspección sea favorable, el ICA emitirá el Certificado Fitosanitario para la Nacionalización, CFN, que permitirá 
el ingreso de la máquina, equipo o vehículo a territorio nacional; en caso contrario, el ICA podrá tomar las 
medidas fitosanitarias que correspondan con el fin de mitigar el riesgo de ingreso de plagas. Otras cuestiones 
para tener en consideración:  

 Para registrarse en la plataforma SISPAP, el usuario debe enviar su solicitud de registro al correo 
electrónico: lilalba.vinasco@ica.gov.co o alex.lizarazo@ica.gov.co adjuntando la siguiente información o 
Persona natural: RUT, copia de cédula de ciudadanía y formulario diligenciado, o Persona Jurídica: RUT, 
Cámara de Comercio reciente, no mayor a 3 meses de expedición y formulario diligenciado, o Una vez 
realizado el trámite, el ICA, a través de correo electrónico, le confirmará su registro, junto con su respectivo 
usuario y contraseña. o No se permitirá el ingreso al país de maquinaria equipos y vehículos usados, a través 
de figuras aduaneras a zonas francas o tránsitos aduaneros internos, sin la correspondiente inspección por 
parte del ICA en los PAFF autorizados. 
 
Para el año 2017, tan solo cinco departamentos del país concentran 41,8% de las UPA con tenencia de 
maquinaria, siendo Antioquia el primero con 10,9%, seguido por Tolima y Santander con 8%, Cundinamarca 
con 7,6% y el Huila con 7,5%. 
 
Dada esta situación algunos de los gremios del agro ya están viendo afectada su productividad debido a la 
obsolescencia de la maquinaria existente y ven una necesidad de adquirir más máquinas para mejorar los 
procesos.  
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Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, manifestó recientemente que 48,2% de los tractores que poseen 
los productores llevan más de 15 años en servicio, razón por la que ya son maquinaria totalmente obsoleta. 
Para el líder gremial, esto representa ineficiencia técnica y sobre costos, ya que los nuevos modelos de 
maquinaria ofrecen mayor economía en combustible y mejor adaptación a labores y terreno. 
 
Para Henry Vanegas, gerente de Fenalce, uno de los gremios del país que más utiliza este tipo de maquinaria 
pesada, “el país es obsoleto por los años de uso de la maquinaria, aunque hoy hay más tecnología para ser 
eficientes”. Además aseguró que en el caso del maíz “con buenas cosechadoras se puede incrementar la 
producción en una tonelada por hectárea”. Un alza que llevaría a producir 6,5 toneladas por hectárea, en un 
país que tiene 486.000 sembradas.  
 
Pero esto no es lo único que demuestra que hay una crisis en el uso de maquinaria agrícola. Para Vanegas, 
esto también se refleja en el número de tractores importados durante los últimos años. Según datos del 
Ministerio de Comercio, en 2015 se trajeron 1.730 tractores y hasta agosto de 2016 el consolidado solo 
alcanzó 844. 
 
Hay que tener en cuenta que una cosechadora combinada puede costar hasta US$400.000, un valor que hace 
más difícil el acceso, por eso Vanegas explicó que el problema esta en que “no hay suficientes recursos para 
el Incentivo a la Capitalización Rural y no se fomenta la conformación de empresas prestadoras del servicio de 
mecanización.” 
 
En el caso del arroz, el parque de maquinaria también es insuficiente, ya que según Hernández, “mientras que 
en el centro del país, una cosechadora atiende un área de 120 hectáreas, en regiones como los Llanos 
Orientales se utiliza para 376 hectáreas”, una situación que demora las fechas de corta.  
 
En el sector agrícola la participación de maquinaria es principalmente en la etapa de manejo del cultivo con 
68,6% de participación dentro de todo el proceso productivo. Le sigue la cosecha con 19,3%, la preparación y 
siembra con 11,3% y la  pos cosecha con 0,7%. 
 
Pero, para Francisco José Lourido, presidente de la SAG del Valle del Cauca, en los cultivos de caña y en la 
mayoría del país “casi toda la maquinaría es contratada a un servicio que la ofrece, por eso no se da 
obsolescencia, ya que los empresarios están renovando maquinaria en la medida que va saliendo”. 
 
Otra cifra que llama la atención es que 49,7% de las UPA de 1.000 hectáreas y más tienen maquinaria para el 
desarrollo de sus actividades, en contraste con los productos de las UPA de menos de cinco hectáreas donde 
la participación es de tan solo 11,6%. Además ocho de cada 10 máquinas que se usan son livianas como 
fumigadoras, guadañas a motor, motobombas, entre otras.  
 
El Ministerio de Agricultura no desconoce esas cifras y es por eso que presentó ante el Congreso un proyecto 
de ley para crear el Sistema de Innovación Tecnológica Agropecuaria, con el que se ampliaría el acceso de los 
productores a asistencia técnica y lanzó de la mano de Corpoica, un Plan Estratégico para impulsar la 
innovación. (Tomado de https://www.larepublica.co/economia/cinco-departamentos-concentran-41-8-de-la-
maquinaria-agricola-2484536)  
 
Mecanización en la agricultura colombiana. 
 

https://www.larepublica.co/economia/cinco-departamentos-concentran-41-8-de-la-maquinaria-agricola-2484536
https://www.larepublica.co/economia/cinco-departamentos-concentran-41-8-de-la-maquinaria-agricola-2484536
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Uno de los elementos más importantes de la tecnología agrícola moderna lo constituye la maquinaria. A través 
de ella se promueve el crecimiento económico mediante mayores rendimientos por hectárea y la expansión del 
área cultivada, ya sea por la incorporación al cultivo de tierras en otros usos, o por la realización de más de 
una siembra al año en una misma unidad de superficie. Se afecta así el empleo, los ingresos de la población, y 
su distribución, de tal forma que depende de quienes se beneficien principalmente de su utilización y en 
general, de las condiciones en las cuales se desenvuelven los demás sectores de la economía.  
 
El concepto de mecanización en el agro en su acepción más amplia consiste en la implantación regular de 
maquinaria en las actividades agrícolas 
 
El uso de la maquinaria agrícola en el proceso que va desde la preparación del terreno hasta la recolección de 
la cosecha; esta maquinaria consiste fundamentalmente en tractores, implementos para la siembra y el cultivo, 
y combinadas. Los tractores constituyen el indicador más apropiado para medir este tipo de mecanización, en 
vista de que su uso trae consigo la utilización del resto de los implementos que se emplean en las distintas 
faenas agrícolas. En realidad, el tema de la mecanización agrícola en Colombia ha sido debatido en muchas 
oportunidades. Puede afirmarse que existen opiniones encontradas respecto a la conveniencia económica y 
social de la introducción de maquinaria en el sector agrícola. Hay quienes consideran que la mecanización 
intensiva ha sido, desde todo punto de vista, conveniente debido a sus efectos favorables sobre la producción 
y aún el empleo. Además, se afirma que la mecanización ha permitido una mayor interacción entre el sector 
agrícola y el industrial, al promoverse con su utilización el uso de insumos modernos. 
 
Por otro lado, hay quienes se oponen a una mecanización acelerada a cualquier costo, pues sostienen que los 
subsidios implícitos llevan a una inadecuada asignación de los recursos y a la concentración de la propiedad y 
del ingreso, dado que los principales beneficiarios de la maquinaria han sido los grandes propietarios de la 
tierra. 
 
La importación y producción de maquinaria agrícola han experimentado un crecimiento acorde con el 
incremento del área mecanizada y con las condiciones económicas generales colombianos. Durante 1961-
1970, la importación de tractores agrícolas se incrementó con respecto a la década anterior en 3750 unidades, 
pasando de 17775 tractores a 21425. Simultáneamente, se aumentó la potencia para tractor en un 30 por 
ciento aproximadamente.  
 
El incremento de las importaciones, permitió satisfacer la demanda ocasionada por la ampliación del área 
mecanizada en cultivos tales como algodón, ajonjolí, sorgo, soya y otros, pudiéndose afirmar que en el país 
existió y existe disponibilidad de maquinaria agrícola. Los precios de la maquinaria han experimentado 
últimamente un continuo aumento que es necesario controlar. En el momento actual, para formular políticas 
coherentes de mecanización agrícola, es necesario examinar los tipos de mecanización que junto con los 
demás perfeccionamientos tecnológicos son imperativamente necesarios para lograr los objetivos nacionales 
de una mayor producción y productividad. Simultáneamente deben evitarse aquellas innovaciones que sólo 
tengan por objeto sustituir mano de obra por capital, ya que este sólo objetivo no es razón que justifique el 
gasto de divisas en la importación de maquinaria.  
 
Es necesario hacer extensivo los servicios de la mecanización a los pequeños propietarios, hasta donde las 
características de sus parcelas lo permitan, mediante cooperativas de maquinaria o el alquiler por parte de 
quienes tengan exceso de ella. Si la mecanización no fuera posible deben ampliarse los demás elementos de 
la tecnología con el fin de reducir las diferencias de producción y productividad entre estos estratos y los 
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grandes productores. 
Fuente. https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/22386  
 
En el período enero-septiembre de 2021, comparado con igual lapso en 2020, el PIB Total creció 10.3%.  En 

estos primeros nueve meses del año todas las  actividades, con excepción de la minería registraron tasas 

positivas. Se destaca la buena dinámica de industria, comercio y entretenimiento donde el crecimiento se 

acerca o supera el 20%.  

 

- IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  
 
Ahora bien, es evidente que Colombia no tiene la posibilidad de producir cada uno de los productos que 
consume, por ello resulta completamente relevante analizar el comportamiento de las importaciones y 
exportaciones que el país ha tenido respecto de los sectores que nos competen, la construcción y la 
agricultura, para ello el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentó un informe acerca de este tema, 
en que expuso lo siguiente: 
 

 
 

https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/22386
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- TASAS DE CAMBIO  
 
Bajo lo expuesto con anterioridad, debe estudiarse la variación en las tasas de cambio en Colombia 
específicamente respecto del dólar estadounidense, teniendo en cuenta que las importaciones y exportaciones 
presentadas están representadas en esta moneda. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. En la siguiente grafica se muestra el 
comportamiento de la TMR en el ultimo año (01/02/2022 – 01/02/2023) donde puede evidenciarse que la TMR 
en la fecha inicial se situaba en $3.942,73 y actualmente se encuentra en $4.648,70.  
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Fuente: Elaboración Propia 
 

- INFLACION: 
-  

Otro factor fundamental que determina el sector construcción en la inflación producto de los distinto eventos 
pos pandemia que se han desarrollado, como las guerras internacionales y problemas diplomáticos entre los 
diferentes países, en este sentido, el DANE determina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que muestra 
la variación en los precios del mercado, arrojando los siguientes resultados: 

 
 
Adicionalmente y en lo concerniente al Departamento de Boyacá, el DANE expidió los datos de IPC para su 
capital, la ciudad de Tunja, mostrando lo siguiente: 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica – DANE, presentó en Diciembre de 2022, el Boletín 
Técnico N. 126 “Insumos y Factores de la Producción Agropecuaria (SIPSA_I)” donde presenta el 
comportamiento general de los precios de los insumos agrícolas, los insumos pecuarios y los factores de 
producción, para diciembre de 2022. 
 
En cuanto a la variación de los precios de los insumos agrícolas, se resalta el grupo de los fungicidas, donde 
el 49,95% de estos insumos presentaron un incremento en el precio frente al reportado en noviembre de 2022 
(variación positiva), el 25,90% mantuvieron el mismo precio con respecto al mes anterior (no hubo variación), 
el 23,37% mostraron caída en el precio (variación negativa) y el 0,79% restante de los fungicidas no registró 
información de su variación, como se observa en el Gráfico 1. En el contenido del boletín, se amplía la 
información respecto al comportamiento de los precios por grupo. 
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Dentro del grupo de los fungicidas, de los insumos que tuvieron una variación positiva en su precio en 
diciembre de 2022, el 84,66% presentó incrementos mayores a 0% y hasta 5%, el 11,16% variaciones 
superiores al 5% y hasta el 10%, y el restante 4,18% variaciones mayores a 10%, como se observa en el 
Gráfico 2. 
 

 
Según la información reportada para diciembre de 2022, del grupo de fertilizantes, enmiendas y 
acondicionadores de suelo, el 44,75% de los precios de estos insumos presentó una variación positiva, el 
28,26% variación negativa, el 24,99% permanecieron estables (no hubo variación) y sin información de su 
variación el 2,00% restante, presentando así un comportamiento similar a lo reportado en los últimos meses, 
resaltando que para octubre de 2022 se reportó la menor participación de precios con variación positiva del 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 

periodo. 
 

 
 
De acuerdo con la información reportada para diciembre de 2022, del grupo de fungicidas, el 49,95% de los 
precios de estos insumos presentó una variación positiva, permanecieron estables (no hubo variación) el 
25,90%, variación negativa el 23,37%, y sin información de su variación el 0,79% restante, siendo similar al 
comportamiento en los últimos meses. 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-
precios-sipsa/componente-insumos-1  
 
5.1.1. 3. ASPECTO ECONÓMICO DEPARTAMENTAL: 
 
Para el gobierno departamental ha sido una prioridad la modernización del campo mediante la dotación de 
bancos de maquinaria agrícola (tractores) y sus implementos, equipos que fortalecen los diferentes procesos 
productivos primarios.  
 
A través de diferentes estrategias, la gobernación de Boyacá mediante la Secretaría de Agricultura y con el 
apoyo del gobierno nacional (MADR) ha ejecutado proyectos específicos de dotación de maquinaria agrícola 
(tractores e implementos y equipos) a alcaldía municipales y organizaciones de pequeños productores que 
han permito el crecimiento del sector agropecuario del departamento y que se hace necesario continuar con 
esta estrategia. Pero aún así no ha sido suficiente para apoyar a todos los municipios del departamento en el 
mejoramiento de maquinaria agrícola y sistemas de riego, para el incremento de la producción agropecuaria y 
bajar los altos índices de costos de producción. 
 
Se han consolidado con los convenios interadministrativos 510 de 2014, 895 de 2.016, 448 de 2.108 y 2019 
384 donde se han atendido cerca de 15 mil pequeños y medianos productores de leche en 85  Municipios del   
Departamento inmersos en 121 asociaciones productoras de leche promoviendo estos esquemas como ejes 
de integración vertical y horizontal, desarrollando  componentes  que contribuyen a disminuir los costos de 
producción, incrementar la productividad y minimizar la informalidad en la comercialización de la leche, con el 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/componente-insumos-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/componente-insumos-1
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fin de mejorar la competitividad del sector lácteo, los ingresos de los productores y aprovechar las 
oportunidades del mercado.  
A través de estos convenios se entregaron bancos de maquinaria consistentes en kit de ensilaje (cosechadora 
con cabezotes de pastos densos y maíz, silopack, remolques, kit de renovación de praderas, motocultores, 
tanques para el enfriamiento de leche, equipos para laboratorio de calidad de leche), permitiendo así fortalecer 
el sector lácteo del departamento de Boyacá. 
 
Para el año 2018 se firma y ejecuta el contrato No. 1665 del 06 de julio de 2018 con el contratista MOTORES 
DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S. el cual tuvo como objeto “Adquisición de maquinaria agrícola destinada al 
fortalecimiento de las capacidades productivas de encadenamientos agropecuarios priorizadas en el 
departamento de boyacà”. Se entregaron 78 bancos de maquinara (tractores e implementos) a 78 alcaldías 
municipales, los cuales han estado a cargo de las administraciones de turno para servicio de los productores 
del sector agropecuario. 
 
Para el año 2.018 la Secretaría de Agricultura presenta a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR el proyecto 
“Fortalecimiento a los procesos productivos del sector lácteo a través de la dotación de la maquinaria agrícola 
(tractores) en 29 asociaciones legalmente constituidas del departamento de Boyacà” el cual fue aprobado y 
consolidado a través del convenio mediante la resolución No.749/094 con fecha de inicio del 21 de agosto de 
2018 y cierre el 22 de agosto de 2022. Se hizo dotación a 29 organizaciones de pequeños productores de 
leche de un banco de maquinaria consistente en un tractor de 92 HP, un renovador de praderas, un equipo de 
cómputo, fortaleciendo así el nivel organizaciones y el sector productivo lácteo del departamento de Boyacá. 
  
Por lo anterior podemos concluir que son estrategias viables, que permiten el cumplimiento del objetivo de los 
proyectos como es el fortalecimiento de las capacidades productivas del sector agropecuario mediante la 
modernización y tecnificación a través de la dotación de bancos de maquinaria agrícola, implementos y 
equipos y que es una necesidad continuar con este tipo de estrategias, dadas las condiciones de nuestros 
pequeños productores que por su baja capacidad adquisitiva les es imposible hacerlo de manera directa 
además de ser pequeños y no se justifica que cada uno sea poseedor de estos activos de manera individual 
sino mediante el apoyo con las alcaldías municipales y organizaciones de productores agropecuarios. 
 
El departamento de Boyacá cuenta con diversas actividades económicas que se basan en la agricultura, la 
ganadería y la industria. La dinámica de pequeños y medianos productores se concentra en el “Corredor 
Industrial”; además de la dinámica económica, la generación de valor y de empleo productivo. La extensión del 
territorial es de 2.218.900 ha de las cuales el 40% es apto para la producción agropecuaria, de ese total, la 
superficie potencialmente productiva para la implementación de cultivos es de 195.607 hectáreas, de las 
cuales en promedio 112 ha son de uso agrícola (55% en cultivos transitorios, 42% permanentes y 3% anuales) 
y 1.102.640 de uso pecuario (pastos 90% y malezas y rastrojos 10%) las cuales deben ser utilizadas para 
garantizar la seguridad alimentaria de la región (Observatorio Ambiental de Boyacá, 2017). Según el DANE 
(2014), del total de UPA evaluadas (339.888)  
 
En el departamento, sólo 16.797 UPA reportan la tenencia de maquinaria agrícola; de los cuales 2.994 
corresponde a preparación y siembra, 11.584 para el manejo de cultivos, 2.494 corresponde a cosecha y 187 
a poscosecha. En cuanto la prestación de asistencia técnica en el departamento de Boyacá, del total 
evaluado, sólo 14.650 UPA recibieron, frente a 325.238 UPA que no lo hicieron. Los temas de la asistencia 
técnica corresponden a: buenas prácticas agrícolas (8.949), buenas prácticas pecuarias (6.159), prácticas de 
manejo ambiental (1.028), manejo de suelos (1.484), manejo de poscosecha (532), comercialización (269), 
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asociatividad (201), crédito y financiamiento (186), gestión empresarial (137) y conocimiento tradicional o 
ancestral (101). Esto hace que, de manera general, se presenten pocas estrategias que permitan fortalecer 
capacidades productivas de los encadenamientos agropecuarios; y en específico, que los municipios 
priorizados cuenten con zonas mecanizables, las cuales no están siendo intervenidas porque no se cuenta con 
maquinaria ni equipos adecuados para esta labor que se realiza manualmente, aumentando los costos de 
producción y por ende la competitividad, o en el caso de ganadería y ovino caprinos, no se realizan prácticas 
de descompactación de suelos, lo que genera el agotamiento de las praderas y baja producción de forraje. Por 
tal razón, es importante desarrollar actividades agropecuarias con alto nivel de tecnificación, enfocadas hacia 
la producción eficiente y sostenible de cultivos, en función de aprovechar el relieve y la gran extensión de 
tierras de las unidades de producción; tecnificación, que por supuesto, debe incorporar el uso racional y 
sostenible de maquinaria y equipos agrícolas. Además, a través de la tecnificación de las actividades agrícolas 
en los renglones productivos priorizados, se ahorrarían costos en la mano de obra y se aumentaría la 
productividad de cada cultivo, contribuyendo de esta manera, con la competitividad de los encadenamientos 
productivos involucrados y por ende con la calidad de vida de la población Boyacense.  
 
 
5.1.2. ASPECTO TÉCNICO Y REGULATORIO: 
 
El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, normas y 
reglamentos que proveen un marco de actuación y reglas de juego para el desarrollo de la actividad. 
 
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de un componente considerado como fundamental para la 
contextualización del sector de la agricultura, se optó por abordar este marco a través del desarrollo de los dos 
grandes ítems, por un lado, Leyes, decretos y resoluciones, y por otro lado, normas tecnicas aplicables al 
sector agricultura. 
 

Ley/Decreto/Resolución Objeto 

Ley 81 de 1988 

Por la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo 
Económico, se determinan las funciones de sus dependencias, 
se deroga el Decreto Legislativo No. 0177 del 1º. de febrero de 
1956, se dictan normas relativas a los contratos de fabricación y 
ensamble de vehículos automotores y a la política de precios y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 29 de 1990 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 
facultades extraordinarias. 
 

Ley 70 de 1993 
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política. 

Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

Ley 139 de 1994 
Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan 
otras disposiciones. 
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Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 

Ley 605 de 2000 
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
administrador en desarrollo agroindustrial. 

Ley 607 de 2000 

Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y 
operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica 
directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

Ley 731 de 2002 
Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales. 

Ley 811 de 2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean 
las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, 
pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 
Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1066 de 2006 
Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1114 de 2006 

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del 
artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 6o de la Ley 973 
de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés 
social. 

Ley 1133 de 2007 
Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, 
Ingreso Seguro – AIS. 

Ley 1448 de 2011 
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 1731 de 2014 

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras 
disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA) 

 
El departamento de Boyacá Secretaría de Agricultura para efectos de realizar la verificación técnica 
habilitante, requiere que el proponente aporte la documentación sobre los elementos a adquirir, soportada en 
fichas técnicas de los equipos y materiales. 
 
Para efectos de presentar los documentos de contenido técnico el proponente debe tener en cuenta los 
requerimientos mínimos sobre los cuales debe formular sus ofertas de tal forma que los mismos deben 
enmarcarse dentro de todas las exigencia y requerimientos, y además el proponente debe diligenciar y 
presentar con la propuesta los siguientes documentos: 
 

a. Certificación del fabricante de la marca de la Maquinaria e implementos agrícolas. En caso de 
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que el proponente no sea fabricante deberá allegar certificación vigente del fabricante y/o 
distribuidor autorizado de la marca en el país, en la que conste que cuenta con su autorización 
para distribuir los equipos y materiales ofrecidos en el territorio nacional.  En dicha certificación 
deberá constar expresamente que el fabricante y/o distribuidor autorizado respalda la garantía 
técnica ofrecida al departamento de Boyacá sin condicionamiento de ningún tipo. 

 
b. Cumplimiento de condiciones técnicas el proponente acreditará que los equipos y materiales 

ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas ofrecidas en los estudios previos 
correspondientes, para lo cual deberá presentar con su oferta el anexo que se disponga para el 
efecto y que incluya las fichas técnicas establecidas. 

 
c. La información contenida en el mencionado anexo las fichas técnicas, no puede ser modificada 

ni condicionada ni omitida so pena del rechazo de la propuesta. Las condiciones técnicas 
exigidas son de obligatorio cumplimiento para los oferentes. 

 
 
5.1.3. ASPECTO SOCIAL: 
 
El departamento de Boyacá cuenta con 123 municipios, los cuales en su totalidad tienen vocación 
agropecuaria, y cada uno de ellos posee condiciones geomorfológicas diferenciadas, por lo que cuentan con 
diversos renglones productivos que a su vez presentan diferentes problemáticas que influyen en su 
productividad y competitividad; y una de ellas es el acceso a tecnificación agropecuario.  
 
De acuerdo a la anterior se hace importante otorgar un beneficio económico que se entregará en especie y por 
convocatoria pública a los Municipios, Juntas de Acción Comunal y organizaciones de productores o de 
campesinos como personas jurídicas de economía solidaria, asociaciones de pequeños y medianos 
productores agropecuarios y/o empresas asociativas cuyo objeto social sea la actividad agropecuaria y estén 
legalmente constituidas, y los esquemas asociativos incluidas las alianzas estratégicas, para la realización de 
nuevas inversiones dirigidas a la modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción 
agropecuaria y acuícola. 
 
Por ello, haciendo cumplimiento a la Ordenanza 014 de 2017 y al Decreto Reglamentario No. 002 de 03 de 
enero de 2018. Se cita a la 5ta Convocatoria, de acuerdo a las necesidades y solicitudes del sector 
agropecuario del Departamento, la cual tuvo apertura el día 05 de octubre de 2022 para presentación de 
perfiles de proyectos agropecuarios en el marco del Fondo FINCA y cerró el día 03 de noviembre de 2022, el 
día 19 de diciembre de 2022 se expide el Acta de Resultados de dicha convocatoria, de acuerdo con los 
Términos de Referencia de la Quinta Convocatoria Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA Creemos en 
el Campo año 2022 y el cronograma establecido para la misma, fueron seleccionados los perfiles de proyectos 
que cumplieron a satisfacción con los requisitos técnicos tanto documentales como en campo y la sustentación 
ante el Comité Operativo del Fondo Finca, por lo cual la Secretaría de Agricultura se permitió dar a conocer el 
listado de perfiles financiables los cuales son 27 perfiles de proyectos.  
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No. PROPONENTE NOMBRE DEL PERFIL DE PROYECTO 

 

 
1 

Asociación Agropecuaria 
de Mujeres 

Emprendedoras de 
Sotaquirá 

 

 

Incremento de la productividad de 36 unidades productivas de mujeres del municipio 
de Sotaquirá 

 

 
2 

Asociación de usuarios del 

distrito de riego Vereda El 

Llano del municipio de Sora 

-ASORLLANO 

Mejoramiento en el manejo agronómico del cultivo de cebolla de bulbo mediante el uso 

de equipos eficientes como son fumigadoras de espalda de motor con sistemas de 

pulverización en la Asociación ASORLLANO del municipio de Sora Departamento de 

Boyacá 

 
3 

 
Municipio de Chita 

Construcción de reservorios impermeabilizados para el almacenamiento de aguas lluvia 

y de nacientes para su posterior usos en proyectos agropecuarios en el municipio de 

Chita Boyacá 

 
4 

Junta de acción 

Comunal de la 

vereda Belén 

Adquisición maquinaria e implementos agrícolas para el trapiche vereda Belén del 
municipio de Almeida Boyacá 

5 
Alcaldía municipal Belén 

Boyacá 
Dotación planta de beneficio animal del municipio de Belén de acuerdo a la 

normatividad vigente 

6 
Alcaldía Municipal de 

Firavitoba 
Adquisición de maquinaria agrícola para el fortalecimiento del sector agropecuario 

del municipio de Firavitoba- Boyacá 

 
7 Alcaldía Municipal de 

Motavita 

Fortalecimiento de la línea productiva ganadera del municipio de 
Motavita, mediante alternativas tecnológicas y de innovación enfocadas en el 

programa de mejoramiento genético municipal 

 

8 

Asociación 

Agropecuaria de 

Morcote- 

AGROMORC 

 
Mejoramiento en las condiciones de productividad de los caficultores de la 

Inspección de Morcote, Municipio de Paya 

 

9 

Asociación 

Agropecuaria 

industrial de la 

Carrera 

Fortalecimiento de la cadena productiva panela dando cumplimiento a la resolución de 

779 de 2006 para el trapiche comunitario de la asociación de ASOCARRERA del 

municipio de Maripi-Boyacá 

 
10 Alcaldía municipal de Tuta 

Implementación del sistema de refrigeración en la planta de 
beneficio animal matadero municipio de tuta, para mejorar las condiciones sanitarias y de 

inocuidad de la carne 

 

 
11 

Junta de Acción Comunal de 
la Vereda Tenería Parte 

Media del Municipio de 

Floresta 

 
Implementación de sistemas de cosecha de agua para el mejoramiento de la 
producción agropecuaria de los usuarios de la JAC Vereda Tenería Medio del 

Municipio de Floresta 
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12 

Asociación Multiactiva de 

ganaderos y productores de 

leche de Cuitiva 

Fortalecimiento al pequeño productor y valor agregado al producto lácteo en eficiencia 

productiva y calidad de la leche mediante la adquisición de equipos de ordeño mecánico 

para los beneficiarios de la Asociación Multiactiva de Ganaderos y productores de leche 

del municipio de Cuitiva Boyacá 

 
13 

 
Municipio de Togüi 

Implementación de equipos utilizados en la transformación panelera según lo 

establecido en la Resolución 779 de 2006 en los diferentes trapiches paneleros del 

municipio de Togüi Boyacá 

14 
Municipio de Santa Rosa 

de Viterbo 
Adquisición de maquinaria agropecuaria (retovo) para el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo 

 
 

15 

 
Asociación de Ganaderos 
del Municipio de Togüi - 

ASOTOGAN 

Fortalecimiento al sector ganadero en busca de mejorar la productividad con la 
adquisición de equipos para la transformación de forraje e implementación de parcelas 
de pasto de corte en la alimentación de bovinos, aumentando la unidad de gran ganado 

(UGG) en las fincas de las diferentes veredas del 

municipio de Togüi (Boyacá) 

 
 

 
16 

 

 
Asociación de 
porcicultores 
ASOPERLA 

Mejoramiento y optimización del recurso hídrico de las unidades productivas familiares 
porcinas a través de la instalación de tanques zamoranos y otros implementos de 

distribución de agua, contribuyendo con la mitigación del cambio climático, favoreciendo 
la seguridad alimentaria, la productividad, sostenibilidad y reactivación económica de la 

asociación de pequeños productores "ASOPERLA" del municipio de Duitama 

 

17 

 
Alcaldía Municipal de Cucaita 

Implementación de estrategias para el establecimiento de un sistema de riego fijo por 
aspersión en 30 hectáreas de sistemas productivos de cebolla blanca de bulbo (Allium 

cepa L) variedad Osaka F1 en el municipio de Cucaita Boyacá 

 

18 

Asociación de Cafeteros 

del municipio de la 

Victoria Boyacá 

Mejoramiento de infraestructura y equipo agrícola para beneficio y producción de café en 
el municipio de café en el municipio de la Victoria-Boyacá mediante módulos semi 

integrados para café 

 
19 

Asociación campesina 
Agraria de Chíquiza y 

Motavita 

Desarrollo de estrategias productivas a través de la tecnificación en el cultivo de la papa 
mediante la adquisición de maquinaria agrícola para la Asociación Acachima municipio 

de Chíquiza 

 
20 

 

Alcaldía Municipal de 
Sativanorte 

 

Implementación de estrategias sostenibles para la producción ovino caprina en el 
municipio de Sativanorte 

 
 

21 

 

Junta de Acción Comunal 
Moniquirá, vereda Jordán 

Fortalecimiento de la calidad de la panela mediante la adquisición de fondos y filtros 

para jugos que contribuyen a garantizar la calidad, inocuidad y uso eficiente en la 

producción e incorporación de una estructura que mitiga el efecto de las aguas dulces 

generadas durante el proceso, en la vereda el Jordán del municipio de Moniquirá, 

Boyacá 

22 Alcaldía Garagoa Fortalecimiento a la agroindustria del café en el municipio de Garagoa, 

Departamento Boyacá 

 
23 

Asociación de aguacateros 
Los 

Canipas -AGUACAN 

Fortalecimiento de la cadena productiva de aguacate en el municipio de Pauna 
(Boy) con miras a la certificación en BPA para 

el mejoramiento de su comercialización e ingresos familiares 

 
24 

Empresa Asociativa de 

Trabajo "San Isidro" 

Modernización de cultivos y procesos de valor agregado e integración comercial de 

pequeños productores paneleros socios de la EAT San Isidro del municipio de Pauna 
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25 

 

Asociación Agropecuaria 
del municipio de Toca 

Tecnificación del sistema de producción del cultivo de papa mediante la 
implementación de un sistema de riego intrapredial  por micro aspersión para la 

asociación Aproagrotoca del municipio de Toca 

 

26 

 
Alcaldía Municipal de 

Guateque 

Mejoramiento de los equipos agrícolas para desarrollar la agricultura y la ganadería 

en el municipio de guateque en la vigencia 2022-2023 a través de la dotación de un 

(1) rotocultor para tractor, un (1) paleadora agrícola, un (1) motoazada 

27 
Alcaldía Municipal de Chivor Apoyo a la mujer rural a través del fortalecimiento productivo de la apicultura en el 

municipio de Chivor 

 

Los Municipios del departamento de Boyacá. Sector Rural. 
 

 
           

  FUENTE: https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/boyaca/subregiones.html  

 

 

           

 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/boyaca/subregiones.html
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El Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) 
CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
busca desarrollar estrategias de acceso a la maquinaria para la implementación y optimización de emprendimientos rurales 
y el  fortalecimiento de las capacidades productivas de los productores agropecuarios en los diferentes municipios del 
departamento, generando un impacto positivo en la producción con implementación de riego y las capacidades en las 
cadenas productivas priorizadas por el departamento, como lo son papa, cereales, frutales, caña, café, cacao, hortalizas, 
animales menores, cárnicos y leche, mediante la dotación de bancos de maquinaria agrícola, herramientas, equipos de uso 
agropecuario, transferencia de embriones e inseminación artificial, implementación de cosechas de agua y riego 
intrapredial. 
 
El Municipio de Chinavita del departamento de Boyacá, Sector Rural, el cual fue priorizado en el proyecto: SUMINISTRO 
DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, ubicado geográficamente así: 
 

 

Para el proyecto se priorizó: al municipio Chinavita que no fue incluido dentro de los setenta y ocho (78) municipios 
beneficiarios del contrato (No. 1665 del 06 de julio de 2018); por lo cual se hace necesario dar continuidad en el 
fortalecimiento a los municipios y asociaciones del departamento. El principal problema que presentan los 422 pequeños 
productores agropecuarios, que están inscritos en el plan general de asistencia técnica mediante el RUEA del municipio 
presentan baja productividad, derivada de la deficiencia en la adquisición de conocimiento y/o apropiación de tecnologías 
aplicadas a la producción, otro factor determinante es el bajo rendimiento productivo del sector agropecuario, debido a la 
Baja implementación de alternativas de riego en el sector agropecuario. De igual manea el problema principal identificado 
en el presente proyecto se enmarca en la falta de disposición de maquinaria agrícola adecuada para la preparación de los 
terrenos destinados a la producción y la falta de alternativas para irrigación de las áreas aptas para cultivo. 
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5.2. COMPROTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO  
 
Como primera conclusión del mercado podemos extraer que el departamento de Boyacá, se define como un 
mercado abierto para el sector de la construcción. En cuanto a que todo proceso es publicado en el portal de 
contratación  pública  (SECOP II) para  que  toda  empresa  que  se dedique al área de contratación de obra 
civil, se mantengan informadas y puedan concursar, es así que el Departamento de Boyacá y las diferentes 
entidades estatales han venido contratando este tipo de servicios ligado a la realización de estudios para la 
construcción, mejoramiento y/o adecuación de obras que tiene relación con el objeto contractual las cuales se 
detallan a continuación: 
 
5.2.1. COMPORTAMIENTO DE LA ENTIDAD ESTATAL 
 
Para realizar el análisis de la oferta del mercado, se realizó una consulta a través del sistema de información 
de Colombia compra eficiente, portal del SECOP, con el fin de encontrar procesos similares objeto contractual 
al nuestro y como resultado se relacionan los siguientes: 
 

Numero 
de 

Proces
o 

Tipo de 
Proces

o 
Estado Entidad Objeto Cuantía 

SA-SI-
GB-11-
2020 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Liquidado 
Gobernación 
de Boyacá 

Suministro de reactivos para 
determinar parámetros 

microbiológicos en muestras 
clínicas alimentos bebidas y 

superficies. 

130.126.185 

Link del Proceso: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.1618683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES NO 

SA-SI-
GB-18-
2021 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Liquidado 
Gobernación 
de Boyacá 

Adquisición de insumos para el 
funcionamiento de las áreas de 

microbiología del LDSP 
94.030.297 

Link del Proceso: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.2414261&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES NO 

SA-SI-
GB-03-
2021 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Liquidado 
Gobernación 
de Boyacá 

Suministro de materiales y 
elementos para el fortalecimiento 
de la seguridad alimentaria y la 
agricultura familiar a través del 
uso eficiente del recurso hídrico 
en comunidades vulnerables del 

departamento de Boyacá. 

266.064.000 

Link del Proceso: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.2039081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES NO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1618683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1618683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2414261&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2414261&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2039081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2039081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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SA-SI-
GB-15-
2020 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Liquidado 
Gobernación 
de Boyacá 

Suministro de insumos agricolas 
para “implementación de 

estrategias de fortalecimiento a la 
productividad y competitividad de 

pequeños productores 
agropecuarios como mecanismo 
para la reactivación economica y 

garantia de la seguridad y 
soberania alimentaria en el 
departamento de Boyacá 

1.297.347.000 

Link del Proceso: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.1795433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES NO 

 
Numero de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Cuantía 

SA-SI-GB-20-
2019 

SUBASTA 
INVERSA 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

BOYACÁ - 
GOBERNACIÓN 

SUMINISTRO DE 
MAQUINARIA DE 
POSCOSECHA, 
AGROINDUSTRIA Y VALOR 
AGREGADO; MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS DE USO 
AGRÍCOLA Y PECUARIO; 
INSUMOS DE USO 
AGROPECUARIO, SEMILLAS 
Y PLÁNTULAS; SUMINISTRO 
DE ANIMALES VIVOS; 
LABORATORIO PARA 
CALIDAD DE LECHE; 
CONSERVACIÓN CADENA 
DE FRÍO; SISTEMA DE 
RIEGO Y COSECHA DE 
AGUA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SECTORES GANADERO, 
OVINO, AVICOLA, 
PISCÍCOLA, ALFALFA, 
PANELA, PAPA, FRUTALES, 
CACAO Y CAFÉ DENTRO DE 
LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA DEL 
FONDO DE INCENTIVO A LA 
CAPITALIZACION FINCA-
CREEEMOS EN EL CAMPO 
"SOMOS BICENTENARIO" 
AÑO 2019, EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. LOTE 1 AL 9 

$1.420.044.567,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-
response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-
m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn
1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-
Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e
9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-
ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218My
kKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng  

SA-SI-GB-10-
2019 

SUBASTA 
INVERSA 

Proceso 
adjudicado y 

BOYACÁ - 
GOBERNACIÓN 

SUMINISTRO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

$1.520.250.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1795433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1795433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
javascript:%20consultaProceso('19-9-458428')
javascript:%20consultaProceso('19-9-458428')
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458428&g-recaptcha-response=03AIIukziuvc0LrLZeJW-m3VoU_2fdLZfji0wlH4KJq6dbdA5LfvgVMguwoT8wVz3sNSi2f8zwS0R8JRAIC1vgXEySNfo6LGrAX7H_mUvqARFfvUFT8xn1hzDgztmDf_iZH5DswDO7Tza1EREdhGp0mJK_Mt1ca8VRM3Tk_M8ALOENHOazPE-Yfp9el41LUfMSBfI7Rw_cqAg2k4YXcFxhZI29shUplPJLrGChJ7gHEQv1xqXHd1qL4oejeJtbMiq80DM9XL4oOuOTRDvcb41e9LbxaTydsBqrpXKp9UOjdkZL_tsCDwaZJtOqKvLOnK4a6QEUmpmf9bakV1R_8HIlUHnZ7vgamqwhEGp5u8I-ozemK0qc_1f2JNZZgwAm9RfxtLoqh_D2d8WYnmRD5yEo_QUL258An2jdOPM9UeDGl1R5rsW4tUTAF9KfGULoPc_218MykKVNrjiX4EFOJTHspa9FOhV3PD2p4moqa3a0129Pie5WtVJ_RijDS8DeqrGJ8mJXlZHm-_Lfk3Vh3YcMfNirwr4MnTS5Ng
javascript:%20consultaProceso('19-9-454809')
javascript:%20consultaProceso('19-9-454809')


    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 
celebrado DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 
OPERATIVAS EN LA 
REALIZACIÓN DE LABORES 
AGROPECUARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454809  
 

LP-GB-04-2018 Licitación 
Pública 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

BOYACÁ - 
GOBERNACIÓN 

ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DESTINADA AL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE 
ENCADENAMIENTOS 
AGROPECUARIOS 
PRIORIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

$13.803.180.000,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188344&g-recaptcha-
response=03AIIukzhtYhJzpbq70Ow_V-
NiJdoPnP4wG1inqxA3Y7MgqY2HEhENNzSN8wF47P5foQtZqm1Qj2rEG77qEXxGa__bgiFeG0dZ4KlLI-
DXqGR8sVqd_poiiwmBJ3M_gk_mK8nhvqSVqnYsIf4pjLTcoiSyenqgDwZGBjRunU1TLFpZb88THp6WQA1tBWkyjdMiAl_JX
HnZ1tZbzqxf6RKpnRsoGrX8oSTrFg4D6T_x94-
jItPkY7pcPV8juFNOQzSkcULCKoS4QTnIikj1z0dJV7UxB7VAVHvRUf6tD_tKF29wt2s-
ucNsYOGUkJ4L_rdRCeRYhapO7Rzp3Y3NO02QK794fxwtF3LAHGXyokSAIdaXu7TffO7sEB2GjoiWEVGqOQiOmc49aE6c
wbJ99_x812_FG9sEixDLMDMZssWbQNuBdhxREzFm4QnVBFPMA7cLbLFLPQ5fLxKXXn1BEeKmLBmu-
RgtQq9T6OrMTQhKWIn7wL_1Wx8uCT1kyyKPAEOohyett82MT40rHrAe4gqadPftT_2qE6Xf8g  

SA-SI-GB-
30-2018 

SUBASTA 
INVERSA 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

BOYACÁ - 
GOBERNACIÓN 

“ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DEL 
SECTOR CAFETERO EN 
LOS MUNICIPIOS DE MARIPI 
Y ZETAQUIRA 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”. 

$272.871.016,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-450596&g-recaptcha-
response=03AIIukzgbQGozytWC1nzgqQsDyLJQf4Xct48ZjDsAJsiy2uaMaRxivrL9997Gvf1yM45aBTk_YCd07yw1ISnYip9QP
iS1KtWU-tkfqNz1gAVVFH6DYhyUdCMSxqHRjqxo6h5dxA9mjNkXyjIvq0kCT8jBsTp4W6bH6F0TjlXYxhiYqUYo9HyBPJGg-
a_8NrVpo25BkL8CHbXmAkG6yICwblhIMdKkdF0O8JTjq_OjYVVPCajkO_HKdTam5DdXlym4eBmYa17Q17VvxdsB2_csgjC
Nzvg77NrB3dbvOvWzQieOnv7cErB9x3BcAKJtjzlEv3CuzagL79I9spjHMdtOVbGttKgU6ZmhTVMTBo-
IN0Y7szfyouQw92UI0rxHuWOD6oo4bT_DfVyfYMaz4j6D-
694NwkEUG_38wDb6mG8IGO5Pq2FKcDlvSYlSGPOmvW1dHoQenbS-
DQzv_ikQFBqXvzBZGGxw84lGtubR53RuFgQ5aX3f9gJpyMbc3MdixFMkflUy_5S-ihTIP5tYMO1Ye-tT01zxo_ong  

SA-SI-GB-
014-2018 

SUBASTA 
INVERSA 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

BOYACÁ - 
GOBERNACIÓN 

“ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PROCESOS DE 
AGROINDUSTRIALIZACIÓN 
DE CAFÉ ESPECIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
EDUARDO DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

$196.933.838,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-
response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-
d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-
kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454809
javascript:%20consultaProceso('18-1-188344')
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188344&g-recaptcha-response=03AIIukzhtYhJzpbq70Ow_V-NiJdoPnP4wG1inqxA3Y7MgqY2HEhENNzSN8wF47P5foQtZqm1Qj2rEG77qEXxGa__bgiFeG0dZ4KlLI-DXqGR8sVqd_poiiwmBJ3M_gk_mK8nhvqSVqnYsIf4pjLTcoiSyenqgDwZGBjRunU1TLFpZb88THp6WQA1tBWkyjdMiAl_JXHnZ1tZbzqxf6RKpnRsoGrX8oSTrFg4D6T_x94-jItPkY7pcPV8juFNOQzSkcULCKoS4QTnIikj1z0dJV7UxB7VAVHvRUf6tD_tKF29wt2s-ucNsYOGUkJ4L_rdRCeRYhapO7Rzp3Y3NO02QK794fxwtF3LAHGXyokSAIdaXu7TffO7sEB2GjoiWEVGqOQiOmc49aE6cwbJ99_x812_FG9sEixDLMDMZssWbQNuBdhxREzFm4QnVBFPMA7cLbLFLPQ5fLxKXXn1BEeKmLBmu-RgtQq9T6OrMTQhKWIn7wL_1Wx8uCT1kyyKPAEOohyett82MT40rHrAe4gqadPftT_2qE6Xf8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188344&g-recaptcha-response=03AIIukzhtYhJzpbq70Ow_V-NiJdoPnP4wG1inqxA3Y7MgqY2HEhENNzSN8wF47P5foQtZqm1Qj2rEG77qEXxGa__bgiFeG0dZ4KlLI-DXqGR8sVqd_poiiwmBJ3M_gk_mK8nhvqSVqnYsIf4pjLTcoiSyenqgDwZGBjRunU1TLFpZb88THp6WQA1tBWkyjdMiAl_JXHnZ1tZbzqxf6RKpnRsoGrX8oSTrFg4D6T_x94-jItPkY7pcPV8juFNOQzSkcULCKoS4QTnIikj1z0dJV7UxB7VAVHvRUf6tD_tKF29wt2s-ucNsYOGUkJ4L_rdRCeRYhapO7Rzp3Y3NO02QK794fxwtF3LAHGXyokSAIdaXu7TffO7sEB2GjoiWEVGqOQiOmc49aE6cwbJ99_x812_FG9sEixDLMDMZssWbQNuBdhxREzFm4QnVBFPMA7cLbLFLPQ5fLxKXXn1BEeKmLBmu-RgtQq9T6OrMTQhKWIn7wL_1Wx8uCT1kyyKPAEOohyett82MT40rHrAe4gqadPftT_2qE6Xf8g
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbYmbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbYmbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw
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RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-
r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbY
mbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-
qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw 
 

 
5.2.2. COMPORTAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES  
 

Numero 
de 

Proces
o 

Tipo de 
Proces

o 
Estado Entidad Objeto Cuantia 

S.A.S.I. 
003 DE 
2021 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Liquidado 

Corporación 
Autónoma 

Regional De 
Boyacá  

Contratar el suministro de 
herramientas e insumos agrícolas 

para desarrollar programas 
ambientales educativos y 
pedagógicos con el fin de 

fortalecer la educación ambiental 
y participación de actividades 

educativas en marco del 
programa del plan de acción 
"comunicación educación y 

participación" en los proyectos de 
"educación ambiental" y 

“participación y gobernanza 
ambiental de conformidad con las 

especificaciones técnicas que 
hacen parte de los estudios 

previos. 

253.162.700 

Link del Proceso: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.2263119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES NO 

S.A.S.I 
001 DE 
2022 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Liquidado 

Corporación 
Autónoma 

Regional De 
Boyacá 

Contratar el suministro de 
elementos e insumos agrícolas, 
para cumplir con las actividades 

establecidas en el proyecto: 
"educación ambiental" de la 

oficina de cultura ambiental y 
participación, de la corporación 

autónoma regional de boyacá, de 
conformidad con las 

especificaciones técnicas que 
hacen parte de los estudios 

previos. 

108.026.480 

Link del Proceso: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.2989432&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES NO 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbYmbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbYmbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbYmbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456806&g-recaptcha-response=03AIIukziWuYS64Sgq7vo6YdFmAuNoK-_KdseEIRm0z7tnHDU9jTs9TCcbkw0NMaK6p9O1M0vfWol4NoyP-d7gTu89ebGF4kuYUDNRSBhZxRTZ9iTDYXjwoA1vQxMhUsA7a05pLOflgiyH1mBIyO-kven3OH3m0A1SYpQ0ZlhHoZ1aMamaOZKesyJ98XpDjFMgapM-Kb0L53CXF7YgB7Dsd4_09HcQWwqLiKWF7-RbzVmUTtOejcy66QO0jVckWUhv6LNWSam-UwpvgEPh1YUY5RHI1khekQZYvH0RM5nR4fUBC1aAHPLltJ-AmuaOpdIqn-r5o5F3DEXo_IUwRopTE4IdilvIY9zt32_6FwXW0d31lof4RFk3LtLo9k6LpL6tHxGnVoQTqVb2OvCgPWpxH5DMM3sOIYUnbYmbWKhXb8mbbs-xflvFOJJpvvu5Zdb0Wk4QkWKT2kYzi6W8ll6JavtYOSOSEKQUeqw6KIWxIZ-qLUalEkspsoI3c1vVj4CHWMc6IWpjN-mGwmRHP_5vDRY4Z9so_fQGzw
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2263119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2263119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2989432&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2989432&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Numero de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Cuantía 

UARIV-SI-
002-2022 
(Presentac
ión de 
oferta) 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Proceso 
adjudicado 
y celebrado 

UNIDAD PARA 
LA ATENCION 
Y 
REPARACION 
INTEGRAL A 
LAS VICTIMAS 
(UARIV) 

Adquisición y entrega 
de bancos de 
maquinaria agrícola 
(tractores con 
accesorios) para la 
implementación de 
medidas de reparación 
colectiva contenidas en 
los Planes Integrales 
de Reparación 
Colectiva de los sujetos 
colectivos focalizados 
en la presente vigencia, 
de conformidad con las 
ESPECIFICACIONES 
MÍNIMAS DE 
OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO. 

5.668.138.637 
COP 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=
CO1.NTC.2990958  

REST-
SASI-002-
2022 
(Presentac
ión de 
oferta) 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Proceso 
adjudicado 
y celebrado 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
DE 
RESTREPO 
META 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
(ACPM GASOLINA) Y 
ACEITES PARA LOS 
VEHICULOS QUE 
COMPONEN EL 
PARQUE 
AUTOMOTOR Y LA 
MAQUINARIA 
AGRICOLA DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
RESTREPO META 

 

50.000.000 
COP 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=
CO1.NTC.2848388  

UARIV-SI-
004-2020 
(Presentac
ión de 
oferta) 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Proceso 
adjudicado 
y celebrado 

UNIDAD 
PARA LA 
ATENCION Y 
REPARACION 
INTEGRAL A 
LAS 
VICTIMAS 
(UARIV) 

Adquisición y entrega 
de bancos de 
maquinaria agrícola 
(tractores con 
accesorios) para la 
implementación de 
medidas de reparación 
colectiva para los 
sujetos colectivos de 
conformidad con las 
ESPECIFICACIONES y 
- MÍNIMAS DE 
OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 
FICHA-TECNICA 

1.579.583.826 
COP 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=
CO1.NTC.1489486  

022-SINP–
2019 

Selección 
abreviada 

Proceso 
adjudicado 

ALCALDIA 
MUNICIPIO 

“ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA 

105.442.488,8 
COP 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2990958
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2990958
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2848388
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2848388
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1489486
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1489486
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(Presentac
ión de 
oferta) 

subasta 
inversa 

y celebrado CARTAGENA 
DEL CHAIRA 

AGRICOLA 
(TRAPICHE 
PANELERO Y 
TRILLADORA DE 
ARROZ) PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO DEL 
SECTOR PANELERO 
Y ARROCERO DE 
LOS CAMPESINOS, 
ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTOS 
AGROPECUARIOS 
COMO APOYO A LAS 
INICIATIVAS DEL 
PROYECTO 
CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES 
EMPRESARIALES 
RURALES 
CONFIANZA Y 
OPURTUNIDAD DEL 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
DESARROLLADO, EN 
EL MUNICIPIO DE 
CARTAGENA DEL 
CHAIRA, 
ADQUISICIÓN DE 
MOTOCICLETA 250 
CON DESTINO A LA 
POLICIA NACIONAL Y 
ELEMENTOS PARA 
EL EJERCITO NAC 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=
CO1.NTC.986427  

SASI-
5293-2021 
(Presentac
ión de 
oferta) 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

Proceso 
adjudicado 
y celebrado 

POLITECNIC
O 
COLOMBIAN
O JAIME 
ISAZA 
CADAVID 

ADQUISICIÓN DE 
TRACTOR 5075E 
MFWD, PARA EL 
LABORATORIO DE 
RIEGOS Y 
MAQUINARIA EN 
NIQUIA DEL CENTRO 
DE LABORATORIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN 
DEL POLITÉCNICO 
COLOMBIANO JAIME 
ISAZA CADAVID 

140.123.829 
COP 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=
CO1.NTC.2289937  

 
 
 
5.3. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
5.3.1. DINAMICA DE LOS PROVEEDORES:  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.986427
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.986427
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2289937
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2289937
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TRANSFORMACIONES EN LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

La nueva normalidad también se ha reflejado en nuevos procesos al interior de las empresas. Por ello 

indagamos sobre los cambios que han presentado las empresas en su funcionamiento. En orden de 

importancia tenemos que el principal cambio se dio en ajustes en la cadena de suministro (70,2%), seguido de 

búsqueda de nichos de mercado (60,5%), inversión en logística (55,5%), trabajo en casa (55,8%), adopción de 

nuevas tecnologías (54,2%), cambios en la fuerza comercial (49,4%), ajustes en los turnos de trabajo (48,7%), 

y en último lugar, tenemos teletrabajo (43,5%). 

 

 
 
Con el fin de conocer más en detalle lo que esperan los empresarios para el 2022 y 2023 , les preguntamos 

sobre los aspectos que consideran favorecerán el desempeño de su sector o empresa en particular. Mayor 

demanda/consumo fue el factor más mencionado por el 22,6% de las empresas. Los empresarios también 

esperan una  reactivación económica (18,2%) y el desarrollo/diversificación de productos de la empresa 

(10,9%). Otros factores que favorecerán el desempeño de la empresa, son: la normalización de los costos, un 

mejor abastecimiento de materias primas, el avance en los proyectos de infraestructura, la reactivación del 

sector construcción (9,5%), aperturas de nuevos mercados y tipo de cambio (8,8%) así como la calidad en los 

productos (5,1%), aumento de las exportaciones (4,4%), menor competencia de importados (3,6%), innovación 

(2,9%), entre otros.  
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Por otro lado, aquellos aspectos que los empresarios consideran que perjudicarán al desarrollo de sus 

actividades son: el precio o abastecimiento de las materias primas (56,8%), el comportamiento de la tasa de 

cambio (29,5%), costos logísticos y de transporte (28,8%), seguido de la incertidumbre política (20,5%), 

inflación (11,6%), impacto del COVID-19 (4,1%), entre otros. 
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La reactivación de la actividad económica para que sea sostenible se fundamenta en una buena dinámica de 

la inversión productiva. Luego del fuerte deterioro de la formación bruta de capital en el 2020 (-20,3%), para 

los primeros nueves meses del 2021 la inversión está creciendo 10,3%, destacándose la mayor dinámica en 

maquinaria y equipo que aumenta 23,8% frente a igual periodo de 2020. 

 

El monitoreo de la inversión se torna en la coyuntura actual en un asunto de la mayor importancia, en la 

medida que cuando una compañía toma la decisión de realizar un proyecto de inversión productiva, significa 

que la empresa confía en el ambiente económico actual y tiene buenas perspectivas de las condiciones de la 

economía en un mediano y largo plazo. Es por esto, que en la encuesta del mes de septiembre se incluyó un 

módulo especial con preguntas relacionadas con la 

inversión productiva para el 2023.  

 

En particular, se les preguntó a los empresarios si adelantaban o tenían planeado  llevar a cabo un proyecto 

de inversión para el próximo año; el 54,0% de las empresas tiene previsto o está llevando a cabo un proyecto 

de inversión, el 43,0% no lo está realizando o no tiene previsto realizar uno para el próximo año y el 3,0% 

faltante aplazó su proyecto.  

 

De acuerdo con los resultados de la serie histórica de esta pregunta se puede observar que el dato observado 

en septiembre es el más alto desde el 2012. 
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Para las empresas que afirman que están realizando o tienen previsto adelantar proyectos de inversión, les 

pedimos que describieran el objetivo de sus proyectos. Un 51,5% del total de empresas encuestadas plantea 

como su objetivo principal la modernización tecnológica; el 47,4% busca el ensanche de su planta; el 46,4% 

requiere reponer el equipo de la empresa; el 29,9% corresponde a innovación;25,8% pretende la ampliación 

del mercado interno; el 18,6% invierte en logística; el 12,4% la ampliación del mercado externo y el 10,3% de 

los proyectos están orientados a lograr una mayor internacionalización de las empresas. 

 
PRODUCTIVIDAD  

  

La productividad es uno de los principales motores e indicadores de competitividad de la economía. Contar 

con una adecuada medición nos permite un mejor diseño de estrategias orientadas a resultados más 

eficientes a un menor costo, en menor tiempo, con mayor valor agregado y mayor aprovechamiento de los 
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recursos, lo que se refleja en crecimiento y desarrollo económico para el país. Analizamos si las empresas 

tienen una medición directa de productividad y encontramos que el 80,9% de los empresarios respondió 

afirmativamente, mientras que el 19,1% Manifestaron no tenerla. 

 
En cuanto a la metodología empleada para medirla, el 24,4% de empresas utiliza indicadores de gestión, 

seguido por el indicador producción horas hombre, en un 14,6% de las empresas. Las unidades producidas y 

tiempo es otra de las medidas utilizadas, reportada por un 13,4%. Le siguen la eficiencia global de equipos 

OEE (overall equipment efficiency) (12,2%), la relación producción efectiva/capacidad de producción máxima 

(9,8%). Por último, estarían el rendimiento de la materia prima, recursos totales eficiencia operacional 

(producción/insumos) (7,3%), producción por trabajador (7,3%), medición de cada proceso (4,9%), energía 

consumida por toneladas (3,7%), costos de producción por unidad (3,7%), producción efectiva/meta de 

producción (2,4%) y tiempo por unidad producida/tiempo disponible (2,4%). Cabe resaltar que el uso de cada 

uno de estos indicadores, depende del tipo de empresa y la actividad productiva que realiza. 
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Ahora bien, con el fin de conocer los determinantes de la productividad de la  industria colombiana, indagamos 

sobre los factores que influyen tanto positiva como negativamente. Entre los aspectos que la afectan de 

manera positiva se encuentran en su orden, aumento de la demanda (20%), capacitación y compromiso del 

personal (19%), innovación, investigación y desarrollo (17,0%), 

aumento de la producción (16,0%), metodología y programas de mejora continua (8,0%), reactivación 

económica (8,0%), mejoras en maquinaria (7,0%), eficiencia operativa y administración (4,0%), proceso de 

vacunación (4,0%), reorganización  de puestos de trabajo (3,0%), mejoras en calidad (3,0%) y factores 

climáticos(1,0%). 

 

 
EMPRESAS COLOMBIANAS 

 

DISTRIBUCIÓN 
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COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES DE LAS EMPRESAS POR SECTOR AÑO 

2021 

 
 

5.3.2. POSIBLES PROVEEDORES: 
 

Para la elaboración del análisis del mercado, la Gobernación de Boyacá realizo la revisión de los aspectos generales del mercado 
de maquinaria agrícola, las contrataciones que se han realizado recientemente con este respecto y se toman como base los datos 
de diferentes empresas inscritas en el RUP a nivel nacional que tienen dentro de sus actividades la de suministro maquinaria 
agrícola, para un posterior cálculo de indicadores. 

 
Teniendo en cuenta la revisión general del mercado colombiano a través de la información reportada y socializada en las diferentes 
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páginas de internet https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/VENTA-DE-MAQUINARIA-AGRICOLA/ y en la página 
https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/TRACTORES/ sobre el sector, se encontraron las empresas que se relacionan a 
continuación: 
 

NOMBRE NIT ACTIVIDAD DATOS DE CONTACTO 

Maquiagricol 
Alquiler Y Venta De 
Maquinaria 
Agrícola S A S 

9008859242 

Alquiler y arrendamiento 
de otros tipos de 
maquinaria equipo y 
bienes tangibles 

CALLE 11 10 37, CHIA, 
CUNDINAMARCA 

 

Mcm Company S 
A S 

8909034362 

 
Fabricación de otros 
productos químicos 

CALLE 19 A 43 B 41,  
MEDELLIN, 
ANTIOQUIA 

 

Maquinaria Alquiler 
Venta Y Logistica 
Sas 

9012089354 

Alquiler y arrendamiento 
de otros tipos de 
maquinaria equipo y 
bienes tangibles 

TRANSVERSAL 72 D BIS 42 
C 36 SUR, BOGOTA 

Maquinaria 
Agrícola E 
Industrial O 
Gerrey Del Llano 
S A S 

9000958126 

Comercio al por mayor de 
maquinaria y equipo 
agropecuarios 

CARRERA 27 35 06 SAN 
ISIDRO BARRIO SAN 
ISIDRO, 
VILLAVICENCIO, META 
 

Maquinaria 
Agrícola Bedoya 
S A S 

9009536415 

Actividades de apoyo a la 
agricultura 

CALLE 5 1 A 70 CRR 
TODOS LOS SANTOS, SAN 
PEDRO, VALLE 

 

Maquinaria 
Agrícola Verimon 
S A S 

9007262814 

 

Actividades de apoyo a la 
agricultura 

LUGAR CORR EL TIPLE 
CLLJON EL EDEN, 
CANDELARIA, VALLE 

 

Maquinaria 
Agricola Robermil 
S A S 

9008207509 

Actividades de apoyo a la 
agricultura CARRERA 4 4 10, ZARZAL, 

VALLE 

 

Severiche 
Tractores S A S 

9010671116 

Comercio al por mayor de 
maquinaria y equipo 
agropecuarios 

CARRERA 89 35 51 AP 511, 
MEDELLIN, ANTIOQUIA 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MIPYMES QUE PODRÍAN SER POTENCIALES PROVEEDORAS DIRECTAS O INDIRECTAS: 
 

NOMBRE NIT 

ES 
PYM
E 

DEPARTAM
ENTO MUNICIPIO 

NUM DOC 
REPRESENT
ANTE LEGAL 

NOMBRE 
REPRESENTANTE 
LEGAL CODIGO 

Agropecuaria Técnica 
Especializada 
AGROTEC 
 900201543 Si Boyacá Chiquinquirá 6774674 

Edgar Orlando 
Blanco Hernández 710143363 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/VENTA-DE-MAQUINARIA-AGRICOLA/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/TRACTORES/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUIAGRICOL-ALQUILER-VENTA-MAQUINARIA-AGRICOLA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUIAGRICOL-ALQUILER-VENTA-MAQUINARIA-AGRICOLA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUIAGRICOL-ALQUILER-VENTA-MAQUINARIA-AGRICOLA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUIAGRICOL-ALQUILER-VENTA-MAQUINARIA-AGRICOLA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/DESTILADOS-SOLVENTES-SA.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/DESTILADOS-SOLVENTES-SA.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-ALQUILER-VENTA-LOGISTICA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-ALQUILER-VENTA-LOGISTICA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-ALQUILER-VENTA-LOGISTICA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-INDUSTRIAL-GERREY-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-INDUSTRIAL-GERREY-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-INDUSTRIAL-GERREY-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-INDUSTRIAL-GERREY-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-INDUSTRIAL-GERREY-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-BEDOYA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-BEDOYA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-BEDOYA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-VERIMON-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-VERIMON-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-VERIMON-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-ROBERMIL-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-ROBERMIL-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MAQUINARIA-AGRICOLA-ROBERMIL-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/SEVERICHE-TRACTORES-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/SEVERICHE-TRACTORES-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
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Asociaciacion 
Colombiana de 
Profesionales Del 
Sector Agropecuario 
Asociación Proagropec 
 900266147 Si Boyacá Ciénega 7171358 

Jairo Alonso Garcia  
Sanchez 
 715694121 

Servicios 
Agropecuarios Y 
Ambientales S.A.S 900541728 Si 

Boyacá 

Sogamoso 1090433630 
Mayra Alejandra 
Villamizar jaimes 709097984 

Alianza Agregados Sas 900476463 Si 
Boyacá 

Tunja 7225172 
Rover Abril 
Albarracin 707475679 

Agro Suministros Y 
Obras Sas 900960247 Si Boyacá Sogamoso 1026279071 

Jenney Andrea 
Alvarez 708863188 

Fundaciã“N Para El 
Desarrollo Integral 
Socio-Econã“Mico  
Cultural  Deportivo  
Tã‰Cnico  Cientã•Fico  
Agropecuario  
Ambiental 900989554 Si Boyacá Somondoco 4047024 

Nelson Antonio 
Jimenez Romero 704690049 

Corporacion De 
Desarrollo 
Agropecuario 
Ambiental  Cultural Y 
De Servicios Integrales 900203888 Si Boyacá Chiquinquirá 7308989 

Diego Bravo 
Martinez 710464694 

Agrovida 80320579 Si Boyacá Tunja 80320579 
Luis Carlos Barrera 
Angarita 714301652 

Proyectos 
Agroambientales Terra 
Nova Sas 9004851122 Si Boyacá Tunja 4061387 

Jorge Agudelo 
Acero 711090381 

Uniã“N Temporal 
Cedeagro 

Uniã“N 
Temporal 
Cedeagro Si Boyacá Duitama 9534286 

Manuel Isaias 
Gutierrez Camargo 708959101 

Empresa Agropecuaria 
Los Valientes 
Cooperativa De 
Trabajo Asociado 800014397 Si Boyacá Tunja 74346883 

Nestor Jesus 
Martinez Vargas 706145323 

Agrolag S.A.S 806012057 Si Boyacá Tunja 33173086 
Myriam Del Socorro 
Guerra De Lara 711096057 

Corporaciã“N Para El 
Desarrollo Ambiental Y 
Agropecuario 
Colombiano - 
Corpdagro 900937982 Si Boyacá Duitama 7160599 

Cecilio Sandoval 
Perez 704362011 

E.S.B. 
Comercializadora 
Didac Agro 4112864 Si Boyacá Tunja 4112864 

Edilberto Sandoval 
Baron 709790281 
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PROVEEDORES QUE HAN CONTRATADO CON LA ENTIDAD PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA: 
 

ITEM Nombre o Razón Social del 
Contratista 

Identificación del 
Contratista 

País y 
Departamento/Pro
vincia de ubicación 

del Contratista 

Nombre del 
Representante 

Legal del 
Contratista 

1 SOLUCIONES 
EMPRESARIALES RNG SAS 

Nit de Persona 
Jurídica No. 
901080134 

Colombia : 
Cundinamarca 

RONALD JAIME 
NIETO SOTO 

2 CONSERDI GROUP Nit de Persona 
Jurídica No. 
830510423 

Colombia : 
Bogotá D.C. 

MANUEL 
OCTAVIO 
GARCÍA GÓMEZ 

3 MOTORES DEL VALLE - 
MOTOVALLE SAS 

Nit de Persona 
Jurídica No. 
890301680 

Colombia : 
Boyacá 

PATRICIA ELENA 
FRANCO 
ARANGO 

4 INGEMAQ BELLO SAS Nit de Persona 
Jurídica No. 
900341463 

Colombia : 
Bogotá D.C. 

YEISON 
ABRAHAM BELLO 
ROMERO 

5 CONSORCIO AGRICOLA 
PUNTALARGA 

Nit de Persona 
Jurídica No. 
901329155 

Colombia : 
Boyacá 

NESTOR DAVID 
AVILA TORRES 

6 DISTRUBUIDORA EL PEGASO 
SAS 

Nit de Persona 
Jurídica No. 
901167097 

Colombia : 
Meta 

ALEXANDER 
MEZA AVILA 

 
 
 
5.4. ESTUDIO DEL MERCADO: 
 
Para la definición estimada del contrato la Gobernación de Boyacá solicitó cotizaciones a empresas del mercado 
identificadas en el análisis del sector que están en capacidad de suministrar los bienes del objeto contractual del proceso.  

 
Que la fuente de referencia para la definición de precios del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 
MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1.  fue la Cotización de las siguientes empresas: 
 
METAL AGRO LTDA TRAPICHES HORIZONTALES EL PANELERO, NIT: 860.507.847-9,  
TECNIORNILLAS EL PANELERO NIT. 19220455-0, DIAGONAL 18#19-85 BARBOSA, CEL. 3107631523. 
FIMAR, NIT. Calle 23 No. 17-14 Tel. (607) 7244572 CEL. 315 375 3332 – 315 822 8748, Web: www.fimar.co E-mail: info@fimar.co 
EL JARDIN DE  LAS ABEJAS S.A.S., NIT 900.957.716-7, Tel. 231 42 65 – 547 47 88, Carrera 58 No. 70 C - 17 – Bogotá. 
Carrera 9 No. 11-24 Chinchiná, Caldas, Colombia. www.cafetales.co, Móvil: 315 3 663055, 315 5683791. E-mail: 
cafetales@cafetales.co; distagroeu@yahoo.es. 
Diac Ingeniería S.A.S, NIT 900.667.484-9. 
SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE BOYACÁ, NIT. 46366010-2, Calle 11 No. 17-57 Sogamoso, Boyacá, Cel. 3124164787 – 
3132827873 Tel. 7753894,Email: agroindustrialesdeboyaca@gmail.com  
MOTO MART S.A. NIT: 860.075.684-1, www.motomart.com.co 
Casa Toro S.A.  juan.ospina@casatoro.com, Tel. 3173678032 

Rumarco Agregados Y 
Transportes Sas 9003936783 Si Boyacá Sogamoso 79062399 Marco Aurelio Ruiz 714976297 
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AGRONOMIA INTELIGENTE SOLUCIONES S.A.S. NIT. 901.818.021 -1, Cel. 3204792999. 
FERRICENTROS S.A.S, NIT. 800237412-1, AV CARACAS 74 25, TEL. 651 12 12, BOGOTA. 
DURORDEÑOS, Nit: 900.730.163-9, www.durordenos.com, cel. 3214970488. 
DE&M ORTIZ S.A.S. NIT. 830.107.125-4, Fábrica: Calle 130 D # 90 09 Barrio Rincón de Suba Teléfono 7549780 Móvil 3115213383 
Email: deymortizeu@hotmail.com   y  deymortizsas@hotmail.com , BOGOTA COLOMBIA: cotización con iva excluido, lo que tocó 
tomar el valor total de cada ítem y sacarle el iva del 19 porciento e incluirlo en el análisis. 
ARISTIAGRO S.A.S, NIT: 901363735-0, CALLE: 15 No 20-66, CEL. 311-338-2766-310-647-2644, 
aristiagrosas.manizales@gmail.com, Manizales-Caldas.  
AGROVETERINARIA EL AMIGO, NIT. 4.197.938-3, CALLE 4 No. 4-19 MARIPÍ-BOYACÁ, CEL.3107876507. 
DIMAP SOLUCIONES SAS , Km4 autopista Medellín Roundpoint Siberia tel. 7437010-7437011-7437012 Email: 
soluciones@solucionessas.com.co, Cel. 313 285 65 66. 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO COLOMBIANO, CORPDAGRO Nit. 900937982-4, Calle 
7 No.7-74 Boavita – Boyacá, Celulares 3114999466 – 3214256100, E-Mail: corpdagro@hotmail.com, www.corpdagro.org.  
AGRÍCOLA PUNTA LARGA, NIT. 74.372.236-6, CEL. 3102525017 – 3208543872,  CORREO: agricolapuntalarga@yahoo.es.  
INSUMOS DURAN, NIT: 1.121.852.013-1, DIRECCIÓN: CARRERA 3 # 2-08 VILLAVICENCIO, TELEFONO: 318 7824946. 
ROJAS HNOS S.A.S., cristian.riapira@kmastersoluciones.com, cel. 3114736624. NIT 91015791-4, CELULAR: 3138367910, CORREO 
ELECTRÓNICO: alexanderproduccionp@gmail.com.  
EMPRESA PRODUCTORA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S. - EPDPA S.A.S , NIT. 900428593-9, CEL. 
3112057903. VEREDA MONJAS FINCA EL RETIRO CEL 3112057903 FIRAVITOBA- BOYACA –COLOMBIA. E-mail: 
epdpasas@gmail.com.  
SEEDS COLOMBIA S.A.S, NIT. 900.515.938, DIRECCIÓN: CRA 106A # 156-98 AP.1-504 – BOGOTÁ COLOMBIA, TELÉFONO 
(057)321459953 , EMAIL ventasseedscolombia@hotmail.com.  
APIMUNDO S.A.S. NIT. 900.309.205-6, apimundosas@yahoo.com.co.  
PROMAIN INGENIERÍA LTDA. INGESEC, NIT 830097167-9, TELS. No. +57 3144732087 57 1 4175016- www.ingesecltda.com-
gerencia@ingesecltda.com, BOGOTA D.C. COLOMBIA. 
ASERAGRO,  NIT: 811.040.462 - 2 - TEL: 444 21 84, CALLE 73 N 72 AB 85 BODEGA 1, TEL (057) 4442184 MEDELLIN- 
ANTIOQUIA, Cel./Móvil : 3052571926, Email : cavelas1@hotmail.com, Girardota. 
MAS CAMPO BIOTECNOLOGÍA ANIMAL SAS, N.it 901226482-6, Cel. 3102607947 – 3232302496, ceo@mascmpobiotecnologia.com, 
comercial2@mascampobiotecnologia.com, https://mascampobiotecnologia.com/, mascmpo@gmail.com. 
FABRICA DE FONDOS EL PANELERO, Diseño y Fabricación de maquinaria y elementos para la industria panelera, NIT. 74240440-6, 
Moniquirá Boyacá carrera 7 No 24-40 cel. 3108688467-3107859923. 
ACERINOX, Carrera 7 N° 24 - 52 Moniquira, Boyacá, Tatiana guerrero, Asesora comercial Cel: 3107743290 
AGROQUÍMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A -AGROSER S.A. NIT. 800176274-5 CRA. 16A # 78 - 11 OFC. 401 EDIF. 
OIKOS BOGOTÁ 
SEMEX COLOMBIA LTDA. Mauricio Espinel Fajardo. Gerente de ventas. 
FUNDACOVI, FUNDACIÓN COLOMBIANA DE VIDA, Nit. 900.162.438-1, Av. 7 N° 18ª-15 Santa Teresita La Libertad (Por cuatro 
vientos), Tel. 5281542 – Cel. 3124847462, Correo electrónico: gerencia@fundacovi.com / atencionalcliente@fundacovi.com / 
fundacovi1@gmail.com, www.fundacovi.com. 
ALEXANDER PARDO PARDO, NIT 91015791-4, TEL: 3138367910, EMAIL: alexanderproduccionp@gmai.com. 
 
De los siguientes ítems discriminado de la siguiente manera:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

AD 

VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 PROMEDIO 

1 Geomembrana calibre 30 para 
reservorios: geomembrana calibre 30 
mils HDPE. 

1 30.800,00 35.000,00 56.960,00 40.920,00 
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2 TANQUE TIPO ZAMORANO DE 

10.000 LITROS que consta de: 
1) Un Módulo cilíndrico en Geo 
membrana calibre 30 HDPE nominal, 
de 3,5m de diámetro x 1.05m de altura 
más solapa de 15cm. Con ojales 
soporte. 2) Tres Mallas 
electrosoldadas de 5mm. Dimensiones 
de 6m (longitud) x 1,15m (altura). 
3) Un Flanche 2", 
4) Una Varilla corrugada 1/2 x 6m. 
5) Un Tubo PVC TP 2" x 4m 
6) Un Registro 2” TP 
7) Un Codo sanitario 2" TP 
8) Un Adaptador macho 2" TP 
9) 18 Pernos industriales 
10) Guaya (35metros) y amarres (6) 
Todo incluye instalación en cada una 
de las fincas 

1 2.940.000,00 2.800.000,00 3.528.000,00 3.089.333,33 

3 KIT DE RIEGO PARA UNA 
HECTÁREA CON SISTEMA DE 
RIEGO INTRAPREDIAL EN EL 
MUNICIPIO DE CUCAITA QUE 
CONTENGA:   
6 Rollos de manguera de polietileno 2 
pulgadas calibre 60 x 100 metros. 
2 Rollo de manguera de alta presión 
en polietileno para traslado 3 pulgadas 
calibre 60 de 50 m de longitud negra. 
6 collarín nacional polietileno 3 
pulgadas con salida de 2 pulgadas. 
16 abrazadera de 2 pulgadas 
industrial 508. 
78 collarín en polietileno de 2 
pulgadas salida 3/4 con empaque y 
tornillos. 
1 acople rápido importado de 3 
pulgadas  
1 abrazadera de 3 pulgadas.  
6 registros de PVC de 2 pulgadas 
importado roscado CM. 
6 acoples de 2 pulgadas rápido parte 
macho para manguera de 2 pulgadas. 
6 acoples de 2 pulgadas rápido para 
hembra con rosca. 
6 niples galvanizados de 2 pulgadas.  
12 abrazaderas industriales 508 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.112.880,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.169.196,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.177.259,66 

8.153.112,00 

4 ROLLO DE MANGERA 3´´ X 50M 
CAL 60 

1 500.000,00   500.000,00 500.000,00 

5 ROLLO DE MANGERA 2´´ X 100 M 
CAL 60 

1 500.000,00   500.000,00 500.000,00 

6 MODÚLO PÁRA DESPULPAR Y 
CLASIFICAR CAFÉ INTEGRADO, 
INCLUYE: Despulpadora No. 2 ½, 
PARA 300-400 Kilos/hora, camisa en 
acero inoxidable, pechero de 
profundidad fija. Chasis, Banda, 
Poleas, Guarda motor y Rampa pulpa. 
Motor monofásico cerrado o con 
cubierta ½ hp a 1800 rpm. con 
interruptor. Sin fín Zaranda en seco. 
Tanque tina doble con capacidad de 
0.7 m3 (2 tanques de 350 lt) plásticos. 

1 6.425.100,00 5.500.000,00 7.710.120,00 6.545.073,33 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 
INCLUYE: DESPULPADORA 
HORIZONTAL DH 2 1/2, COSTADOS 
Y CILINDRO EN FUNDICION, 
ZARANDA EN LAMINA 
TROQUELADA, BANDEJA SALIDA 
DE CAFÉ DESPULPADO, CANAL 
SALIDA PULPA, CANAL SALIDA 
CAFE PASILLA EN ACERO 
INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN 
ANGULO, BASE PARA MOTOR 
ELECTRICO. INCLUYE MOTOR DE 
0.5 HP ELECTRICO. INCLUYE 
ESTRUCTURA PARA TINA Y 
MODULO. 

7 Una (1) tostadora de café,  de lecho 
en suspensión con movimiento radial y 
transferencia de calor por convección, 
para trabajar con gas natural o 
propano, capacidad de 12 kg de café 
verde por bache (tiempo estimado con 
sistema de enfriamiento de 15 
minutos), compuesta de: 
• Tolva de cargue fabricada en acero 
inoxidable. 
• Un ventilador centrifugo de alta 
presión con su motor de 2 Hp. 
• Un quemador de gas tipo cañón, con 
su sistema de protección, control de 
llama, programador, transformador de 
ignición y válvula solenoide. 
• Una cámara de combustión fabricada 
en acero inoxidable cal 304 tipo 
estructural aislada térmicamente con 
fibra de vidrio. 
• Una cámara de tostión, con su visor, 
válvula de muestreo, termómetro para 
el control visual, compuerta de 
descargue, todo fabricado en acero 
inoxidable, con aislamiento térmico. • 
Un ciclón con su chimenea, para 
salida de los gases de combustión y 
retención de película plateada. 
• Tablero de controles eléctricos, con 
sus contactores y protección térmica 
para motores. 
• Un PLC (Controlador Lógico 
Programable), interfaz hombre-
máquina por medio de una pantalla 
táctil, para visualización y 
configuración del funcionamiento de la 
tostadora. 
• Una válvula secuencial con su 
controlador para conectar al PLC. 
• Una vasca de enfriamiento con su 
malla, sistema de agitación y 
descargue con aletas fabricada en 
acero inoxidable movido por su 
motorreductor de 1/3 hp. 
• Ventilador para extracción de calor 
del café tostado con su motor de 
1/2hp, conectado y controlado 
mediante el PLC, que garantiza 
enfriamiento en menos de 3 minutos. • 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106.558.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114.899.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110.728.800,00 

110.728.800,00 
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Un variador de velocidad para el motor 
del ventilador centrífugo para controlar 
el flujo del 
aire en la cámara de tostión. 
• Tolva de descargue con su control 
neumático automático controlado con 
el PLC. 
• Una compuerta con control de carga 
de cilindro neumático. 
• Un sistema de seguridad tipo damper 
instalado en las chimeneas controlado 
por el PLC, 
activando un cilindro neumático. Evita 
posibles incineraciones dentro de la 
cámara de 
tostión. 
• Todo sobre ruedas para su fácil 
movilización. 

8 Kit de inseminación artificial que 
contega: PISTOLA QUICKLOCK 
CLASIC, CORTA PAJILLA, FUNDA 
UNIVERSAL PARA I.A. RANURADA 
PAQ. X 50 UND, MANGA 
DESECHABLE 
SUPER SENSITIVA, TERMO 
METÁLICO DESCONGELADOR, 
CAMISAS SANITARIAS DE 
INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA 
53 CM, CAJA DE HERRAMIENTAS 
PLÁSTICA, LUBRICANTE OB NO 
ESPERMICIDA, PINZA 
COGEPAJILLA, TERMO 
CRYOGENICO. 

1 4.415.893,00 6.500.000,00 6.778.091,25 5.897.994,75 

9 Equipo de Ordeño portátil de 1 unidad 
ampliable a dos unidades de ordeño 
descarga a cantina aluminio 40 litros, 
GRUPO DE VACÍO 
1 Bomba de vacío 450-480 Lts/min 
Lubricada y Refrigerada. Para 2 
puestos descarga a cantina. 
1 Regulador de Vacío y Vacuometro 
medidor de vacio. 
1 Motor gasolina de 6.5 hp. 1 UNIDAD 
DE ORDEÑO  
1 Colector HC 150 importado base en 
acero inoxidable 
1 Protectores en acero inoxidable para 
pezoneras ,juego por 4 
1 Juego de Pezoneras. 
1 Juego de Tubos cortos 
4 Mts manguera de leche y Manguera 
para el vacío. 
4 Mts manguera doble pulsación. 
4 Sujetadores de mangueras por 
unidad. 
4 Llave de paso de vacío 
1 Pulsador neumatico 
1 tapa completa acrílica de 2 huecos. 
Y 1 Cantina de 40 litros tapa caucho 

1 3.700.000,00 5.799.999,00 4.440.000,00 4.646.666,33 

10  CUARTO CANALES 
REFRIGERACIÓN 7,5m x 4,3m x 
5,5m, CANALES RETENIDAS 1,5m x 
1,5m x 5,5m, CUARTO DE VÍCERAS 

1 193.297.650,00 227.817.919,00 231.957.180,00 217.690.916,33 
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3,0m x 3,7m x 
2,5m. ENTRADA PRODUCTO 35ºC Y 
SALIDA A 4ºC, COMPUESTO DE; 
FRIGOPANEL. PANEL PARA 
REFRIGERACIÓN TIPO SANDWICH. 
INYECTADO CON POLIURETANO 
40kg/m3. ESPESOR 80mm, 
AISLAMIENTO PARA PISO EN 
PLACA DE POLIURETANO DE 2", 
REMATES GENERALES 
TERMINACIÓN CUARTOS FRÍOS, 
REMATE "MEDIA CAÑA" INTERIOR 
(mL), REMATE "L" EXTERIOR (mL), 
REMATE "U" BASE PISO 100mm 
(mL), PUERTA ISOTÉRMICA. 
MARCO ALUMINIO ESPESOR 3". 
DESLIZANTE CUARTO CANALES 
CON CORTINA PVC, PUERTA 
ISOTÉRMICA. MARCO ALUMINIO 
ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO 
CANALES RETENIDAS CON 
CORTINA PVC, PUERTA 
ISOTÉRMICA. MARCO ALUMINIO 
ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO 
VÍCERAS CON CORTINA PVC, 
VENTANA ISOTÉRMICA. MARCO EN 
ALUMINIO ESPESOR 3". 
DESLIZANTE. CUARTO DE 
VÍSCERAS BLANCAS Y ROJAS CON 
CORTINA, EQUIPOS PARA CUARTO 
CANALES (GAS REFRIGERANTE 
MO79) - ENTRADA DE PRODUCTO 
A 35ºC Y SALIDA A 4ºC. 
UNIDAD CONDENSADORA 
COMPLETA COMPRESOR SEMI-
HERMÉTICO DE 220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO DUAL 
INDUSTRIAL . 220V-3-60Hz., 
TUBERÍA + AISLAMIENTO, 
TABLERO ELÉCTRICO DE 
CONTROL Y POTENCIA., EQUIPOS 
PARA CUARTO CANALES 
RETENIDAS (GAS REFRIGERANTE 
MO79) - ENTRADA DE PRODUCTO 
A 35ºC Y SALIDA A 4ºC. 
UNIDAD CONDENSADORA 
COMPLETA COMPRESOR 
HERMÉTICO DE 220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO MEDIA 
SILUETA . 220V-3-60Hz., TUBERÍA + 
AISLAMIENTO, TABLERO 
ELÉCTRICO DE CONTROL Y 
POTENCIA., EQUIPOS PARA 
CUARTO VÍSCERAS (GAS 
REFRIGERANTE MO79) - ENTRADA 
DE PRODUCTO A 35ºC Y SALIDA A 
4ºC. 
UNIDAD CONDENSADORA 
COMPLETA COMPRESOR 
HERMÉTICO DE 220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO BAJA SILUETA 
. 220V-3-60Hz, TUBERÍA + 
AISLAMIENTO, TABLERO 
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ELÉCTRICO DE CONTROL Y 
POTENCIA. 

11 SIERRA ELÉCTRICA PARA RAJAR 
CANALES INCLUYE BALANCEADOR 
Y CAJA DE CONTROLES:  Motor 
sellado de 2 caballos, Largo de la 
hoja: 623 mm (24,5”), disponible para 
corte: 406 mm (16”), 62 Kg (136 Lbs), 
1500 Watt (2,0 Hp), 42 V – 550 V, 
50/60 HZ, Motor trifásico. (Con su 
balanceador y caja de control). 

1 67.592.000,00 68.607.460,00 69.622.940,00 68.607.466,67 

12 ATURDIDOR NEUMATICO DE 
PERNO (que incluya balanceador, 
caja de controles¸ con unidad filtro 
regulador-lubricador, manguera de 
serpentín de 3/8ll x 25” largo, 
completa con acople de desconexión 
rápido, con mango de extensión y 
eliminador de impacto Consta de sólo 
7 componentes principales y 11 -o 
ring. Durable, de construcción robusta 
en aluminio y acero. Pesa tan sólo 14 
lbs. Y mide 15ǁ largo; el peso y la 
medida están cuidadosamente 
calculados para el mejor desempeño. 
(Con su balanceador y caja de 
controles, con unidad filtro regulador-
lubricador, Manguera de Serpentín de 
3/8ll x 25” largo. Completa con acople 
de desconexión rápido, con mango de 
extensión y eliminador de impacto 

1 45.636.500,00 42.840.000,00 44.238.250,00 44.238.250,00 

13  COMPRESOR DE AIRE (con 
accesorios).5 Hp. 230/440 V. 3 fases. 
60 ciclos, (con accesorios incluye: 
arrancador magnético para compresor 
de 5 Hp a 230 V, 3 ph, 60 ciclos, 
pegador de aire, suiche, presión 0 -
250 PSI y 50 mts de ducto en tubería 
galvanizada de ¾” y ½” con todos sus 
accesorios 

1 15.232.000,00 17.850.000,00 18.278.400,00 17.120.133,33 

14 PICAPASTO 6.5 HP, MOTOR A 
GASOLINA, CAPACIDAD DE 600 a 
1000 kg/h, NÚMERO DE CUCHILLAS 
2, NÚMERO DE 
CONTRACUCHILLAS 1. Incluye: 
aceite, protector de correas y poleas, 
2 cuchillas. Con base para su motor. 

1 2.178.000,00 2.616.000,00 2.613.600,00 2.469.200,00 

15 ENSILADORA MANUAL, Capacidad 
Ton, por día (jornada de 8 horas)3-4 
Toneladas, N° de bolsas por día 
(jornada de 8 Horas) 50-60 por día, N° 
de bolsas por hora 6-8 por hora, 
Capacidad de bolsa 40-50 kilos, 
Calibre 6 para  bolsa, Medida de 
tanque 85 cm alto x 40 
cm diámetro, Palanca de presión 180 
cm de largo, Peso aproximado 50 kgs. 

1 1.750.000,00 1.950.000,00 2.100.000,00 1.933.333,33 

16 TRACTOR AGRICOLA DE 
POTENCIA  68-78 HP. Modelo 
mínimo 2022, Motor diésel turbo 
alimentador o turbo aspirador, mínimo 
de válvulas por pistón 2 por cada 
cilindro. 4 cilindros. con una capacidad 

1 181.200.000,00 198.000.000,00 217.440.000,00 198.880.000,00 
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mínima de 60 litros en el tanque de 
combustible, peso mínimo sea de 
2500 Kg sin lastres, que el cilindraje 
mínimo sea de 2900 CC, Transmisión 
sincronizada mínimo 8 velocidades 
adelante y mínimo 8 atrás, con bomba 
de inyección rotativa o lineal, bloqueo 
diferencial independiente, tracción en 
las 4 ruedas. Sistema Hidráulico: 
Capacidad de la bomba mínima de 50 
Litros/min, Levante de 3 puntos 
categoría II, barras y estabilizadores 
telescópicos o de cadena ajustable, 
capacidad de elevación de mínimo de 
1400 Kilogramos, dirección 
hidrostática o hidráulica. toma de 
fuerza independiente a 540r.p.m. debe 
comprender un rango de 2300 a 2600 
Kg en la rótula y a 610 mm de 1800 a 
2000 Kg. Sistema de frenos: frenos de 
discos en baño de aceite. Incluya 
luces. Llantas mínimo 11,2 a 12,4 x 24 
R2 NUMERO ADELANTE Y 18.4X30 
R2 NUMERO ATRÁS.  Estación del 
operario abierta con techo y barra anti 
volteo tipo ROPS. Pesas mínimo 4 
frontales, 2 atrás ó Rin tipo pesa. 
ENTREGADO ASOCIACION 
CHIQUIZA-MOTAVITA. 

17 TRACTOR AGRICOLA DE 
POTENCIA 90-100 HP, Modelo 
mínimo 2022, Motor diésel turbo 
alimentador o turbo aspirador, mínimo 
de válvulas por pistón 4 por cilindro y 
4 cilindros. cilindrada total de mínimo 
3.000 CC, Capacidad del depósito de 
combustible mínimo de 90 Lts, Eje 
Sellado o abierto, despeje mínimo de 
400 mm. Transmisión: Caja de 
velocidades sincronizada12 
velocidades adelante y 12 hacia atrás, 
con bomba de inyección lineal o 
rotativa, Bloqueo diferencial 
independiente. Tracción en las 4 
ruedas. Sistema Hidráulico: 
Capacidad de la bomba mínima de 
50Lts/min, Categoría de levante de 3 
puntos categoría II, barras y 
estabilizadores telescópicos o de 
cadena ajustable, capacidad de 
elevación mínimo de 1800 KGS en el 
ojal de enganche, dirección 
hidrostática o hidráulica, tipo de pedal 
colgado. Toma de fuerza 
Independiente, régimen nominal de 
540 r.p.m. Reserva de torque del 
27.0%. Sistema de frenos: frenos de 
discos en baño de aceite. Llantas 
Taco R2 12,4x24 adelante y 18,4x30 
atrás. Estación del operario abierta 
con techo y barra anti volteo tipo 
ROPS. Pesas mínimo 6 frontales, 2 
atrás ó Rin tipo pesa. ENTREGADO 1 

1 246.000.000,00 302.000.000,00 284.600.000 277.533.333,335 
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tractor en E.A.T. MUNICIPIO DE 
PAUNA. Y 1 TRACTOR ENTREGADO 
EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA. 

18 COSECHADORA DE FORRAJE, De 
12 cuchillas en C. 24 tamaños de 
corte de 2 a 41 mm. producción entre 
10- 28 ton/h. para sorgo. maíz. caña 
de azúcar. etc. Potencia requerida 45-
90 HP en la toma de fuerza. peso 600 
kg.  Paletas impulsoras: 6. Incluye 
afilador. Se puede cosechar Cultivos 
en hilera, equipada con buitrón y 
deflector accionado de manera 
hidráulica o mecánicamente por el 
tractor, Incluye llanta de apoyo o 
cadena. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 

1 52.010.400,00 48.549.560,00 49.462.920,00 50.007.626,67 

19  REMOLQUE FORRAJERO con 
volteo hidráulico con descarga trasera 
de 4-5 Ton, Peso del remolque 1300-
1550 kgs. potencia requerida 40 - 90 
Hp. capacidad volumetrica 9,0-12 m3. 
capacidad máxima de carga 4000 kgs. 
llantas 12*11 rin L16. 1 eje rigido y 
piso en acero. amarre tubular. sistema 
de descarga por banda 
transportadora. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA.  

1 

37.560.000,00 38.830.000,00 40.490.000,00 38.960.000,00 

20 Rotovator de 8 secciones con 42 
Cuchillas, Potencia requerida 45 a 
100hp, ancho de trabajo 1,80 a 1,85 
cm, ancho total 1,90 a 2,0 m, 
profundidad de trabajo 20 a 30 cm, 
Peso 550 - 670 kg. Incluye enganche 
automático, eje rotor, transmisión 
lateral por piñones, cuchillas de disco 
y eje cardan. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE GUATEQUE 1, 
ENTREGADO EN  MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE 1 
ROTOCULTIVADOR Y 1 EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO. 

1 58.500.000,00 58.590.000,00 47.264.400,00 54.784.800,00 

21  GUADAÑADORA PARA CESPED, 
CILINDRADA DE 41,5 - 43 cc, 
POTENCIA DE 2.5HP, CON 
MANUBRIO ABIERTO, PROTECTOR 
DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ANTI-
VIBRACIÓN Y EJE RECTO. 

1 2.053.500,00 3.141.600,00 1.742.886,00 2.312.662,00 

22 FUMIGADORA ESTACIONARIA 
GASOLINA PISTON ACERO, 
potencia: 6,5 hp, rpm: 3600, tipo de 
motor: 4t, tipo de eje: cuña, presión de 
trabajo: 600 - 650 psi, salida: 30 - 45 
lpm, tipo de retorno: manual, piston: 
en acero,lubricacion: aceite y grasa, 
tipo de camilla: reforzada 

1 3.715.323,15 1.820.000,00 4.069.162,84 3.201.495,33 

23  FUMIGADORA MOTORIZADA 
ESPALDA 1.07HP 25LTS, Cilindrada 
del motor: 26 c.c. tanque del 
combustible: 0,6 L mezcla 25:1 o 50:1, 
Capacidad del Tanque: 25 L: Tipo de 
bomba: Duplex de pistón, Tipo de 

1 1.119.440,00 3.227.000,00 1.226.054,01 1.857.498,00 
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pistón: Acero inoxidable, Presión de 
trabajo: 40-500 PSI, Descarga 
máxima: 8 L/min., peso seco: 10 Kg, 
incluye lanza de 2 salidas. 

24 Pailas piro tubular en lámina de acero 
inoxidable ref. 304 piso cal. 3/8 falca y 
tubos cal. 1/8, aletas en H.R. Medidas 
2.40 x 1.20 x 062 

1 35.700.000,00 35.521.500,00 46.236.382,14 39.152.627,38 

25 Filtros en malla para jugos, Medidas 
0,90 x 0,40 y 0,60 x 0,30 mts. 

1 952.000,00 952.000,00 1.237.600,00 1.047.200,00 

26 Zaranda a mecánica en acero 
inoxidable con capacidad de 300 
kg/hora aproximadamente. 
Moto reductor de 1 Hp. A220 voltios 

1 15.470.000,00 18.999.540,00 17.235.460,01 17.235.000,00 

27 TRAPICHE   panelero, para la 
extracción del zumo de la caña para 
procesamiento de la panela, 
capacidad de molienda 2.500 kg 
caña/hora, 13” pulgadas de molienda 
en la maza superior, Valor incluye 
instalación y Transporte a Almeida 
Boyaca 

1 79.990.313,00 83.989.500,00 95.988.375,00 86.656.062,67 

28 Motor Electrico 20HP a 1800 rpm, 
Arrancador estrella 

1 18.661.461,00 19.594.534,00 22.393.753,00 20.216.582,67 

29 Batea principal. En acero inoxidable. 
Medidas 160 cm x 80 cm x 70 cm de 
alto. Calibre 16 

1 2.750.000,00 2.800.000,00 3.766.000,00 3.105.333,33 

30 Tanque de balso. En acero inoxidable. 
Medidas 160 cm x 75 cm, x 50 cm de 
alto. Division en la mitad con huecos. 
Calibre 16  

1 1.650.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00 1.866.666,67 

31  Palas. En acero inoxidable. Tubo de 
1.5 pulgadas x 150 cm. Pala 25 x 35 
cm Calibre 14. 

1 280.000,00 300.000,00 300.000,00 293.333,33 

32  Ahumador en acero inoxidable No. 3, 
Fabricadoenaceroinoxidablecalibre18,f
uelleenmaderaconcordovan. 

1 172.000,00 166.000,00 206.400,00 181.466,67 

33 Base o piquera en madera, Fabricada 
en madera de aceituno, uniones con 
tornillo acerado auto perforante, 
recubierta con aceite de linaza. 
Medidas estándar 

1 20.000,00 24.000,00 24.000,00 22.666,67 

34  Cámara de cría alza profunda vacía, 
Fabricada en madera de aceituno, 
medidas estándar colmena 
Langstroth, uniones con tornillos auto 
perforantes, recubierta con aceite de 
linaza. 

1 32.000,00 40.000,00 38.400,00 36.800,00 

35 Cuadro grande alambrado, 
Cuadroalambrado,elaboradoconmader
adeaceituno.Alambresemiaceradocalib
re25,ojaletesde1/8".Medidasestándarc
olmena Langhstroth alza profunda 

1 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.400,00 

36  Lámina de cera estampada estándar, 
Láminafabricadaconceradeabejas75%
yparafina25%.Estampadaenmáquinad
ealtaprecision con alveolo de 4,9mm. 

1 3.400,00 3.600,00 4.080,00 3.693,33 

37 Porta núcleo de 5 cuadros vacío, Caja 
para transporte de abejas, con tapa y 
cuadro de ventilación, fabricado en 
acituno 

1 50.000,00 49.000,00 60.000,00 53.000,00 

38  Cuchillo desoperculador nacional, 1 28.000,00 46.000,00 33.600,00 35.866,67 
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Cuchillo nacional manual en acero 
inoxidable con mango plástico 

 

Por todo lo anterior y de acuerdo al análisis de mercado, el presupuesto oficial para el presente proceso es de un valor total de TRES 

MIL OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

($3.082.349.688) MCTE. incluido IVA y el valor de todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y departamental 

que haya lugar. 

 

 

5.5. CAPACIDAD FINANCIERA  

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, los proponentes deben acreditar los indicadores 

financieros, con base en la información contenida en el certificado de Registro único de Proponentes RUP Vigente. 

 

El Departamento de Boyacá solo considera admisibles  las propuestas en las que el proponente cumpla  con los índices de acuerdo a la 

Circular de Actualización lineamientos para formulación de estudios previos del mes de Junio de 2019, nos permite tener como 

referencia los indicadores financieros los máximos y mínimos exigidos, así mismo se realizó el análisis de capital de trabajo de las 

empresas que pueden ser proveedoras del presente proceso y compararlo con el nivel de endeudamiento, quedando de la siguiente 

manera los indicadores de la capacidad financiera:  

 

Los indicadores de la capacidad financieros son:  
 

INDICADOR    INDICADOR REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Mayor o igual  a 1,3 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual  a 0,63 

RAZON DE COBERTURA DE INTRESES  Mayor o igual  a 0,5 

 
 

INDICADOR DE LIQUIDEZ (IL):  Mayor o igual a 1,3 

 

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  A mayor índice de liquidez, menos 

es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 

 

Se determina la liquidez: 

 

IL= Activo Corriente / Pasivo Corriente 

En el caso de consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Liquidez del proponente se obtiene así:  

 

                          (∑ Componente 1 del indicador X Porcentaje de Participación) 

(ii) Indicador  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

                          (∑ Componente 2 del indicador X Porcentaje de Participación) 

 

En caso de consorcios o Uniones Temporales, el indicador de endeudamiento del proponente se obtiene sumando los resultados del 

multiplicar el indicador de endeudamiento por cada uno de los integrantes del Consorcio o unión Temporal por su respectivo 

porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO (IE):  Menor o igual a  0,63 
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Determina el grado de endeudamiento en la estructura financiera del proponente.   A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 

posibilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 

Se determina el porcentaje de endeudamiento así: 

IE = Pasivo Total / Activo Total 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de endeudamiento se obtiene así: 

 

                          (∑ Componente 1 del indicador X Porcentaje de Participación) 

(ii) Indicador  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

                          (∑ Componente 2 del indicador X Porcentaje de Participación) 

 

En caso de consorcios o Uniones Temporales, el indicador de endeudamiento del proponente se obtiene sumando los resultados del 

multiplicar el indicador de endeudamiento por cada uno de los integrantes del Consorcio o unión Temporal por su respectivo 

porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. 

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI):  Mayor o igual a 0,5 

 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.  A mayor cobertura de interés, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 

Se determina así la RCI:    RCI= Utilidad operacional / Gastos de Interés 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la razón de cobertura de  intereses se obtiene así: 

 

                          (∑ Componente 1 del indicador X Porcentaje de Participación) 

(ii) Indicador  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

                          (∑ Componente 2 del indicador X Porcentaje de Participación) 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la razón de cobertura de intereses se obtiene sumando los resultados de multiplicar la 

razón de cobertura de intereses de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, por su respectivo porcentaje de 

participación en el Consorcio o Unión Temporal. 

Los proponentes, cuyos gastos de intereses sean cero (0), y no se pueda calcular el indicador de cobertura de intereses.  En este caso, el 

proponente, cumple el indicador salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de 

cobertura de intereses. 

 

Por lo tanto para el presente proceso de contratación la entidad ha estimado adecuar los índices como requisitos habilitantes, debido a 

que la forma de pago será sin anticipo, lo que demanda que los posibles proponentes cuenten con liquidez suficiente para afrontar la 

ejecución de la prestación del servicio. 

 

Así las cosas, se determina, con fundamento - Capacidad en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con 

objetos similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la determinación de requisitos habilitantes de la Agencia 

Colombia Compra Eficiente que en materia financiera y organizacional, serán los siguientes: 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL REQUERIDA  

 

El departamento de Boyacá sólo considera admisibles las propuestas en la que el proponente cumpla con índices de rentabilidad sobre 

patrimonio y rentabilidad sobre activos. 
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INDICADOR    INDICADORREQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Menor o igual  a 0,11 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Menor o igual  a 0,05 

 

En caso de consorcio o Unión Temporal se verificara este requisito de conformidad con los lineamientos del Manual de Requisitos 

Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RPAT): Menor o igual  a 0,11 

 

Utilidad Operacional sobre el patrimonio 

RPAT = Utilidad Operacional / Patrimonio  

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la Rentabilidad del Patrimonio se determina así: 

 

                          (∑ Componente 1 del indicador X Porcentaje de Participación) 

(ii) Indicador  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

                          (∑ Componente 2 del indicador X Porcentaje de Participación) 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA):  Menor o igual  a 0,05 

 

Utilidad Operacional sobre Activó Total  

RA = Utilidad Operacional / Activo Total  

 

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la Rentabilidad del Activo se determina así: 

 

                          (∑ Componente 1 del indicador X Porcentaje de Participación) 

(ii) Indicador  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

                          (∑ Componente 2 del indicador X Porcentaje de Participación) 

 

 

 

5.6. PRESUPUESTO: 

 
Para el proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) 

CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con 

registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1, el presupuesto aprobado es de: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.808.349.688) MCTE.  Y para 

el proyecto SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO 

DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2023 00415 0003, el presupuesto aprobado es de: 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($274.000.000) MCTE, la Adjudicación del presente proceso se 

realizará de forma parcial por los lotes establecidos de la siguiente manera: 

 

LOTE 1: Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA, Municipio de Duitama, Floresta, Toca, Chita, Cucaita, entregado en las cabeceras municipales o Juntas de acción 

comunal o lugar de la Asociación respectivamente. Por un valor de $ 481.011.133,33, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA 

CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 

 

LOTE 2: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA, Municipio de Guateque, Paya, La victoria, entregado en las cabeceras municipales o Juntas de acción comunal o 
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lugar de la Asociación respectivamente. Por un valor de $405.257.100, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA 

CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 

 

LOTE 3: Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de Motavita, entregado en la cabecera municipal. Por un valor de $5.897.994,75, a 

cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) 

CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con 

registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 

 

LOTE 4: Adquisición de equipos para mejoramiento de calidad de la leche, en el marco de la quinta convocatoria 
del FONDO FINCA, Municipio de Paipa, entregado en la cabecera municipal del municipio de Cuitiva. Por un valor de 

$106.873.325,67, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA 

(5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 

 

LOTE 5: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de calidad de carne, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de Belén y Tuta, entregado en la cabecera municipal. Por un valor de 

$347.656.766,33, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA 

(5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 
 

LOTE 6: Adquisición de maquinaria agrícola, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de 

Togui, Sativanorte, Chíquiza, Pauna, Santa Rosa de Viterbo, Firavitoba, Guateque y Chinavita, entregado en la cabecera municipal o 

sitios de las Asociaciones o juntas de acción comunal según corresponda. Por un valor de $891.854.426,67, a cargo del proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE 

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 

0335 –A1. Y por un valor de $274.000.000, a cargo del proyecto SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR 

PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 

2023 00415 0003. 
 

LOTE 7: Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario, en el marco de la quinta convocatoria del 
FONDO FINCA, Municipio de Pauna, Maripí, Sotaquirá y Sora, entregado en la cabecera municipal o sitios de las Asociaciones o 

juntas de acción comunal según corresponda. Por un valor de $267.026.802, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA 

CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 
 

LOTE 8: Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado de la caña panelera, en el marco de la quinta 
convocatoria del FONDO FINCA, Municipio de Moniquira, Almeida, Togui, entregado en la cabecera municipal o sitios de las 

Asociaciones o juntas de acción comunal según corresponda. Por un valor de $891.854.426,67, a cargo del proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE 

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 

0335 –A1. 
 

LOTE 9: Suministro de equipamiento para la apicultura, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA, 

Municipio de Chivor, entregado en la cabecera municipal. Por un valor de $33.158.000, a cargo del proyecto FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA 

CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1. 
 
 
 

5.6.1. ANALISIS QUE SOPORTA  
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Todos los ítems incluido IVA y el valor de todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y departamental que haya 

lugar. Así como los costos en que en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato, discriminado de la siguiente 

forma: 

 

A cargo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) 

CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con 

registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1.  
 

 
ITEM 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Geomembrana calibre 30 para reservorios: geomembrana calibre 
30 mils HDPE. 

1750 40.920,00 
 $                    
71.610.000,00  

2 TANQUE TIPO ZAMORANO DE 10.000 LITROS que consta de: 
1) Un Modulo cilíndrico en Geo membrana calibre 30 HDPE 
nominal, de 3,5m de diámetro x 1.05m de altura más solapa de 
15cm. Con ojales soporte. 2) Tres Mallas electrosoldadas de 
5mm. Dimensiones de 6m (longitud) x 1,15m (altura). 
3) Un Flanche 2", 
4) Una Varilla corrugada 1/2 x 6m. 
5) Un Tubo PVC TP 2" x 4m 
6) Un Registro 2” TP 
7) Un Codo sanitario 2" TP 
8) Un Adaptador macho 2" TP 
9) 18 Pernos industriales 
10) Guaya (35metros) y amarres (6) 
Todo incluye instalación en cada una de las fincas 

40 3.089.333,33 

 $                   
123.573.333,33  

3 KIT DE RIEGO PARA UNA HECTÁREA CON SISTEMA DE 
RIEGO INTRAPREDIAL EN EL MUNICIPIO DE CUCAITA QUE 
CONTENGA:   
6 Rollos de manguera de polietileno 2 pulgadas calibre 60 x 100 
metros. 
2 Rollo de manguera de alta presión en polietileno para traslado 
3 pulgadas calibre 60 de 50 m de longitud negra. 
6 collarín nacional polietileno 3 pulgadas con salida de 2 
pulgadas. 
16 abrazadera de 2 pulgadas industrial 508. 
78 collarín en polietileno de 2 pulgadas salida 3/4 con empaque y 
tornillos. 
1 acople rápido importado de 3 pulgadas  
1 abrazadera de 3 pulgadas.  
6 registros de PVC de 2 pulgadas importado roscado CM. 
6 acoples de 2 pulgadas rápido parte macho para manguera de 2 
pulgadas. 
6 acoples de 2 pulgadas rápido para hembra con rosca. 
6 niples galvanizados de 2 pulgadas.  
12 abrazaderas industriales 508 

25 8.153.112,00 

 $                   
203.827.800,00  

4 
ROLLO DE MANGERA 3´´ X 50M CAL 60 

46 
500.000,00 

 $                    
23.000.000,00  

5 
ROLLO DE MANGERA 2´´ X 100 M CAL 60 

118 
500.000,00 

 $                    
59.000.000,00  

6 MODÚLO PÁRA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFÉ 
INTEGRADO, INCLUYE: Despulpadora No. 2 ½, PARA 300-400 
Kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad 
fija. Chasis, Banda, Poleas, Guarda motor y Rampa pulpa. Motor 
monofásico cerrado o con cubierta ½ hp a 1800 rpm. con 
interruptor. Sin fín Zaranda en seco. Tanque tina doble con 
capacidad de 0.7 m3 (2 tanques de 350 lt) plásticos. INCLUYE: 
DESPULPADORA HORIZONTAL DH 2 1/2, COSTADOS Y 45 

6.545.073,33 

 $                   
294.528.300,00  
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CILINDRO EN FUNDICION, ZARANDA EN LAMINA 
TROQUELADA, BANDEJA SALIDA DE CAFÉ DESPULPADO, 
CANAL SALIDA PULPA, CANAL SALIDA CAFE PASILLA EN 
ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ANGULO, BASE 
PARA MOTOR ELECTRICO. INCLUYE MOTOR DE 0.5 HP 
ELECTRICO. INCLUYE ESTRUCTURA PARA TINA Y 
MODULO. 

7 Una (1) tostadora de café,  de lecho en suspensión con 
movimiento radial y transferencia de calor por convección, para 
trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café 
verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento 
de 15 minutos), compuesta de: 
• Tolva de cargue fabricada en acero inoxidable. 
• Un ventilador centrifugo de alta presión con su motor de 2 Hp. 
• Un quemador de gas tipo cañón, con su sistema de protección, 
control de llama, programador, transformador de ignición y 
válvula solenoide. 
• Una cámara de combustión fabricada en acero inoxidable cal 
304 tipo estructural aislada térmicamente con fibra de vidrio. 
• Una cámara de tostión, con su visor, válvula de muestreo, 
termómetro para el control visual, compuerta de descargue, todo 
fabricado en acero inoxidable, con aislamiento térmico. • Un 
ciclón con su chimenea, para salida de los gases de combustión 
y retención de película plateada. 
• Tablero de controles eléctricos, con sus contactores y 
protección térmica para motores. 
• Un PLC (Controlador Lógico Programable), interfaz hombre-
máquina por medio de una pantalla táctil, para visualización y 
configuración del funcionamiento de la tostadora. 
• Una válvula secuencial con su controlador para conectar al 
PLC. 
• Una vasca de enfriamiento con su malla, sistema de agitación y 
descargue con aletas fabricada en acero inoxidable movido por 
su motorreductor de 1/3 hp. 
• Ventilador para extracción de calor del café tostado con su 
motor de 1/2hp, conectado y controlado mediante el PLC, que 
garantiza enfriamiento en menos de 3 minutos. • Un variador de 
velocidad para el motor del ventilador centrífugo para controlar el 
flujo del 
aire en la cámara de tostión. 
• Tolva de descargue con su control neumático automático 
controlado con el PLC. 
• Una compuerta con control de carga de cilindro neumático. 
• Un sistema de seguridad tipo damper instalado en las 
chimeneas controlado por el PLC, 
activando un cilindro neumático. Evita posibles incineraciones 
dentro de la cámara de 
tostión. 
• Todo sobre ruedas para su fácil movilización. 

1 
110.728.800,0

0 
 $                   
110.728.800,00  

8 Kit de inseminación artificial que contega: PISTOLA QUICKLOCK 
CLASIC, CORTA PAJILLA, FUNDA UNIVERSAL PARA I.A. 
RANURADA PAQ. X 50 UND, MANGA DESECHABLE 
SUPER SENSITIVA, TERMO METÁLICO DESCONGELADOR, 
CAMISAS SANITARIAS DE 
INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA 53 CM, CAJA DE 
HERRAMIENTAS PLÁSTICA, LUBRICANTE OB NO 
ESPERMICIDA, PINZA COGEPAJILLA, TERMO CRYOGENICO. 

1 5.897.994,75 

$                      
5.897.994,75  

 

9 Equipo de Ordeño portátil de 1 unidad ampliable a dos unidades 
de ordeño descarga a cantina aluminio 40 litros, GRUPO DE 
VACÍO 
1 Bomba de vacío 450-480 Lts/min Lubricada y Refrigerada. Para 
2 puestos descarga a cantina. 
1 Regulador de Vacío y Vacuometro medidor de vacio. 

23 4.646.666,33 

$                   
106.873.325,67  
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1 Motor gasolina de 6.5 hp. 1 UNIDAD DE ORDEÑO 
DURORDEÑOS 
1 Colector HC 150 importado base en acero inoxidable 
1 Protectores en acero inoxidable para pezoneras ,juego por 4 
1 Juego de Pezoneras. 
1 Juego de Tubos cortos 
4 Mts manguera de leche y Manguera para el vacío. 
4 Mts manguera doble pulsación. 
4 Sujetadores de mangueras por unidad. 
4 Llave de paso de vacío 
1 Pulsador neumatico 
1 tapa completa acrílica de 2 huecos. Y 1 Cantina de 40 litros 
tapa caucho 

10  CUARTO CANALES REFRIGERACIÓN 7,5m x 4,3m x 5,5m, 
CANALES RETENIDAS 1,5m x 1,5m x 5,5m, CUARTO DE 
VÍCERAS 3,0m x 3,7m x 
2,5m. ENTRADA PRODUCTO 35ºC Y SALIDA A 4ºC, 
COMPUESTO DE; FRIGOPANEL. PANEL PARA 
REFRIGERACIÓN TIPO SANDWICH. INYECTADO CON 
POLIURETANO 40kg/m3. ESPESOR 80mm, AISLAMIENTO 
PARA PISO EN PLACA DE POLIURETANO DE 2", REMATES 
GENERALES TERMINACIÓN CUARTOS FRÍOS, REMATE 
"MEDIA CAÑA" INTERIOR (mL), REMATE "L" EXTERIOR (mL), 
REMATE "U" BASE PISO 100mm (mL), PUERTA ISOTÉRMICA. 
MARCO ALUMINIO ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO 
CANALES CON CORTINA PVC, PUERTA ISOTÉRMICA. 
MARCO ALUMINIO ESPESOR 3". DESLIZANTE CUARTO 
CANALES RETENIDAS CON CORTINA PVC, PUERTA 
ISOTÉRMICA. MARCO ALUMINIO ESPESOR 3". DESLIZANTE 
CUARTO VÍCERAS CON CORTINA PVC, VENTANA 
ISOTÉRMICA. MARCO EN ALUMINIO ESPESOR 3". 
DESLIZANTE. CUARTO DE VÍSCERAS BLANCAS Y ROJAS 
CON CORTINA, EQUIPOS PARA CUARTO CANALES (GAS 
REFRIGERANTE MO79) - ENTRADA DE PRODUCTO A 35ºC Y 
SALIDA A 4ºC. 
UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA COMPRESOR SEMI-
HERMÉTICO MARCA BITZER PARA RMO79 220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO DUAL INDUSTRIAL . 220V-3-60Hz., 
TUBERÍA + AISLAMIENTO, TABLERO ELÉCTRICO DE 
CONTROL Y POTENCIA., EQUIPOS PARA CUARTO CANALES 
RETENIDAS (GAS REFRIGERANTE MO79) - ENTRADA DE 
PRODUCTO A 35ºC Y SALIDA A 4ºC. 
UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA COMPRESOR 
HERMÉTICO MARCA DANFOSS PARA RMO79 220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO MEDIA SILUETA . 220V-3-60Hz., 
TUBERÍA + AISLAMIENTO, TABLERO ELÉCTRICO DE 
CONTROL Y POTENCIA., EQUIPOS PARA CUARTO 
VÍSCERAS (GAS REFRIGERANTE MO79) - ENTRADA DE 
PRODUCTO A 35ºC Y SALIDA A 4ºC. 
UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA COMPRESOR 
HERMÉTICO MARCA DANFOSS PARA RMO79 220v-3-60Hz, 
EVAPORADOR TIPO BAJA SILUETA . 220V-3-60Hz, TUBERÍA 
+ AISLAMIENTO, TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL Y 
POTENCIA. 

1 
217.690.916,3

3 

 $                   
217.690.916,33  

11 SIERRA ELÉCTRICA PARA RAJAR CANALES INCLUYE 
BALANCEADOR Y CAJA DE CONTROLES:  Motor sellado de 2 
caballos, Largo de la hoja: 623 mm (24,5”), disponible para corte: 
406 mm (16”), 62 Kg (136 Lbs), 1500 Watt (2,0 Hp), 42 V – 550 
V, 50/60 HZ, Motor trifásico. (Con su balanceador y caja de 
control). 

1 68.607.466,67 

 $                    
68.607.466,67  

12 ATURDIDOR NEUMATICO DE PERNO (que incluya 
balanceador, caja de controles¸ con unidad filtro regulador-
lubricador, manguera de serpentín de 3/8ll x 25” largo, completa 

1 44.238.250,00  $                    
44.238.250,00  
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con acople de desconexión rápido, con mango de extensión y 
eliminador de impacto Consta de sólo 7 componentes principales 
y 11 -o ring. Durable, de construcción robusta en aluminio y 
acero. Pesa tan sólo 14 lbs. Y mide 15ǁ largo; el peso y la 
medida están cuidadosamente calculados para el mejor 
desempeño. (Con su balanceador y caja de controles, con unidad 
filtro regulador-lubricador, Manguera de Serpentín de 3/8ll x 25” 
largo. Completa con acople de desconexión rápido, con mango 
de extensión y eliminador de impacto 

13  COMPRESOR DE AIRE (con accesorios).5 Hp. 230/440 V. 3 
fases. 60 ciclos, (con accesorios incluye: arrancador magnético 
para compresor de 5 Hp a 230 V, 3 ph, 60 ciclos, pegador de 
aire, suiche, presión 0 -250 PSI y 50 mts de ducto en tubería 
galvanizada de ¾” y ½” con todos sus accesorios 

1 17.120.133,33 
 $                    
17.120.133,33  

14 PICAPASTO 6.5 HP, MOTOR A GASOLINA, CAPACIDAD DE 
600 a 1000 kg/h, NÚMERO DE CUCHILLAS 2, NÚMERO DE 
CONTRACUCHILLAS 1. Incluye: aceite, protector de correas y 
poleas, 2 cuchillas. Con base para su motor. 47 

2.469.200,00 
 $                   
116.052.400,00  

15 ENSILADORA MANUAL, Capacidad Ton, por día (jornada de 8 
horas)3-4 Toneladas, N° de bolsas por día (jornada de 8 Horas) 
50-60 por día, N° de bolsas por hora 6-8 por hora, Capacidad de 
bolsa 40-50 kilos, Calibre 6 para  bolsa, Medida de tanque 85 cm 
alto x 40 
cm diámetro, Palanca de presión 180 cm de largo, Peso 
aproximado 50 kgs. 22 

1.933.333,33 

 $                    
42.533.333,33  

16 TRACTOR AGRICOLA DE POTENCIA  68-78 HP. Modelo 
mínimo 2022, Motor diésel turbo alimentador o turbo aspirador, 
mínimo de válvulas por pistón 2 por cada cilindro. 4 cilindros. con 
una capacidad mínima de 60 litros en el tanque de combustible, 
peso mínimo sea de 2500 Kg sin lastres, que el cilindraje mínimo 
sea de 2900 CC, Transmisión sincronizada mínimo 8 velocidades 
adelante y mínimo 8 atrás, con bomba de inyección rotativa o 
lineal, bloqueo diferencial independiente, tracción en las 4 
ruedas. Sistema Hidráulico: Capacidad de la bomba mínima de 
50 Litros/min, Levante de 3 puntos categoría II, barras y 
estabilizadores telescópicos o de cadena ajustable, capacidad de 
elevación de mínimo de 1400 Kilogramos, dirección hidrostática o 
hidráulica. toma de fuerza independiente a 540r.p.m. debe 
comprender un rango de 2300 a 2600 Kg en la rótula y a 610 mm 
de 1800 a 2000 Kg. Sistema de frenos: frenos de discos en baño 
de aceite. Incluya luces. Llantas mínimo 11,2 a 12,4 x 24 R2 
NUMERO ADELANTE Y 18.4X30 R2 NUMERO ATRÁS.  
Estación del operario abierta con techo y barra anti volteo tipo 
ROPS. Pesas mínimo 4 frontales, 2 atrás ó Rin tipo pesa. 
ENTREGADO ASOCIACION CHIQUIZA-MOTAVITA. 1 

198.880.000,0
0 

 $                   
198.880.000,00  

17 TRACTOR AGRICOLA DE POTENCIA 90-100 HP, Modelo 
mínimo 2022, Motor diésel turbo alimentador o turbo aspirador, 
mínimo de válvulas por pistón 4 por cilindro y 4 cilindros. 
cilindrada total de mínimo 3.000 CC, Capacidad del depósito de 
combustible mínimo de 90 Lts, Eje Sellado o abierto, despeje 
mínimo de 400 mm. Transmisión: Caja de velocidades 
sincronizada12 velocidades adelante y 12 hacia atrás, con 
bomba de inyección lineal o rotativa, Bloqueo diferencial 
independiente. Tracción en las 4 ruedas. Sistema Hidráulico: 
Capacidad de la bomba mínima de 50Lts/min, Categoría de 
levante de 3 puntos categoría II, barras y estabilizadores 
telescópicos o de cadena ajustable, capacidad de elevación 
mínimo de 1800 KGS en el ojal de enganche, dirección 
hidrostática o hidráulica, tipo de pedal colgado. Toma de fuerza 
Independiente, régimen nominal de 540 r.p.m. Reserva de torque 
del 27.0%. Sistema de frenos: frenos de discos en baño de 
aceite. Llantas Taco R2 12,4x24 adelante y 18,4x30 atrás. 
Estación del operario abierta con techo y barra anti volteo tipo 2 

277.533.333,3
35 

 $                   
555.066.666,67  
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ROPS. Pesas mínimo 6 frontales, 2 atrás ó Rin tipo pesa. 
ENTREGADO 1 tractor en E.A.T. MUNICIPIO DE PAUNA. Y 1 
tractor ENTREGADO al MUNICIPIO DE CHINAVITA. 

18 COSECHADORA DE FORRAJE, De 12 cuchillas en C. 24 
tamaños de corte de 2 a 41 mm. 
producción entre 10- 28 ton/h. para sorgo. maíz. caña de azúcar. 
etc. Potencia requerida 45-90 HP en la toma de fuerza. peso 600 
kg.  Paletas impulsoras: 6. Incluye afilador. Se puede cosechar 
Cultivos en hilera, equipada con buitrón y deflector accionado de 
manera hidráulica o mecánicamente por el tractor, Incluye llanta 
de apoyo o cadena.  1 

50.007.626,67 

 $                    
50.007.626,67  

19 REMOLQUE FORRAJERO con volteo hidráulico con descarga 
trasera de 4-5 Ton, Peso del remolque 1300-1550 kgs. potencia 
requerida 40 - 90 Hp. capacidad volumetrica 9,0-12 m3. 
capacidad máxima de carga 4000 kgs. llantas 12*11 rin L16. 1 
eje rigido y piso en acero. amarre tubular. sistema de descarga 
por banda transportadora. 1 

38.960.000,00 
 

$ 38.960.000,00   

20 Rotovator de 8 secciones con 42 Cuchillas, Potencia requerida 
45 a 100hp, ancho de trabajo 1,80 a 1,85 cm, ancho total 1,90 a 
2,0 m, profundidad de trabajo 20 a 30 cm, Peso 550 - 670 kg. 
Incluye enganche automático, eje rotor, transmisión lateral por 
piñones, cuchillas de disco y eje cardan. ENTREGADO EN EL 
MUNICIPIO DE GUATEQUE 1, ENTREGADO EN  MUNICIPIO 
DE SATIVANORTE 1 ROTOCULTIVADOR Y 1 EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. 3 

54.784.400,00 

 $ 164.354.400,00                   

21  GUADAÑADORA PARA CESPED, CILINDRADA DE 41,5 - 43 
cc, POTENCIA DE 2.5HP, CON MANUBRIO ABIERTO, 
PROTECTOR DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ANTI-
VIBRACIÓN Y EJE RECTO. 22 

2.312.662,00 
 $                    
50.878.564,00  

22 FUMIGADORA ESTACIONARIA GASOLINA PISTON ACERO, 
potencia: 6,5 hp, rpm: 3600, tipo de motor: 4t, tipo de eje: cuña, 
presión de trabajo: 600 - 650 psi, salida: 30 - 45 lpm, tipo de 
retorno: manual, piston: en acero, lubricación: aceite y grasa, tipo 
de camilla: reforzada 24 

3.201.495,33 
 $                    
76.835.888,00  

23  FUMIGADORA MOTORIZADA ESPALDA 1.07HP 25LTS, 
Cilindrada del motor: 26 c.c. tanque del combustible: 0,6 L 
mezcla 25:1 o 50:1, Capacidad del Tanque: 25 L: Tipo de bomba: 
Duplex de pistón, Tipo de pistón: Acero inoxidable, Presión de 
trabajo: 40-500 PSI, Descarga máxima: 8 L/min., peso seco: 10 
Kg, incluye lanza de 2 salidas. 75 

1.857.498,00 

 $                   
139.312.350,00  

24 Pailas piro tubular en lámina de acero inoxidable ref. 304 piso 
cal. 3/8 falca y tubos cal. 1/8, aletas en H.R. Medidas 2.40 x 1.20 
x 062 1 

39.152.627,38  $                    
39.152.627,25  

25 Filtros en malla para jugos, Medidas 0,90 x 0,40 y 0,60 x 0,30 
mts. 1 

1.047.200,00 
 $                      
1.047.200,00  

26 Zaranda a mecánica en acero inoxidable con capacidad de 300 
kg/hora aproximadamente. 
Moto reductor de 1 Hp. A220 voltios 1 

17.235.000,00  $                    
17.235.000,00  

27 TRAPICHE   panelero, para la extracción del zumo de la caña 
para procesamiento de la panela, capacidad de molienda 2.500 
kg caña/hora, 13” pulgadas de molienda en la maza superior, 
Valor incluye instalación y Transporte a Almeida Boyacá 1 

86.656.062,67 
 $                    
86.656.062,67  

28 
Motor Eléctrico 20HP a 1800 rpm, Arrancador estrella 

1 
20.216.582,67 

 $                    
20.216.582,67  

29 Batea principal. En hacer inoxidable. Medidas 160 cm x 80 cm x 
70 cm de alto. Calibre 16 20 

3.105.333,33 
 $                    
62.106.666,67  

30 Tanque de balso. En acero inoxidable. Medidas 160 cm x 75 cm, 
x 50 cm de alto. División en la mitad con huecos. Calibre 16  20 

1.866.666,67 
 $                    
37.333.333,33  

31  Palas. En hacer inoxidable. Tubo de 1.5 pulgadas x 150 cm. 
Pala 25 x 35 cm Calibre 14. 20 

293.333,33 
 $                      
5.866.666,67  

32  Ahumador en acero inoxidable No. 3, 
Fabricadoenaceroinoxidablecalibre18,fuelleenmaderaconcordov 30 

181.466,67 
 $                      
5.444.000,00  
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an. 

33 Base o piquera en madera, Fabricada en madera de aceituno, 
uniones con tornillo acerado autoperforante, recubierta con 
aceite de linaza. Medidas estándar 

90 22.666,67  $                      
2.040.000,00  

34  Cámara de cría alza profunda vacía, 
Fabricadaenmaderadeaceituno,medidasestándarcolmenaLangstr
oth,unionescontornillosautoperforantes,recubiertaconaceite de 
linaza. 

180 36.800,00 
 $                      
6.624.000,00  

35 Cuadro grande alambrado, 
Cuadroalambrado,elaboradoconmaderadeaceituno.Alambresemi
aceradocalibre25,ojaletesde1/8".Medidasestándarcolmena 
Langhstroth alza profunda 

2070 3.400,00 
 $                      
7.038.000,00  

36  Lámina de cera estampada estándar, 
Láminafabricadaconceradeabejas75%yparafina25%.Estampada
enmáquinadealtaprecision con alveolo de 4,9mm. 

2100 3.693,33  $                      
7.756.000,00  

37 Porta núcleo de 5 cuadros vacío, 
Cajaparatransportedeabejas,contapaycuadrodeventilacion,fabricad
o en acituno 

60 53.000,00  $                      
3.180.000,00  

38  Cuchillo desoperculador nacional, Cuchillo nacional manual en 
acero inoxidable con mango plástico 

30 35.866,67 
 $                      
1.076.000,00  

 

  

 
5.7. POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS: 

 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos obligados a: “a) Toda entidad 
pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.” La importancia y el 
alcance de ”Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como información pública dispuesta en formatos que permiten su uso 
y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de apertura datos y define los 
datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar 
e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que 
cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el 
fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos". Se pone a disposición y participación 
ciudadana para apertura de datos de la Gobernación de Boyacá en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno 
abierto, pretende avanzar en la disposición de datos públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de datos 
abiertos colombiano www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación de la sociedad boyacense para que de 
cualquier forma contribuyan con la identificación de datos estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en 
aquellos que redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen problemáticas comunes y de 
impacto en el departamento. 
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de Activos de Información, instrumento que 
servirá como uno de los mecanismos para identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de 
datos abiertos colombiano. Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por secretaría y unidad 
administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de la misma. 
 
A continuación de deja los medios de parificación de datos de la Gobernación de Boyacá: 
Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/ 
 
Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
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https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-NDE-/rudr-rn4w 
 
Datos abiertos secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos  
 
Datos abiertos, procesos de contratación secop I: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  

 

 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS 

FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

De conformidad con el literal a) del numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el capítulo II, Artículo 41 y s.s, la 

escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de Selección Abreviada de Característica técnicas uniformes y de 

común utilización mediante el procedimiento de subasta inversa presencial, teniendo en cuenta que los servicios que se van a contratar 

son de características técnicas uniformes de común utilización. 

6.1. REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo al numeral primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica y condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objetó de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 

participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje 

EVALUACIÓN DE  REQUISITOS  HABILITANTES 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN PARA 

HABILITACIÓN 
CONCEPTO 

Verificación de Requisitos Jurídicos CUMPLE/NO CUMPLE 

Verificación de Requisitos Técnicos CUMPLE/NO CUMPLE 

Verificación de Requisitos Financieros y de Organización CUMPLE/NO CUMPLE 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes mínimos a verificar de conformidad 

con la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP expedida por la Cámara de Comercio son los siguientes:  

6.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 

En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones 

temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.  La duración de 

esta asociación debe ser por lo menos por el término de la vigencia del contrato y un a lo más.  Con el fin de verificar la capacidad 

jurídica de los oferentes, éste deberá anexar a su propuesta documentos que se relacionan a continuación y la omisión de aquellos 

necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 

 

6.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA: Debe presentarse debidamente suscrita por la Persona Natural o el 

representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar 

expresamente facultado para presentar la oferta.  En este caso, se debe presentar legalmente conferido, con expresas facultades para el 

efecto. 

 

NOTA: En la carta de presentación de la oferta deberá indicarse de manera clara e inequívoca el lote o numero de lotes para los cuales 

presenta oferta. 

 

6.1.1.2 ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: (aplica según la 

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-NDE-/rudr-rn4w
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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actividad de la persona natural) Si la propuesta es presentada por Persona Natural, ésta debe presentar el original o fotocopia del 

Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, además, en donde se acredite debidamente renovado y sus actividades 

deben ser de  la misma naturaleza del objeto del presente contrato. 

  

Se exceptúan de este requisito las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad 

con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 

 

6.1.1.3 ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Si la propuesta es 

presentada por una Persona Jurídica, se debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original o 

fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a 

treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha sido renovado 

y vigente y servirá como base para verificar la siguiente información: 

 

 De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la Propuesta y para la 

suscripción del Contrato. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente Copia del 

Acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la 

Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 

adjudicatario. 

 

 El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, de manera que le permita a la persona 

jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 

obligaciones que adquiere. 

 

En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO, además del 

cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su existencia y representación legal, adjuntando para ello un documento 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con antelación no menor a (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante 

Legal de la Sociedad o de la Persona o Personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el 

cual se señale expresamente que el Representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer 

a la sociedad a través de su propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 

validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba 

conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. 

 

Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países parte de la Convención sobre la 

abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento 

público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, 

tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado 

deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, 

documento éste que se deberá apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 

autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la 

misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, 

estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento. Si no existiera una 

autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las 

leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de 

la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no 

se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de 

legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul. 

 

6.1.1.4. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.  De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el 
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proponente sea persona jurídica y su representante legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar 

debidamente a la sociedad en esta contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, en la cual se le autoriza para presentar la 

oferta y celebrar el correspondiente contrato de que le sea adjudicado. 

 

6.1.1.5 SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL, Cada una de las personas que los integren deberá 

presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha sido renovado y vigente para el 

año 2022. Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá 

indicarse al menos: 

 

 El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 

 Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las relaciones entre sus integrantes. 

 El nombre, el porcentaje de participación y la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el 

mismo. 

 Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la participación de sus integrantes en la 

propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario el Departamento considerará que la propuesta fue presentada por un 

Consorcio. 

 La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación, no debe ser 

inferior al plazo de vigencia del contrato y tres (3) año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del 

Contrato. 

 La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus 

facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva; Celebrado el 

contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que el 

Departamento de Boyacá así lo autorice. 

 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO. Si el Representante Legal del Proponente 

o de alguno de los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, requiere autorización de sus órganos de dirección para 

presentar oferta y/o suscribir el contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, de 

acuerdo a los Estatutos o Reglamentos que los rijan. 

 

6.1.1.6 FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA del proponente o representante legal en el caso de personas 

jurídicas, Consorcio o uniones temporales. 

6.1.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (vigente). El Proponente con su propuesta debe presentar copia del 

Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en la Ley 

610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

 En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de su Representante Legal 

 En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el 

consorcio, según corresponda. 

 

6.1.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (vigente). El Proponente con su propuesta debe presentar 

copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse 

vigente a la fecha de presentación de las propuestas.  

 

 En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su Representante Legal. 

 En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el 

consorcio, según corresponda. 

 

6.1.1.9 CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 93 del 
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Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti trámites), se suprimió el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona está obligada 

a presentarlo para trámites con entidades de derecho público o privado.  

 

 No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá requiere conocer los Antecedentes Judiciales de 

quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de selección, realizará la consulta en línea a través de la página web 

que esté habilitada para el efecto y aplicará las siguientes reglas: 

 Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente.  

 En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante Legal. 

 En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de los integrantes de la unión 

temporal o el consorcio, según corresponda. 

 

6.1.1.10 FOTOCOPIA DEL FORMULARIO REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). El Proponente con su propuesta debe 

presentar copia de este Certificado, donde se establece el régimen al cual pertenece.  

 

 En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando 

fotocopia de cada uno de sus RUT. 

 

6.1.1.11 CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS 

EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica que 

debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal.  

 

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección.  

 

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. 

 

La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 

fidelidad y veracidad.  

 

El Departamento de Boyacá verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta y a la 

fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las 

fechas establecidas en las normas vigentes. 

 

Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del juramento, si tienen empleados a su cargo, evento 

en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, 

pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas 

obligaciones durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora bien, si la persona natural no tiene 

empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra 

personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas 

obligaciones. 

 

 

 

6.1.1.12 ACREDITACIÓN COMO MIPYME.  (ESTE NUMERAL APLICA, EN EL EVENTO QUE SE HAYA PUBLICADO 

ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE LIMITA A MIPYME), 

 

 

6.1.1.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía bancaria ó 

de una póliza otorgada por una entidad bancaria ó compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, la cual será equivalente 
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al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado para cada lote al que va a presentar la propuesta, el presente proceso de 

Selección y contendrá: 

 

BENEFICIARIO: Departamento de Boyacá NIT. 891.800.498-1 

AFIANZADO: El oferente  

VIGENCIA: TRES (4) MESES 

ASEGURADO: Departamento de Boyacá 

 

OBJETO: Garantizar irrevocablemente la seriedad de la oferta presentada en desarrollo de la licitación pública No. SA-SI-GB-xxx-

2022 que tiene por objeto: SUMINISTRO PARA LA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE 

LA QUINTA (5TA) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ. 

 

Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía debe tomarse de conformidad con el nombre o razón social que figura en 

el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio respectiva. 

 

Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 

indicándose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes. 

 

Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima, se deben presentar con la propuesta.  

 

En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la realización del presente proceso de selección, 

la garantía de seriedad de la propuesta deberá prorrogarse de conformidad con las reglas anteriormente señaladas. 

 

Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y el oferente deberá adjuntar el 

original de la garantía y el original del recibo de pago correspondiente.  

 

La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro del término establecido en la 

presente contratación.  

 

Si el Proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del término fijado para ello, la entidad rechazará la 

oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la seriedad exigida en el presente Pliego de condiciones. Igual tratamiento se dará al 

oferente si con la propuesta no presenta dicha garantía. 

 

Efectividad de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes eventos:  

 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación 

del contrato se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 

no excedan un término de tres meses.  

c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar 

el incumplimiento de las obligaciones del contrato.  

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 

e.  El haber manifestado se Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la 

normativa para tener tal condición. 

 

En el evento señalado en el literal a., el valor asegurado de la garantía quedará a favor de la entidad contratante en calidad de sanción, 

sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. Ante tal 

situación, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días 

siguientes al vencimiento del término para suscribir el mismo o cumplir dichos requisitos, al proponente calificado en segundo lugar, 
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siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para la Entidad, conforme con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 

de 1993. En los eventos señalados b., c., d., la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios que los mismos ocasionen, sin 

menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. 

 

6.1.1.14 ORIGINAL Y/O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES. La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en 

firme y con fecha de expedición no superior a treinta (30) días Calendario. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 

proponente y que esté vigente y en firme. 

 

Para tal efecto, deben presentar original o fotocopia del certificado expedido por la cámara de comercio, dentro de los treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, para acreditar que se encuentran calificados y clasificados de 

conformidad con la ley 1150 de 2007, y respecto a las condiciones de que trata el artículo 5 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, es decir 

capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, con índices financieros. 

6.1.1.15 MANIFESTACIONES DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 

INCOMPATIBILIDAD:   El oferente(s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para contratar, ya 

sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 

2000, artículo 4 de la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente a la 

Gobernación de Boyacá. 

 

Con la Presentación de la propuesta y la carta de presentación de la misma se entenderá que el oferente (o miembros del consorcio o 

unión temporal) manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se encuentran incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para 

proponer y/o para contratar. 

 

6.1.1.16. CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA MARCA DE LA MAQUINARIA. En caso que el proponente no sea 

fabricante, deberá allegar certificación vigente del fabricante y/o distribuidor de los equipos agroindustriales en la que conste que 

cuenta con su autorización para distribuirlos en el territorio nacional. En dicha certificación deberá constar expresamente que el 

fabricante y/o distribuidor autorizado respalda la garantía técnica ofrecida al Departamento de Boyacá sin condicionamiento de ningún 

tipo.  

 

 

6.1.1.17. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: “El oferente interesado ya sea persona natural o 

representante legal de persona jurídica, así como los integrantes de las uniones temporales o consorcios deberá allegar el respectivo 

certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) expedido dentro de los 30 días calendarios anteriores al cierre del 

proceso de selección” 

 

6.2.  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO  

 

El proponente deberá adjuntar copia del Certificado del Registro Único de Proponentes, a partir el cual se hará la evaluación financiera 

de las propuestas, expedido por la Cámara de Comercio vigente y en firme y con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 

calendario, de acuerdo a los requerimientos señalados en el pliego de condiciones; en tal sentido, la evaluación de la capacidad 

financiera se realizará de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, 

de la parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información 

financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá allegar el referido Certificado de Registro 

único de Proponentes vigente, de acuerdo a los requerimientos señalados en el pliego de condiciones. 
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6.3 CAPACIDAD TECNICA   

 

6.3.1. EXPERIENCIA GENERAL: 

 

De acuerdo a la Circular Conjunta de fecha 30 de abril y la Circular de Actualización lineamientos para formulación de estudios 

previos del mes de junio de 2019, la experiencia será acreditada mediante mínimo uno (1) y el máximo será de seis (6) contratos 

registrados en el Registro Único de proponentes RUP, celebrados y liquidados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto 

incluya el “suministro” y/o “compraventa” o sea similar al presente proceso de contratación e incluya mínimo uno (1) de los códigos 

UNSPSC requeridos por cada lote en el presente proceso de selección.  
 

 

LOTE 1: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA Y LÍNEA DE RIEGO, EN EL MARCO DE LA 

QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

24111800 Tanques y cilindros y sus accesorios 

40142000 Mangueras 

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para la agricultura 

47101500 Equipos para el tratamiento y suministro de agua 

30121700 Materiales de construcción de caminos y carrileras 

 

LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DEL CAFÉ, EN EL MARCO DE 

LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA.  

 

CLASE NOMBRE 

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 

21102000 Maquinaria agrícola para limpieza, selección o clasificación 

23181500 Maquinaria para la elaboración de alimentos 

 

LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MEJORAMIENTO GENÉTICO, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

42121800 Equipos y suministro para inseminación artificial veterinaria  

42121500 Equipo veterinario 

42121600 Productos veterinarios 

47101500 Equipos para el tratamiento y suministro de agua 

 

 

LOTE 4: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LA LECHE, EN EL MARCO DE LA 

QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelos 

21101900 Equipos para aves de corral y ganado 

 

LOTE 5: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DE CALIDAD DE CARNE, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 
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CLASE NOMBRE 

41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio 

41111500 Instrumentos de medición del peso 

41113600 Equipo de medición y comprobación eléctrica 

 

LOTE 6: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN EL MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL 

FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

25101900 Vehículos especializados o de recreo 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelos 

21101600 Maquinaria agrícola para siembra y plantado 

21101700 Maquinaria agrícola para cosechar 

 

LOTE 7: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LA QUINTA 

CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

40142000 Mangueras 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para la agricultura 

27112000 Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación. 

 

LOTE 8: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DE LA CAÑA PANELERA, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

20142900 Equipo de tratamiento de gas 

72151000 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 

40101800 Equipo de calefacción y piezas y accesorios 

26111600 Generadores de potencia 

24131500 Refrigeradores industriales 

 

 

LOTE 9: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA APICULTURA, EN EL MARCO DE LA QUINTA 

CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

10101900 Insectos 

21102400 Equipo para insectos 

 

La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia a contratar se realizará de la siguiente manera:  

 

Número de contratos con los cuales el 

proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 
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De 5 hasta 6 150% 

 

La experiencia del oferente plural corresponde a la sumatoria de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente 

plural, por porcentaje de participación. 

 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia 

derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 

 

Para ello se solicita que el proponente resalte en su RUP, los contratos mediante los cuales pretende acreditar la experiencia general. 

 

Para acreditar los contratos deberá anexar el RUP con la información actualizada, resaltando o subrayando en dicho documento el 

contrato aportado, de lo contrario no se revisará. 

 

Así mismo deberá anexar un cuadro en el que se relacione el objeto del contrato, cuantía en SMMLV, porcentaje de participación, 

número consecutivo del RUP y folio. 

 

Deberá acreditar la experiencia solicitada presentando las certificaciones expedidas por la entidad contratante y/o copia del contrato y 

acta de liquidación. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales para la acreditación de la experiencia será teniendo en cuenta su % de participación. 

 

En el caso de los proponentes que se presenten en consorcio o unión temporal, la experiencia será determinada por la sumatoria de 

cada uno de los miembros de acuerdo al porcentaje de participación, es decir el valor de los contratos aportados se multiplica por el 

porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal propuesta. 

 

Criterios diferenciales para MIPYMES, dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021: 
 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, podrá aportar un 
contrato adicional en cada uno de los rangos para acreditación de experiencia.  
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.” 
 

 

6.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

 

El proponente debe acreditar experiencia especifica en el documento RUP de acuerdo a lo siguiente: 

 

La experiencia será acreditada mediante mínimo uno (1) y el máximo será de seis (6) contratos registrados en el Registro Único de 

proponentes RUP, DIFERENTES A LOS APORTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL, celebrados y 

liquidados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto incluya el “suministro” y/o “compraventa”  MAQUINARIA, 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO;  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERIA;  

MAQUINARIA AGRÍCOLA” o en todo caso, el objeto sea similar al presente proceso de contratación e incluya mínimo uno (1) de 

los códigos por cada lote que se relacionan a continuación:  

 

LOTE 1: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA Y LÍNEA DE RIEGO, EN EL MARCO DE LA 

QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

24111800 Tanques y cilindros y sus accesorios 
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40142000 Mangueras 

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para la agricultura 

47101500 Equipos para el tratamiento y suministro de agua 

30121700 Materiales de construcción de caminos y carrileras 

 

LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DEL CAFÉ, EN EL MARCO DE 

LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA.  

 

CLASE NOMBRE 

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 

21102000 Maquinaria agrícola para limpieza, selección o clasificación 

23181500 Maquinaria para la elaboración de alimentos 

 

LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MEJORAMIENTO GENÉTICO, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

42121800 Equipos y suministro para inseminación artificial veterinaria  

42121500 Equipo veterinario 

42121600 Productos veterinarios 

47101500 Equipos para el tratamiento y suministro de agua 

 

 

LOTE 4: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LA LECHE, EN EL MARCO DE LA 

QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelos 

21101900 Equipos para aves de corral y ganado 

 

LOTE 5: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DE CALIDAD DE CARNE, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio 

41111500 Instrumentos de medición del peso 

41113600 Equipo de medición y comprobación eléctrica 

 

LOTE 6: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN EL MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL 

FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

25101900 Vehículos especializados o de recreo 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelos 

21101600 Maquinaria agrícola para siembra y plantado 

21101700 Maquinaria agrícola para cosechar 
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LOTE 7: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LA QUINTA 

CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

40142000 Mangueras 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para la agricultura 

27112000 Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación. 

 

LOTE 8: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA VALOR AGREGADO DE LA CAÑA PANELERA, EN EL 

MARCO DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

20142900 Equipo de tratamiento de gas 

72151000 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 

40101800 Equipo de calefacción y piezas y accesorios 

26111600 Generadores de potencia 

24131500 Refrigeradores industriales 

 

 

LOTE 9: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA APICULTURA, EN EL MARCO DE LA QUINTA 

CONVOCATORIA DEL FONDO FINCA. 

 

CLASE NOMBRE 

10101900 Insectos 

21102400 Equipo para insectos 

 

Para acreditar los contratos deberá anexar el RUP con la información actualizada, resaltando o subrayando en dicho 

documento el contrato aportado, de lo contrario no se revisará. 

 

Así mismo deberá anexar un cuadro en el que se relacione el objeto del contrato, cuantía en SMMLV, porcentaje de 

participación, número consecutivo del RUP y folio. 

 

Deberá acreditar la experiencia solicitada presentando las certificaciones expedidas por la entidad contratante y/o copia del 

contrato y acta de liquidación. 

En caso de consorcios o uniones temporales para la acreditación de la experiencia será teniendo en cuenta su % de 

participación. 

 

En el caso de los proponentes que se presenten en consorcio o unión temporal, la experiencia será determinada por la 

sumatoria de cada uno de los miembros de acuerdo al porcentaje de participación, es decir el valor de los contratos 

aportados se multiplica por el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal propuesta. 

 

6.3.2. CUMPLIMIENTO DE FICHA TÉCNICA (ANEXO 4): 

 
El   proponente   acreditará   que   los   bienes   ofrecidos   cumplen   con   las especificaciones técnicas exigidas en 

el presente estudio previo, para lo cual deberá presentar con su oferta el Anexo CUATRO que se disponga para el 

efecto y que incluya la ficha técnica establecida para cada tipo de bien. 
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La información contenida en mencionado anexo- Ficha Técnica, NO puede ser modificada, ni condicionada, ni 

omitida, so pena de rechazo de la propuesta.  Las condiciones técnicas exigidas son de obligatorio cumplimiento para 

los oferentes. 

 

 

6.3.3. PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS POR PRODUCTO: 

 

ADJUNTO AL FORMATO DE FICHA TÉCNICA DEL ANEXO 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, el cual es 

inmodificable, los proponentes deben presentar las fichas técnicas por producto donde se presente una descripción 

detallada del producto, indicando marca, características, unidades de medida etc. Para el caso de las semillas, en 

dichas fichas se deberá indicar que se trata de semillas certificadas o en su defecto, seleccionadas si se trata de 

semillas nativas.  

 

Las fichas técnicas por producto deben guardar total coherencia con la ficha técnica del ANEXO 4 y deben estar 

presentadas en el mismo orden en el que se encuentran los productos del ANEXO 4. 

 

 

6.4. INDICADORES FINANCIEROS  

 

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme y con fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días Calendario. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera  se realizará de 

acuerdo con la  información reportada en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 

Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y 

que esté vigente y en firme. 
 
El Departamento de Boyacá  solo considera admisibles  las propuestas en las que el proponente cumpla  con los índices de acuerdo a la 

Circular de Actualización lineamientos para formulación de estudios previos del mes de Junio de 2019, nos permite tener como 

referencia los indicadores financieros los máximos y mínimos exigidos, así mismo se realizó el análisis de capital de trabajo de las 

empresas que pueden ser proveedoras del presente proceso y compararlo con el nivel de endeudamiento, quedando de la siguiente 

manera los indicadores de la capacidad financiera. 

 

Los indicadores de la capacidad financieros son: 

 

 

INDICADOR    INDICADOR REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Mayor o igual  a 1,3 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual  a 0,63 

RAZON DE COBERTURA DE INTRESES  Mayor o igual  a 0,5 

 

En caso de consorcios o uniones temporales el cálculo de los indicadores de capacidad financiera se hará sumando el valor de todos 

los integrantes multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno determinado así: 
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6.5. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

La Gobernación de Boyacá sólo considerará admisibles las propuestas en las que el Proponente cumpla con los índices de rentabilidad 

sobre patrimonio y rentabilidad sobre activos, de acuerdo con el promedio de la siguiente tabla:  

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

INDICADOR    INDICADORREQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Menor o igual  a 0,11 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Menor o igual  a 0,05 
 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Menor o igual  a 0,11 

Utilidad Operacional sobre el patrimonio 

RPAT= Utilidad Operacional / Patrimonio 

Para el caso de consorcio o uniones temporales, la Rentabilidad del Patrimonio se determina así: 

 

 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Menor o igual  a 0,05 

 

Utilidad Operacional sobre Activo Total 

RA= Utilidad Operacional / Activo Total 

 

Para el caso de consorcio o uniones temporales, la Rentabilidad del Activo se determina así: 

 

 
 

6.6 FACTORES DE CALIFICACIÓN: 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 en las subastas inversas para la adquisición de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se tendrá como único criterio de evaluación el precio. 
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 No obstante que en la propuesta se deberán discriminar los valores unitarios por ítem, la subasta tendrá lugar por precio por cada 

lote. 

 

 El contrato se adjudicará totalmente al proveedor habilitado que presente el menor precio.  

 

 El valor de la propuesta, teniendo en cuenta todos los costos tributarios, de legalización y de ejecución del contrato, por lo que no 

podrá superar el presupuesto oficial. 

 

6.7. FACTORES DE SELECCIÓN 

 

La Gobernación de Boyacá adjudicará el contrato al proponente cuya oferta se estime como la más favorable a sus intereses, esté 

ajustada a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones. 

 

6.7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA (PRECIO) 

 

Dentro de la propuesta, el proponente debe presentar la oferta económica, correspondiente al objeto de que trata el presente proceso de 

selección, en moneda legal colombiana. El valor de la propuesta económica, debe incluir la totalidad  de los costos directos e 

indirectos, para la adecuada ejecución del objeto contractual, impuestos, tasas, contribuciones, etc.  

 

Esta propuesta debe presentar en un sobre sellado en las fechas y horarios establecidos por la entidad. 

 

El proponente deberá discriminar, en su propuesta económica, el valor unitario por cada una de las actividades a desarrollar y bienes a 

adquirir, de acuerdo a los requerimientos, unidad de medida y cantidades estipuladas. 

 

El Departamento de Boyacá verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la 

rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 

 

La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las 

cantidades correspondientes. Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. No se 

aceptarán modificaciones a las cantidades y especificaciones técnicas emitidas por el Departamento de Boyacá.  

 

ASPECTOS RELATIVOS A LA OFERTA ECONÓMICA 

 

Firma de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta debe ser firmada por el Representante Legal del Proponente 

debidamente facultado. 

 

Validez de la Propuesta: La propuesta deberá tener una validez de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la hora y 

fecha de presentación de las propuestas y así deben manifestarlo los proponentes en sus respectivas propuestas. 

 

Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el presente 

documento y contener un índice detallando los documentos y las páginas donde se encuentran. 

 

Interpretación de discrepancias en el texto de la propuesta: Si en las propuestas existen discrepancias entre letras y números, 

prevalecerá el monto expresado en letras. 

 

Propuesta técnica: Cada interesado deberá incluir en su propuesta la descripción de los bienes que ofrece, los cuales deberán cumplir 
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con las especificaciones técnicas precisas requeridas por la entidad en la ficha técnica. Ésta deberá ser presentada de manera clara, 

detallada y expresa, sin mención de valores ni cotización de precios (pues los mismos únicamente se deben incluir en el formato de 

propuesta económica que se entrega en sobre sellado, tal y como se explica a continuación). 

 

Propuesta económica (EN SOBRE SELLADO E INDEPENDIENTE):La propuesta económica debe ser clara y verificable 

matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los valores para cada uno de los ítems señalados en la ficha técnica (de 

acuerdo a las especificaciones, cantidades y calidades requeridas por la entidad), discriminando cuales de estos bienes están gravados 

con el IVA, porcentaje de IVA y, al final, de acuerdo a como lo señala el FORMATO, en sobre sellado e independiente de LOS 

DOCUMENTOS HABILITANTES. 

 

La propuesta económica debe presentarse en el FORMATO impreso y firmado 

 

Los precios deben ser fijados teniendo en cuenta que incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la presente 

contratación (gastos de legalización, costos y descuentos tributarios, 4xmil, IVA, entre otros). 

Las cifras definitivas no podrán contener decimales, deberán ser aproximadas a la unidad más cercana. 

 

El impuesto a las transacciones financieras – 4xmil - estará a cargo de la entidad contratante (no se paga al contratista) pero es un 

elemento que hará parte del valor total del contrato y en consecuencia está incluido dentro del presupuesto oficial, por lo cual se deberá 

tener en cuenta dentro del cálculo de la propuesta. 

 

El valor global  de la propuesta, teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos que se deriven de la contratación (tributarios, 

de legalización y ejecución del contrato) incluyendo IVA, 4xmil, no podrá superar el presupuesto oficial.   

 

Una vez efectuada la subasta inversa y hecha la adjudicación, con el fin de que el documento se constituya como un anexo del 

contrato, el proponente seleccionado deberá presentar nuevamente la OFERTA ECONÓMICA, con el precio actualizado de acuerdo 

al nuevo valor total de la propuesta con la cual ganó la subasta inversa. 

 

En la propuesta se deben discriminar los valores unitarios por ítem. Una vez efectuada la subasta inversa y hecha la adjudicación, con 

el fin de que el documento se constituya como un anexo del contrato, el proponente seleccionado deberá presentar nuevamente la 

OFERTA ECONÓMICA, con el precio actualizado de acuerdo al nuevo valor total de la propuesta con la cual ganó la subasta inversa. 

 

 

 

 

 

VIII. CRITERIO DE EVALUACIÓN - PRECIO:  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 en las subastas inversas para la adquisición de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se tendrá como único criterio de evaluación el precio, SE ESTABLECE UN LANCE DEL 3%. 

 

La subasta tendrá lugar por precio global. 

El valor de la propuesta, teniendo en cuenta todos los costos tributarios, de legalización y de ejecución del contrato (incluyendo IVA y 

4xmil), no podrán superar el presupuesto oficial. 
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OFERTA ÚNICA HABILITADA. 

Si solo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre 

que su oferta no exceda el presupuesto oficial. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA 

El procedimiento para la subasta inversa, se sujetarán en todo, a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.1.2.2. en adelante del Decreto 1082 

de 2015 y en consecuencia, el procedimiento para la subasta será el siguiente: 

 

1) El Departamento de Boyacá, el día y hora fijados para la subasta inversa electrónica, otorgará a los proponentes un término 

para el desarrollo de la subasta el cual se indicará el día de la configuración de la misma, en dicho término los proponentes podrán 

realizar los lances que consideren necesarios para mejorar su oferta. 

 

2) El listado de oferentes habilitados será publicado un día antes de la subasta. 

 

3) Para efectos de realizar los lances, los proponentes lo harán a través de la plataforma SECOP II. 

 

4) Según lo establecido en el cronograma para el día de inicio, la subasta iniciara con los oferentes en línea a la hora fijada por la 

Entidad; la planeación programada está sujeta a cambios previa comunicación de la Entidad. 

 

5) El precio de arranque de la Subasta Inversa Electrónica será el menor valor, del precio total de la oferta hábil para presentarse 

en la subasta. 

 

6) El valor inicial será el menor valor de las ofertas económicas presentadas, para lo cual el oferente tendrá en cuenta que para 

que sus lances sean válidos y aceptados por la plataforma SECOP II, la reducción del valor de su lance deberá ser en mínimo del UNO 

POR CIENTO (1%) de la oferta más económica o del último lance con menor válido.  

 

7) Los oferentes deben tener en cuenta que la plataforma no acepta lances por debajo del TRES POR CIENTO (3%) con respecto del 

precio más bajo que se informe en la subasta. En consecuencia, sólo será válidos los lances que igualen o que superen este margen. 

 

8) Las ofertas que disminuyan el precio ofertado por debajo del margen de mejora, en un porcentaje menor al TRES POR CIENTO 

(3%), se consideraran como no válidos.  

 

9) Se registrarán los lances válidos y se ordenarán en forma descendente. La plataforma indicara a cada oferente la posición que 

ocupa en la subasta de acuerdo a sus propuestas. En el caso que un proponente no haga lances de precio, durante el tiempo que se ha 

establecido para la subasta, se entenderá que su propuesta económica inicial es su propuesta económica definitiva. 

 

10) Todo lance válido anula el anterior del mismo proponente, de tal forma que al final de la correspondiente puja, la última 

propuesta que se toma de cada proponente, se constituirá como la propuesta económica definitiva. 

 

11) LANCES VÁLIDOS a. El lance fue presentado dentro del tiempo otorgado para hacer su postura. b. El lance iguala o supera el 

decremento fijado. NOTA. En caso de que el proponente no haga ningún lance de mejora de precio, dentro del tiempo fijado en la 

plataforma, se entenderá que ha realizado su último lance dentro de la subasta electrónica. 

 

12) SERÁN LANCES NO VÁLIDOS a. Si presentan cifras confusas e ilegibles. b. Si el lance está por debajo del margen válido 

establecido. c. Si el proponente no presenta lance. 
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Por último, se adjudicará el proceso de selección a quien en la última ronda ofrezca el menor precio.  

 

13) Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la Entidad, en la subasta, adelantará el 

procedimiento establecido en el artículo Articulo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015. 

 

14) Una vez terminado el tiempo determinado para la subasta inversa, la plataforma determinará como ganador al oferente que 

ocupe la primera posición, posteriormente se descargará el informe de la subasta que arroja la plataforma, el cual será el soporte para 

la adjudicación total. 

 

15) Una vez adjudicado el proceso, el contratista se obliga a entregar a la Gobernación de Boyacá la propuesta final ajustada por el 

ítem de forma proporcional a cada ítem, según el porcentaje total de descuento ofertado sobre su oferta económica inicial.  

 
16) En caso de que la entidad, considere que existen circunstancias que impidan la continuación normal de la subasta y obligue a su 

suspensión o cancelación, tendrá en cuenta lo establecido por Colombia Compra Eficiente para dicho evento, y fijará nueva fecha y 

hora para la continuación o realización de la subasta. 

 

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 

ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
La Gobernación de Boyacá en aplicación del decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura de los riesgos, para 

mayor entendimiento se utilizaran las siguientes definiciones:  

 

Riesgos Económicos: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, 

desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos naturales posibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en 

la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 

 

Tipificación de los Riesgos: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constituidos de riesgo que se puedan presentar 

en la ejecución del contrato. 

 

 

Asignación de Riesgos: Es la distribución que se hacer del riesgo y la manera en la que se debe asumir el costo, por parte del 

contratista y la entidad contratante. 
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TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO 
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 
El contratista constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por intermedio de una compañía de seguros o de bancos 

legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantía única que ampare: 

 

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y legales 

inherentes al Contrato, el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento 

del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total a parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato garantizado, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos 

son imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato y su 

vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. La garantía de cumplimiento cubrirá los periodos de 

ejecución y liquidación del contrato.  

 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS.  Para garantizar la calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes entregados cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas, Este amparo será 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y cuatro meses más. 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiere este aparte 

del estudio previo. Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 
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mantenimiento de la garantía.  

 

Los beneficiarios de estas garantías deben ser EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de 

la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 

asegurados. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de 

la garantía única por parte de La Dirección de Contratación del Departamento. 

 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
 

Se asignará la supervisión de cada grupo de la siguiente manera: 

 

LOTE 1:  

Nombre: MARCO FIDEL SUAREZ 

C.C. 4.251.335 de Soata 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 2:  

Nombre: STELLA CASTRO 

C.C. 23.912.604 de Paz de río 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 3:  

Nombre: FABIO NUÑEZ 

C.C. 4.277.359 de Tibasosa 

Cargo: Profesional Especializado  

 

LOTE 4:  

Nombre: JORGE SUAREZ 

C.C.  1.055.332.425 de Tuta 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 5:  

Nombre: ELIECER HERNANDEZ 

C.C. 74.324.136 de Paipa 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 6:  

Nombre: BENJAMÍN RODRIGUEZ 

C.C. 4.078.979 de Cerinza 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 7:  

Nombre: JULIO ARCHILA 

C.C. 91.206.759 de Bucaramanga 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 8:  

Nombre: WILLIAMS RONCANCIO 
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C.C. 4.403.083  de Cordoba 

Cargo: Profesional Universitario 

 

LOTE 9:  

Nombre: AURA CONSTANZA MONTERORAMIREZ 

C.C. 33.368.121 de Tunja 

Cargo: Profesional Universitario 

 

 

En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su reemplazo y debe formalizarse a través del formato 

“A-AD-GC-F-051 “ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 

 
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL O UN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O 

TRATADO 

Los acuerdos comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normatividad Colombiana por 

medio de una Ley de la República.  En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben 

cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratación pública. 

 

De acuerdo con la definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que señala que los acuerdos Comerciales 

son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de 

compras públicas, en los cuales existe como mínimo el  compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen 

colombiano y (ii) los proveedores colombianos, los proponentes nacionales y extranjeros  tienen el derecho a exigir que los procesos 

de contratación sean tenidos en cuenta  los acuerdos comerciales aplicables.  Este es un derecho nacional colombiano frente a los 

procesos de contratación que adelantan las entidades estatales colombianas.  Adicionalmente cualquier persona puede exigir el 

cumplimiento de los acuerdos comerciales pues estos son leyes de la república. 

 

Los acuerdos comerciales son negociables y suscritos por el Gobierno nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio 

de una ley de la república.  En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir 

con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratación pública. 

 

Para efectos del presente proceso de selección la entidad determina la aplicabilidad del Acuerdo Comercial siguiendo las siguientes 

reglas en orden consecutivo:  

 

Regla 1.  Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación 

no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 

 

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del proceso de contratación es inferior al 

valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es 

necesario hacer análisis adicional alguno. 

 

Regla 3.  Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es superior 

al valor a partir del cual del Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al 

Proceso de Contratación.  Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 

 

La siguiente tabla muestra los acuerdos comerciales existentes y las Leyes con las cuales se incorporaron en la normativa Colombiana 

en lo que corresponde al presente proceso de contratación: 

 

          Proceso de 
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Entidad 

Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Excepción 
Aplicable al 

Contratación 
cubierto por el 

Acuerdo 
Comercial 

Acuerdo Comercial ¿Vigente?   Comercial 
Proceso de 

Contratación 

    Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

  Chile SI SI SI NO NO 

Alianza Pacífico 
México SI NO NO NO NO 

Perú SI SI SI NO NO 

Canadá SI NO NO NO NO 

Chile SI SI SI NO NO 

Corea SI SI SI NO NO 

Costa Rica SI SI SI NO NO 

Estados Unidos SI SI SI NO NO 

Estados AELC SI SI SI NO NO 

México SI NO NO NO NO 

  El Salvador SI SI NO SI SI 

Triángulo 
Norte 

Guatemala SI SI NO SI SI 

  Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI SI NO NO 

Israel SI NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI NO NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI SI    NO NO 
 

 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 

Con el presente estudio previo se certifica que la inclusión del proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN EL MARCO DE LA QUINTA (5TA) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con registro de banco No. 2022 00415 0335 –A1 y el proyecto SUMINISTRO DE 

MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con registro de banco No. 2023 00415 0003, y las necesidades incluidas en el mismo se 

encuentran incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones año 2023 de la Gobernación de Boyacá. 

 

 

12  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

 

1.  Certificación de registro No 2022 00415 0335 –A1 y  No. 2023 00415 0003. 

2.  Concepto de Viabilidad Técnica de los dos proyectos: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO 
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DE LA QUINTA (5TA) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el proyecto SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR PROCESOS 

PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

3.  Presupuesto de los dos proyectos. 

4.  Certificación Plan Anual de Adquisiciones de los dos proyectos. 

5. Acta de resultados de proyectos aprobados en la Convocatoria Fondo Finca. 

6. Cotizaciones de los proyectos.  
 

                                

 
SEGUNDO ALBEIRO CHAPARRO PESCA 

Secretario de Agricultura de Boyacá 
 

Proyectó: VIVIANA ROCIO GUZMAN NIÑO 
Profesional Universitario Externo 


