Cartagena de Indias D.T. y C. 12 de abril del 2023

**EVALUACION TÉCNICA FINAL DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRTIOS CMA-IDER-002-2022**

**OBJETO: "**''Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: ''CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

**PRESUPUESTO OFICIAL:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS $ (233.132.685) IVA INCLUIDO.

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones publicado en la plataforma SECOP II, para el proceso de licitación pública en proceso de evaluación del proyecto ya mencionado, específicamente para lo referente al anexo denominado ''PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO **CMA-IDER-002-2022"**, en especial lo señalado en el CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVEALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESMPATE, el comité evaluador procede a realizar la verificación final de los requisitos TÉCNICOS habilitantes y ponderables en cada una de las treinta (29) ofertas recibidas.

En las tabulaciones se muestran los cálculos de los puntajes de acuerdo con lo establecido en pliegos del presente proceso, consolidando el resultado final para cada oferente, las inhabilidades expresadas en la evaluación jurídica y/o financiera, que dan como resultado dentro de la puntuación la exclusión o puntaje cero (0) de los oferentes:

| | | |
|---|---|---|
| 16 | CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021 | NO HABILITADO / OFERTA RECHAZADA |
| 22 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO 23 | NO HABILITADO / OFERTA RECHAZADA |

Así las cosas, la evaluación técnica final se consolida de la siguiente manera:

| CONSOLIDADO DE LA EVALUACION FINAL DEL COMPONENTE TÈCNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DE PROPONENTE | PUNTAJE POR EXPERIENCIA | PUNTAJE EQUIPO DE TRABAJO | PUNTAJE TECNICO TOTAL | HABILITADO TECNICAMENTE |
| 1 | JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA | 52,95 | 10,00 | 62,95 | SI |
| 2 | CONSORCIO MT 2023 ML | 0,00 | 10,00 | 10,00 | SI |
| 3 | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. | 51,82 | 10,00 | 61,82 | SI |
| 4 | INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS | 23,93 | 10,00 | 33,93 | SI |
| 5 | SALIM BERROCAL | 52,28 | 10,00 | 62,28 | SI |
| 6 | CONSORCIO DEANFAO | 52,97 | 10,00 | 62,97 | SI |
| 7 | CONSORCIO COLEGIOS VC | 59,25 | 10,00 | 69,25 | SI |
| 8 | CONSORCIO INGENIERIA LAM | 52,92 | 10,00 | 62,92 | SI |
| 9 | ELSA TORRES ARENALES | 58,99 | 10,00 | 68,99 | SI |
| 10 | CONSULTORES DONOVAN SAS | 64,45 | 10,00 | 74,45 | SI |
| 11 | 2L PROYECTOS SAS | 67,62 | 10,00 | 77,62 | SI |
| 12 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS | 20,88 | 10,00 | 30,88 | SI |
| 13 | MIRS LATINOAMERICA SAS | 61,22 | 10,00 | 71,22 | SI |
| 14 | CONSORCIO SAN FRANCISCO | 57,08 | 10,00 | 67,08 | SI |
| 15 | CONSORCIO INTERDEPONTIVOS 2023 | 50,25 | 10,00 | 60,25 | SI |
| 17 | CONSORCIO LAPP | 55,51 | 10,00 | 65,51 | SI |
| 18 | MARCELINO GONZALEZ GARCES | 46,95 | 10,00 | 56,95 | SI |
| 19 | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA INGENIEROS | 60,18 | 10,00 | 70,18 | SI |
| 20 | JVM INGENIERIA S.A.S. BIC | 0,00 | 10,00 | 10,00 | SI |
| 21 | AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S | 0,00 | 10,00 | 10,00 | SI |
| 23 | COVILCO S.A.S | 62,50 | 10,00 | 72,50 | SI |
| 24 | CONSORCIO INTERVENTOR 21 | 67,31 | 10,00 | 77,31 | SI |
| 25 | DBB INGENIERIA SAS | 66,67 | 10,00 | 76,67 | SI |
| 26 | JET INGENIERIA SAS | 60,32 | 10,00 | 70,32 | SI |
| 27 | CONSORCIO INTERSANEAMIENTO | 55,77 | 10,00 | 65,77 | SI |
| 28 | CONSORCIO CATALINA CAT | 10,35 | 10,00 | 20,35 | SI |
| 29 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | 11,87 | 10,00 | 21,87 | SI |

Finalmente, se realizó la verificación de las operaciones aritméticas y consolidación de las ofertas económicas presentadas por cada oferente para los escenarios deportivos que hacen parte integral del presente proceso, cabe destacar que las 29 ofertas cumplen con los criterios de evaluación de la verificación antes mencionada y se relacionan a continuación:

| No. | NOMBRE DE PROPONENTE | FORMATO DE PRESUPUESTOS | VALOR OFERTADO MENOR O IGUAL AL OFICIAL | VALOR DE LA OFERTA | OPERACIONES ARITMÉTICAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO MT 2023 ML | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | SALIM BERROCAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO DEANFAO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO COLEGIOS VC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | CONSORCIO INGENIERIA LAM | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | ELSA TORRES ARENALES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | CONSULTORES DONOVAN SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | 2L PROYECTOS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | MIRS LATINOAMERICA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO SAN FRANCISCO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO INTERDEPONTIVOS 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | CONSORCIO LAPP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | MARCELINO GONZALEZ GARCES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA INGENIEROS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | JVM INGENIERIA S.A.S. BIC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 21 | AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 22 | CONSORCIO INTER DEPORTIVO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 23 | COVILCO S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO INTERVENTOR 21 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 25 | DBB INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 26 | JET INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 27 | CONSORCIO INTERSANEAMIENTO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO CATALINA CAT | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 29 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

El presente informe final contiene las observaciones de la verificación técnica y de aquellos ponderables asignados al evaluador técnico, y se actualiza según las las subsanaciones y observaciones a las que hubo lugar de acuerdo con la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018 y demás normas vigentes.

Atentamente,

**ROQUE PALOMINO VERGARA**
Jefe Oficina de Infraestructura
COMITÉ EVALUADOR.