INDICE DE INDICE DE
UTILIDAD GASTOS DE
ITEM RAZON SOCIAL NIT RAZON SOCIAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE ACTIVO TOTAL JPASIVO TOTAL PATRIMONIO LIQUIDEZ  ENDEUDAMIENTO
OPERACIONAL INTERESES
>=1% <=70%
1 |JAIRO ALEXANDER RIANO MORENO 1.077.149.881  JAIRO ALEXANDER RIANO MORENO S0 S0 S0 S0 S0 S0 so| #iDIv/o0! #iDIV/0!

B} 124,22 0,02

2 |UNIGNITEMPORAL MALLA TEUSAQUILLO 900091915-8  |FEXXAS.AS $2.608.525.000 $21.000.000 $2.625.525.000 $48.500.000 $2.577.025.000 $457.648.000 $1.911.000
900616351-1 ORFI INGENIERIA S.A.S. $4.671.658.347 $672.695.662 $5.471.596.029 $2.395.848.247 $3.075.747.782 $617.173.903 $111.084.231 6,94 0,44
3 |OPEN INGENIERIA SAS 900145551 4 OPEN INGENIERIA S.A.S $6.684.092.552 $645.251.939 $8.092.147.793 $3.709.605.821 $4.382.541.972 $866.528.243 $121.681.571 10,36 0,46
7,61 0,09

A | e L e 79109085 3 NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO $2.395.559.290 $314.976.887 $3.437.041.809 $314.976.887 $3.122.064.922 $94.066.692 $19.936.537
813010363-0 INCIVILS.A.S. $8.180.635.017 $337.248.107 $8.776.004.406 $4.740.257.000 $4.035.747.406]  $1.121.462.759 $149.390.630| 24,26 0,54
901373473-9 BRAYCON INGENIERIA SAS $24.172.956 $5.696.750 $268.106.551 $168.106.551 $100.000.000 $0 $0 4,24 0,63
5 |UNION TEMPORAL BCC TEUSAQUILLO 2023 901577103-5  |CONSTRULINEA INGENIERIA SAS $500.000.000 ) $500.000.000 30 $500.000.000 30 so| #iDIV/O! 0,00
901008612 2 CONSTRULINEA SAS $199.050.000 $2.400.000 $477.050.000 $2.400.000 $474.650.000 $57.119.349 $11.254.551 82,94 0,01
X ; #iDIV/0! 0,00

5 RS T T AL TRV ARG 901543588-7 COINVAL - CONSULTORIAS E INGENIERIA DE VALOR SAS $198.506.900 $0 $198.506.900 $0 $198.506.900 $1.493.100 $0
900264302 7 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. $20.062.045.982 $1.859.886.944 $25.071.748.177 $14.976.375.636 $10.095.372.541|  $5.285.904.860 $855.090.338] 10,79 0,60
7 |INCIVILES ASOCIADOS S A S 900226247 8 INCIVILES ASOCIADOS S A S $4.396.314.257 $161.243.817 $4.524.591.785 $415.767.937 $4.108.823.848 $726.620.537 $15.584.279| 27,27 0,09
5,14 0,16

8 |coNsoRcioVIAS &l TEUSAQUILLD 80423432 5 CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA $2.916.445.498 $567.575.413 $5.923.431.188 $941.878.915 $4.981.552.273 $185.919.117 $84.480.123
900733928 1 INGECIVILIAS.A.S $7.573.633.555 $409.509.026 $7.686.333.088 $1.778.159.843 $5.908.173.245 $469.644.041 $66.552.172 18,49 0,23
9 |vicsAs 800225920 1 VICS.A.S $3.449.085.459 $678.588.284 $8.044.347.565 $3.023.041.276 $5.021.306.289 $276.750.250 $117.511.492 5,08 0,38
262,34 0,06

T | e e T 900749719 7 GRUPO TITANIUM S.A.S. $15.080.926.998 $57.487.019 $17.935.712.754 $1.132.737.371 $16.802.975.383|  $8.029.997.358 $13.856.467
900058258 8 SILCONS S.A.S. $5.816.623.463 $292.359.769 $5.897.403.016 $1.246.407.348 $4.650.995.668 $432.716.547 $14.752.023 19,90 0,21
900381064 1 CONSTRUCTORA ECODISENO SAS $951.545.850 $34.234.314 $1.074.894.662 $327.527.955 $747.366.707 $128.819.901 $32.310.135] 27,80 0,30
11 |CONSORCIO UNIOBRAS 2023-FDLT 79554874 5 JOSE ARVEY FORERO SOTO $2.370.722.778 $1.171.724.517 $3.854.496.899 $1.599.083.270 $2.255.413.629 $112.307.879 $8.070.679|] 2,02 0,41
900104795 9 UNIOBRAS SAS $5.405.887.036 $2.658.424.133 $6.258.450.132 $3.655.460.033 $2.602.990.099 $406.772.249 $59.995.798 2,03 0,58
5,94 0,55

5 |l e e 5 AN 800193117 2 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S $13.662.150.942 $2.298.626.000 $24.450.714.784|  $13.346.457.850 $11.104.256.934|  $1.345.098.524 $591.163.168
900273120 1 METRO INGENIEROS CIVILES SAS $3.402.187.800 $384.544.136 $4.368.983.613 $2.006.729.153 $2.362.254.460 $543.581.556 $174.964.632 8,85 0,46
y 5,11 0,28

13 |cONSORCIO VIAL TEUSAQUILLO 900562491-9 SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S $1.542.807.858 $302.146.380 $2.002.928.684 $556.593.651 $1.446.335.033 $184.575.349 $264.000
807003309-1 O & P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA $4.507.380.093 $63.846.607 $5.962.123.470 $967.408.787 $4.994.714.683]  $1.577.534.598 $44.743.921] 70,60 0,16
S 6,06 0,50

ey . 900065196 9 CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPARNIA LIMITAD $3.209.630.309 $529.245.392 $3.355.896.674 $1.668.627.296 $1.687.269.378 $603.078.849 $0
13010352 8 CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES $23.263.618.114 $2.590.154.560 $39.148.687.376|  $19.878.461.125 $19.270.226.251|  $1.479.628.372 $101.937.915 8,98 0,51
1065,76 0,01

15 |UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO C&G 2023 900453956 4 CONSTRUCCIONES C&G SAS $1.333.261.962 $1.251.000 $1.815.772.876 $16.933.000 $1.798.839.876 $690.903.689 $1.359.600
7182124-0 PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO $921.244.089 $1.356.200 $1.554.183.829 $19.356.200 $1.534.827.629 $338.075.629 $345.800] 679,28 0,01
16625689 5 ALVARO HERNANDO CALDERON TORO $5.756.064.598 $748.400.603 $6.662.080.313 $3.713.001.588 $2.949.078.725 $584.611.162 $78.592.663 7,69 0,56
16 |CONSORCIO SOLUCION VIAL TEUSAQUILLO 9006821689  |ALVARO CALDERON TOROSA'S $2.466.997.853 $238.288.305 $3.952.567.541 $2.696.273.362 $1.256.294.179 $59.463.111 $16.298.609] 1035 0,68
900392994 1 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIASA S $4.108.028.694 $833.089.232 $4.211.623.194 $2.389.748.633 $1.821.874.561 $327.843.151 $72.405.058 4,93 0,57
17 |JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 19272875 3 JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ $4.319.072.609 $674.186.881 $11.258.607.229 $1.891.314.252 $9.367.292.977 $291.090.608 $10.292.307 6,41 0,17
14135557-1 CASTRO MURCIA ANDRES MAURICIO $795.330.000 $6.336.000 $858.058.000 $109.752.000 $748.306.000 $101.154.000 $2.041.000| 12553 0,13
18 CONSORCIO TEUSAQUILLO FDLT-LP-05-2023 9009099373 [CONSTRUREDES JF SAS $371.152.664 $17.629.580 $372.472.664 $17.629.580 $354.843.084  $298.217.182 $89.000[ 21,05 0,05
900882166 2 R&E CONSTRUCTION ENGINEERS SAS - $27.944.619 $5.538.356 $27.944.619 $5.538.356 $22.406.263 $15.823.875 $0 5,05 0,20
7300180-0 ROBAYO CASALLAS RAFAEL ANTONIO $3.864.837.394 $110.810.438 $4.963.180.893 $778.179.510 $4.185.001.383 $389.067.510 $34.807.635| 3488 0,16
19 |CONSORCIO ORION 2023 901059450 4 CHM INGENIERIASASS $2.552.899.475 $428.983.491 $2.617.099.475 $1.096.403.013 $1.520.696.462 $185.416.546 $46.707.505| 595 0,42
901241893-2 MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S $891.470.642 $203.990.244 $891.470.642 $389.611.239 $501.859.403 $285.419.179 $0 4,37 0,44
20,44 0,06

ey i 800104214 9 INCITECOSAS $25.968.713.146 $1.270.195.646 $29.049.440.340 $1.818.891.945 $27.230.548.395 $926.349.259 $33.547.262
900498361 6 INGENIEROS PROYECTAR SAS $147.599.550 $20.978.283 $163.478.542 $20.978.283 $142.500.259 $42.635.182 $84.253 7,04 0,13
3,40 0,40

21 |consoraio BoGoTA 8300414110 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. $20.254.833.000 $5.950.389.000 $21.075.726.000 $8.354.705.000 $12.721.021.000]  $4.128.063.000]  $1.053.905.000
901493666-8 OBRAS C&C SAS $227.779.000 $17.186.000 $227.779.000 $17.186.000 $210.593.000 $15.352.000 so| 13,25 0,08
Y 2,96 0,53

| e e e 901144890-5 CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA S.A.S. $539.781.821 $182.452.305 $553.453.569 $293.920.182 $259.533.387 $10.280.604 $0
900039792-9 FUNDACION POR EL DESARROLLO DE COLOMBIA FUNDECOL $1.962.095.138 $250.200.500 $2.124.379.054 $534.122.928 $1.590.256.126 $430.505.489 $0 7,84 0,25
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OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APENDICES”

CONCEPTO: UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 21 (VEINTIUNO) OFERENTES, ESTAN
HABILITADOS FINANCIERAMENTE, EL OFERENTE JAIRO ALEXANDER RIANO MORENO NO ESTA HABILITADO FINANCIERAMENTE,
TODA VEZ QUE LA INFORMACION QUE SE TOMA DEL RUP SE ENCUENTRA CON CLAVE.

FIRMA

elaboro:Cesar Augus al Tarazona
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RENTABILIDAD

RAZON DE

RENTABILIDAD DEL

DEL COBERTURA DE PATRIMONIO HABILITADO
ACTIVO>=0,00% JINTERESES >=1% >=0,00%

#iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! NO HABILITADO
0,17 239,48 0,18 HABILITADO
0,11 5,56 0,20 HABILITADO
0,11 7,12 0,20 HABILITADO
0,03 4,72 0,03 HABILITADO
0,13 7,51 0,28 HABILITADO
0,00 #iDIV/0! 0,00 HABILITADO
0,00 #iDIV/0! 0,00 HABILITADO
0,12 5,08 0,12 HABILITADO
0,01 #iDIV/0! 0,01 HABILITADO
0,21 6,18 0,52 HABILITADO
0,16 46,63 0,18 HABILITADO
0,03 2,20 0,04 HABILITADO
0,06 7,06 0,08 HABILITADO
0,03 2,36 0,06 HABILITADO
0,45 579,51 0,48 HABILITADO
0,07 29,33 0,09 HABILITADO
0,12 3,99 0,17 HABILITADO
0,03 13,92 0,05 HABILITADO
0,06 6,78 0,16 HABILITADO
0,06 2,28 0,12 HABILITADO
0,12 3,11 0,23 HABILITADO
0,09 699,15 0,13 HABILITADO
0,26 35,26 0,32 HABILITADO
0,18 #iDIV/0! 0,36 HABILITADO
0,04 14,51 0,08 HABILITADO
0,38 508,17 0,38 HABILITADO
0,22 977,66 0,22 HABILITADO
0,09 7,44 0,20 HABILITADO
0,02 3,65 0,05 HABILITADO
0,08 4,53 0,18 HABILITADO
0,03 28,28 0,03 HABILITADO
0,12 49,56 0,14 HABILITADO
0,30 3350,75 0,34 HABILITADO
0,57 #iDIV/0! 0,71 HABILITADO
0,08 11,18 0,09 HABILITADO
0,07 3,97 0,12 HABILITADO
0,32 #iDIV/0! 0,57 HABILITADO
0,03 27,61 0,03 HABILITADO
0,26 506,04 0,30 HABILITADO
0,20 3,92 0,32 HABILITADO
0,07 #iDIV/0! 0,07 HABILITADO
0,02 #iDIV/0! 0,04 HABILITADO
0,20 #iDIV/0! 0,27 HABILITADO







