
PROPUESTA 250123-01


DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

	 	 	 	 	 

CLIENTE	 	 	 MUNICIPIO DE PERERIA

CONTACTO	 	 	 

FECHA	 	 	 	 Enero 25 de 2023

VALIDEZ DE LA OFERTA	 15 DÍAS CALENDARIO


ASUNTO: SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y MEZCLA ASFALTICA


De acuerdo a su amable solicitud, presentamos la siguiente  propuesta para suministro 
de diferentes materiales granulares y diferentes tipos de mezcla asfaltica para el 
Municipio de Pereira.


Km 2 Variante La Virginia Vía Viterbo

Línea instalación y suministro de MDC 3157389874


Línea comercial Concretos Eje 3178925592

ITEM DESCRIPCION UND.
VALOR ANTES 

DE IVA
VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA                                

1
Suministro de MDC-10 mezcla asfaltica densa caliente 
con asfalto de refinería 60/70 M3  $	 702,000  $	 835,380 

2
Suministro de MDC-19  enclave asfaltica densa caliente 
con asfalto de refinería 60/70 M3  $	 690,000  $	 821,100 

3

Suministro de M-GCR-12 mezcla asfaltica densa con 
asfalto de refinería con grano de caucho reciclado Via 
seca M3  $	 721,000  $	 857,990 

4 Suministro Subbase granular Tipo A M3  $	 67,500  $	 80,325 

5 Suministro Base granular Tipo A M3  $	 78,000  $	 92,820 

6
Emulsion Asfaltica CRL-1( Asfalto Liquidó 70-90 de 
curación rápida CRL-1) Gl  $	 20,500  $	 24,395 

7
Servicio de Transporte de materiales en Volqueta de 16 
m3. a diferentes sectores del municipio de Pereira. m3/km  $	 2,010  $	 2,392 



CONDICIONES DE LA PROPUESTA


• El valor cotizado para mezcla asfaltica MDC-19 tiene validez hasta que se 
presenten ajustes por parte de Ecopetrol para el asfalto de refinería 60/70.


• Los materiales suministrados por nuestra empresa cumplen especificaciones 
del Instituto Nacional de Vías.


• Stand by después de 1 hr en el descargue de las volquetas se cobra a $70,000/ 
hr.


Forma de pago: Anticipo de 100% de acuerdo a programación de entrega.


Validez de la oferta: 15 días


Asfaltos y construcciones cuenta con los equipos, planta  de asfalto y personal técnico 
y profesional para el servicio de la obra.


Estamos atentos a cualquier aclaración.

Cordialmente


Andrés Molina

Gerente
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