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“SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 4301 TESALIA - TERUEL - PALERMO; 

SECTOR TESALIA - PACARNÍ, DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000”. 
 

 
1. INTRODUCCION 

 

La red Vial a cargo del INVIAS en la Territorial Huila  se desarrolla en su mayoría por terreno montañoso y 
ondulado y en algunos tramos con zonas de alta precipitación en las partes altas de las cordilleras central y 
oriental, características que las hacen vulnerables a las inclemencias del clima,  ocasionando todo tipo de 
deterioros que disminuyen su nivel de servicio, que debe ser atendido de manera inmediata mediante el 
suministro de mezcla asfaltica para garantizar la movilidad de manera segura para el usuario de estas vías 
nacionales. 

.  
  

El Instituto Nacional de Vías con los recursos disponibles pretende ejecutar el: “SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA 

VÍA CÓDIGO 4301 TESALIA - TERUEL - PALERMO; SECTOR TESALIA - PACARNÍ, DEL PR 0+0000 AL PR 

15+0000” con el consiguiente reflejo en el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad y bienestar de los usuarios, 

para lo cual se adelantarán las actividades prioritarias tendientes a garantizar el desplazamiento de los usuarios por   

las vías a cargo de la Dirección Territorial Huila de INVIAS. 

2. NECESIDAD 

 

Considerando que dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vías se encuentra 

previsto el SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE, la Dirección Territorial Huila, requiere 

adelantar la contratación para el “SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 4301 TESALIA - TERUEL - 

PALERMO; SECTOR TESALIA - PACARNÍ, DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000”.  El objetivo principal de este 

proyecto es atender, de acuerdo con los recursos asignados las necesidades prioritarias que actualmente tiene la 

vía 4301 Tesalia-Teruel-Palermo; Sector Tesalia Pacarní del PR 0+0000 AL PR 15+0000, en materia de 

transitabilidad, comodidad y seguridad con el fin de mejorar de manera sustancial las condiciones de seguridad vial 

y minimizar, en consecuencia, los riesgos de accidentalidad asociados al mal estado de la superficie de rodadura.  

 
Teniendo en cuenta que el bien a suministrar debe cumplir las especificaciones descritas en Anexo Técnico, es 
necesario que la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, acredite que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías. 
 
 

3.   ASPECTOS GENERALES 

 

El Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, tiene como  objetivo  la  ejecución  de  las  

políticas,  estrategias,  planes,  programas  y  proyectos  de  la infraestructura no concesionada de la Red Vial 

Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 
 
 

El alcance del proyecto pretende principalmente el suministro de mezcla asfáltica para realizar el bacheo utilizando 

para ello, la mano de obra de las microempresas de mantenimiento rutinario, en la vía 4301. 
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El Proyecto se ejecutará en la vía 4301 Tesalia-Teruel-Palermo; Sector Tesalia Pacarní del PR 0+0000 AL PR 

15+0000, el tramo de vía a intervenir es de jurisdicción de la Territorial Huila, departamento del Huila. 

 

3.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Productos del sector de construcción 

Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, 
edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción; 
mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la 
construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obras civiles de 
infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, además 
de los sectores de comunicación y energía. 

 

Agentes del sector 

 

Ministerio de transporte 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 

 

Gremios y asociaciones 

 

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 

Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 

ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA Sociedad 
Colombiana de Arquitectos 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
Asociación Colombiana de Constructores 
Asociación Nacional de Industriales 

 
En el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0% respecto al mismo 

periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

• Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual).  
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• Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación anual). Durante 

el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 

decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

• Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 4 Boletín 

Técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2020pr Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto 

Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica:  

• Industrias manufactureras crece 23,4%. 

 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores crece 12,3%. 

Valor agregado por actividad económica-Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en 

volumen 2020– Tercer trimestre. 
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En el tercer trimestre de 2020, el valor agregado de la construcción decrece 26,2% en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 

decrece 24,7%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 

y equipo de construcción con operadores) decrece 26,4%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de la construcción crece en 5,7%, explicado por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 18,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 

decrece 0,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 

y equipo de construcción con operadores) crece 12,6%. 

Construcción Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Tercer trimestre 
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Durante el segundo trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 18,8%, frente al 

mismo trimestre de 2019, tal como se muestra a continuación: 

Índice y variación anual de los pagos en obras civiles Total nacional – serie empalmada 2015 – 2020 (II trimestre). 

 

A continuación, se presentan los resultados del segundo trimestre de 2020: 

ariación y contribución anual de los pagos según tipo de construcción- Total nacional II trimestre 2020 Pr / II 

trimestre 2019. 
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Durante el segundo trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, 

túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 26,3% frente al mismo trimestre 

de 2019 y restó 12,2 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el 

decrecimiento de los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías 

interurbanas. 

A continuación, se presenta la variación y contribución anual de pagos: 

Índice y variación anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, 

túneles y construcción de subterráneos Total nacional – serie empalmada 2015 – 2020Pr (II trimestre). 

 

 
En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades territoriales registró 

una disminución de 36,3% y restó 13,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo (-26,3%). 

 

A continuación, se presenta la variación de pagos: 

 

Variación y contribución anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre 

elevadas, túneles y construcción de subterráneos por tipo de entidad II trimestre 2020Pr / II trimestre 2019. 

 
 

Durante el segundo trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una disminución de 40,8% en 

sus pagos y restó 4,3 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más incidieron en este resultado 
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fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras ambientales, parques y escenarios 

deportivos. 

A continuación, se presenta la variación y contribución anual de pagos de obras de ingeniería: 

 

Índice y variación anual de los pagos de otras obras de ingeniería Total nacional – serie empalmada 2015 – 

2020Pr (II trimestre) 

 
 

En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del orden territorial 

registró una disminución de 39,8% en los pagos efectuados y restó 38,1 puntos porcentuales a la variación anual del 

grupo (-40,8%). 

A continuación, se presenta la variación y contribución de pagos por tipo de entidad: 

Variación y contribución anual de los pagos de otras obras de ingeniería por tipo de entidad II trimestre 

2020Pr / II trimestre 2019 

 

 
 

Los pagos del grupo vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias, 

disminuyeron 25,8% y restaron 1,7 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más incidieron en 
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este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de sistemas de acueductos y 

alcantarillados, tal como se muestra a continuación: 

 

Índice y variación anual de los pagos de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras 

obras portuarias Total nacional – serie empalmada 2015 – 2020Pr (II trimestre) 

 

 
 

En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades nacionales registró una 

disminución de 72,5% en los pagos efectuados y restó 16,7 puntos porcentuales a la variación anual del grupo (-

25,8%). 

 

Variación y contribución anual de los pagos de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado 

y otras obras portuarias por tipo de entidad II trimestre 2020Pr / II trimestre 2019 

 

 

En el segundo trimestre de 2020, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo 

presentaron una disminución de 47,8% y restó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. La categoría que más 

incidió en este resultado fue la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de sistemas de transporte 

masivo e infraestructura aeroportuaria. 
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Índice y variación anual de los pagos de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo Total 

nacional – serie empalmada 2015 – 2020Pr (II trimestre) 

 

 
 

En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de otras entidades* disminuyó en 

54,0% sus pagos y restó 35,6 puntos porcentuales a la variación total anual (-47,8%). 

 

Variación y contribución anual de los pagos de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte 

masivo por tipo de entidad II trimestre 2020Pr / II trimestre 2019 

 

 
 

El grupo de construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y 

corta distancia, incrementó en 1,2% sus pagos y sumó 0,4 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado 

está explicado principalmente por el crecimiento de los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, 

reparación y adecuación de obras de exploración y explotación petrolífera. 
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Índice y variación anual de los pagos de construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y 

tuberías para el transporte a larga y corta distancia Total nacional – serie empalmada 2015 – 2020Pr (II 

trimestre) 

 
 

En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades nacionales presentó 

un incremento de 28,6% respecto al mismo trimestre de 2019 y sumó 8,2 puntos porcentuales a la variación del 

grupo (1,2%). 

 

Variación y contribución anual de los pagos de construcciones para la minería, centrales generadoras 

eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad II trimestre 2020Pr / II 

trimestre 2019. 

 
Variación año corrido (I – II trimestre de 2020Pr / I – II trimestre de 2019) 

 

En el primer semestre de 2020, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades públicas y empresas 

privadas registraron una disminución de 7,1% respecto a los desembolsos realizados en el mismo periodo del año 

anterior. 
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Variación y contribución año corrido de los pagos según tipo de construcción Total nacional 

 
 

Durante el primer semestre de 2020, la disminución de 7,1% en los pagos desembolsados frente al primer semestre 

de 2019, se explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de otras obras 

de ingeniería* registró una disminución de 32,8% y restó 3,4 puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos, 

puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una reducción de 6,1% y restó 

2,9 puntos porcentuales; el grupo de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras 

portuarias presentó una reducción de 17,9% y restó 1,4 puntos porcentuales; y el grupo vías férreas, pistas de 

aterrizaje y sistemas de transporte masivo registró una disminución de 43,2% y restó 1,0 puntos porcentuales a la 

variación año corrido (-7,1%). 

 

En contraste, el grupo de construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 

transporte incrementó sus pagos en 5,2% y sumó 1,6 puntos porcentuales; a la variación año corrido (-7,1%). 

 

Variación acumulada doce meses (III trimestre 2019 – II trimestre de 2020 / III trimestre 2018 – II trimestre de 

2019) 

En el período del III trimestre 2019 al II trimestre de 2020, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las 

entidades públicas y empresas privadas registraron un crecimiento de 3,2% respecto a los desembolsos realizados 

en el acumulado doce meses hasta el II trimestre de 2019 

Variación y contribución doce meses de los pagos según tipo de construcción Total nacional III trimestre 

2019 - II trimestre 2020Pr / III trimestre 2018 - II trimestre 2019. 
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Del III trimestre de 2019 al II trimestre de 2020, el incremento de 3,2% en los pagos desembolsados frente al mismo 

periodo del año anterior, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: 

construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte presentó un aumento 

de 7,1% y sumó 2,4 puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y 

construcción de subterráneos presentó un aumento de 3,6% y sumó 1,6 puntos porcentuales; el grupo de otras obras 

de ingeniería* registró un incremento de 2,0% y sumó 0,2 puntos porcentuales; y el grupo de vías de agua, puertos, 

represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias presentó un aumento de 0,5% y sumó 0,0 puntos 

porcentuales a la variación doce meses (3,2%). 

En contraste, el grupo Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentó una disminución 

de 30,8% y restó 1,1 puntos porcentuales a la variación doce meses (3,2%). 

RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Variación anual (II trimestre de 2020Pr/ II trimestre de 2019) 

Durante el segundo trimestre de 2020 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una disminución de 

24,8%, frente al mismo trimestre de 2019 

 

Índice y variación anual de las obligaciones en obras civiles Total nacional - serie empalmada 2015 – 2020Pr 

(II trimestre) 
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Resultados por tipo de construcción 

A continuación, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles del segundo trimestre de 2020 

Variación y contribución anual de las obligaciones según tipo de construcción Total nacional II trimestre 

2020 

 

Las obligaciones del grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcción 

de subterráneos presentaron una disminución de 35,9% y restaron 16,9 puntos porcentuales a la variación anual, 

como resultado de los menores recursos obligados para la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación 

de vías interurbanas 

Índice y variación anual de las obligaciones de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre 

elevadas, túneles y construcción de subterráneos Total nacional – serie empalmada 2015 – 2020Pr (II 

trimestre) 
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Las obligaciones del grupo otras obras de ingeniería* presentaron una disminución de 67,1% y restaron 6,1 puntos 

porcentuales a la variación anual, como resultado principalmente de los menores recursos obligados para 

construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras ambientales. 

Variación y contribución año corrido de las obligaciones según tipo de construcción Total nacional II 

trimestre 2020 

 

Durante el primer semestre de 2020, la disminución de 13,9% en las obligaciones adquiridas frente al primer 

semestre de 2019, se explicó principalmente por el comportamiento negativo en tres grupos de obra: carreteras, 

calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una reducción 

de 21,4% y restó 10,0 puntos porcentuales; otras obras de ingeniería* registró una disminución de 45,6% y restó 4,6 
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puntos porcentuales; y vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo registró una reducción de 

26,3% y restó 0,8 puntos porcentuales a la variación total (-13,9%). 

 

En contraste, el grupo de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias 

presentó un aumento de 11,5% y sumó 0,7 puntos porcentuales; construcciones para la minería, centrales 

generadoras eléctricas y tuberías para el transporte presentó un incremento de 2,3% y sumó 0,8 puntos 

porcentuales. 

Variación acumulada doce meses (III trimestre 2019 – II trimestre de 2020 / III trimestre 2018 – II trimestre de 

2019) 

En el período del III trimestre 2019 al II trimestre de 2020, las obligaciones en obras civiles por parte de las entidades 

públicas y empresas privadas registraron una reducción de 1,4% respecto a las obligaciones adquiridas en el 

acumulado doce meses hasta II trimestre de 2019 

Variación y contribución doce meses de las obligaciones según tipo de construcción Total nacional III 

trimestre 2019 - II trimestre 2020Pr / III trimestre 2018 - II trimestre 2019. 

 

 

Del III trimestre de 2019 al II trimestre de 2020, la variación de -1,4% en las obligaciones adquiridas frente al periodo 

comprendido entre el III trimestre de 2018 y el II trimestre de 2019, se explicó por el comportamiento negativo en 

tres de los cinco grupos de obra: el grupo de otras obras de ingeniería* disminuyó 14,2% y restó 1,5 puntos 

porcentuales; carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de 

subterráneos presentó una reducción de 2,6% y restó 1,1 puntos porcentuales; el grupo vías férreas, pistas de 

aterrizaje y sistemas de transporte masivo disminuyó 11,2% y restó 0,4 puntos porcentuales. 

En contraste, el grupo construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte 

túneles y construcción de subterráneos generó una variación de 1,2% y sumó 0,4 puntos porcentuales; el grupo de 

vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados, y otras obras portuarias presentó un crecimiento de 

19,3% y sumó 1,2 puntos porcentuales. 
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De otra parte, es importante mencionar que la construcción de obras civiles hace referencia a proyectos de 

infraestructura vial, como autopistas, carreteras, viaductos, puentes y túneles; saneamiento: cuencas, acueductos, 

alcantarillados y plantas de tratamiento; sistemas peatonales, andenes, puentes, parques, estadios, puertos, 

aeropuertos, helipuertos, corredores férreos, sistemas de transporte público e hidroeléctricas. Además de la 

ejecución de obras nuevas, también abarca el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las construcciones.  

1. Cadena de producción y distribución 
 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios asociados a los 

proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracción de minerales destinados a 

sectores de cementos, concretos y la industria maderera.  

Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación, las actividades 

se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos 

y consultoría. Así mismo, la transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, 

carpintería y vidrios. 1 

Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, 

centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y 

las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas.2 

 

2. Materias primas sector construcción y su variación 

En noviembre de 2020, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.214,0 miles de toneladas, lo que 

representó un crecimiento del 9,1% con relación al mismo mes de 2019. En el undécimo mes de 2020 se 

 
1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de  Sitio web: 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 
 
2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de  Sitio web: 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 
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despacharon al mercado nacional 1.122,0 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un aumento del 3,6% 

frente a noviembre de 2019. 

 

3.2 ASPECTOS REGULATORIOS 
 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la Constitución Política, la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General del 

Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014, 

Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.  

 

3.3 ASPECTOS TECNICOS 

 

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratación están sujeta a la entre otras a resolución 
1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construcción para 
carreteras” y a   la Resolución   1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las Normas de 
Ensayo de Materiales para Carreteras.” 

 

Los demás documentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos1. 
 
 

Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se 

pretende celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos 
anexos “ANEXO TÉCNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos. 

 

4.   ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el 
Sistema de Información Empresarial – SIE, el cual   presenta los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de cada año que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, 
control e inspección por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía con 
estados financieros reportados  a 31 de diciembre de 2020. 

 
5. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de selección, 
el mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo al avance de 
las actividades que conforman el contrato. 

 
6. DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO 

 

El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de los 
presupuestos de los contratos de sumin i s t ro , es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste 

http://www.invias.gov.co/
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en desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio 
unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. 

 

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

7.1 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 

 

Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo largo 
de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas; situaciones estas 
que han sido un parámetro indispensable a la hora de la estructuración de los nuevos procesos de selección. 

 

No. De proceso Contratista Objeto Valor contrato 

IP-DT-HUI-009-
2018 

 
ROCA PROYECTOS 
E INGENIERÍA 
S.A.S. 

SUMINISTRO MEZCLA 
ASFALTICA VIAS 4503 Y 
45HL01, SEGÚN ANEXO. 
MINIMA CUANTIA 

66.390.357 COP 

IP-DT-HUI-009-
2019 

CONSORCIO 
LABERINTO 

DT HUI SOL 1797 
SUMINISTRO DE MEZCLA - 
MÍNIMA CUANTÍA, VÍA 2002 

69.345.774 COP 

IP-DT-HUI-010-
2019 

 CONSORCIO 
LABERINTO 

DT HUI SOL 1795 
SUMINISTRO DE MEZCLA - 
MÍNIMA CUANTÍA, VÍAS 
4504, 4505 

31.717.738 COP 

IP-DT-HUI-011-
2019 

CONSORCIO 
LABERINTO 

DT HUI SOL 1799 
SUMINISTRO DE MEZCLA - 
MÍNIMA CUANTÍA, VÍA 2003 

68.389.295 CO 

IP-DT-HUI-012-
2019 

CONSTRUCCIONES 
LAGO SAS 

DT HUI SOL 1800 
SUMINISTRO DE MEZCLA - 
MÍNIMA CUANTÍA, VÍA 
2003A 

76.099.936 COP 

IP-DT-HUI-013-
2019 

UCING LIMITADA 

DT HUI SOL 1801 
SUMINISTRO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA - MÍNIMA 
CUANTÍA, VÍA 2402 

71.496.569 COP  

IP-DT-HUI-014-
2019 

INFERCAL SA. 

DTHUI SOL 1802 
SUMINISTRO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA - MÍNIMA 
CUANTÍA VÍA 3701 

69.665.976 COP 

IP-DT-HUI-015-
2019 

UCING LIMITADA 

DTHUI SOL 1803 
SUMINISTRO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA - MÍNIMA 
CUANTÍA VIA 4301 

67.378.752 COP 

IP-DT-HUI-001-
2020 

RIAC SAS 
SUMINISTRO DE MEZCLA 
VIA 2402 

70.924.000 COP 
 

IP-DT-HUI-002-
2020 

CONSORCIO 
SUGAMUXI 

SUMINISTRO DE MEZCLA 
VIA 4301 

31.402.970 COP 
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IP-DT-HUI-002-
2021 

RAFAEL HERNAN 
RODRIGUEZ 
PRIETO 

SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA 
EN LAS VÍAS A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA; 
CÓDIGO 4503, MOCOA 
PITALITO, SECTOR PR131+0680 
A PR134+0610, PASO URBANO 
POR PITALITO. INVITACIÓN 
PÚBLICA 

66.448.962 COP 

IP-DT-HUI-017-
2021 

CARLOS ALBERTO 
TORRES 
MONTERO 

SUMINISTRO DE MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE VIA 
2003A, ORRAPIHUASSI - 
DEPRESION EL VERGEL - 
FLORENCIA, SECTOR PR0+0000 A 
PR41+0742, DIRECCION 
TERRITORIAL HUILA 

77.121.317 COP 

 

 
7.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Los procesos de Invitación Publica de Mínima cuantía   adelantados   por   El   INSTITUTO   NACIONAL DE 
VIAS, para contrataciones similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las 
modalidades de contratación contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen. 
 
7.3 OBJETO DEL CONTRATO 

 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 4301”. 

A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general, no 
obstante, dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades 
que deben ser desarrolladas en marco del mismo. 

 

7.4 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el INVIAS, 
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a 
Autorizaciones, Permisos y Licencias. 

 
 

7.5 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO 

 

En la gran mayoría de procesos de invitación publica de mínima cuantía de suminis t ro  que ha 
adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS 
UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que, comparado con otros sistemas de contratación, este es 
más conveniente. 

 

7.6 PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS 
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Los contratos correspondientes a la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo del 
INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversión de la Entidad. 

 
 

7.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en 
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente 
proceso de contratación, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecución de los trabajos. 

 

Para determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad 
de las a c t i v i d a d e s  a realizar, es así que con el propósito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de 
la estructuración del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir 
a cabalidad con la ejecución de los trabajos que se pretenden adelantar. 

 

Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución 
del contrato, y con  el  fin  de  optimizar  el  tiempo  de  ejecución  del  contrato,  se  ha determinado un equipo 
mínimo de maquinaria con unas características acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe 
ser dispuesto para las labores a adelantar; este equipo mínimo de  maquinaria  requerida  se  encuentra  
debidamente  discriminado  en  los  documentos  anexos técnico, que forman parte del presente documento, 
en el cual se detallan las condiciones del mismo. 

 

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, se han tenido en 
cuenta las características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es así como se ha analizado la 
facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la actividades, igualmente se ha 
analizado las vías de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logística 
requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato y que son de vital importancia a la hora de cumplir 
con las metas señaladas. Las características de la zona, se encuentran debidamente discriminadas en el anexo 
técnico, que forman parte del presente documento. 

 

Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que debe 
realizarse la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente. 

 

7.8 PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo total para la ejecución del contrato es de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha 
de la orden de iniciación. 

 

7.9. OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 

 

En el año 2020, en desarrollo de los p rocesos  de c o n t r a t a c i ó n  de  m ín im a  cuan t ía  la Direccion 

Territorial Huila del INVIAS s e  obtuvo una participación de 198 propuestas, y un promedio de 9 proponentes, para 

cada uno de los 22 procesos de Invitación Publica de mínima cuantía por un monto de $ 1.552.846.430,00. 

Lo anterior señala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos del 
INVIAS parámetros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la 
naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participación deberían 
mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente. 
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7.10. CONDICIONES DE PAGO 
 
El Instituto Nacional de Vías pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en una sola acta, refrendada 
por el Contratista y el Interventor o supervisor según el caso y el lleno de los requisitos legales. 

 
Como requisito indispensable para cada pago, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
en seguridad social de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; de igual manera, 
para cada pago deberá presentar factura la cual debe ser aprobada por el Supervisor del Contrato del INVIAS como 
requisito para el pago. 

 
El contratista presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el pago de la factura en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla adjuntando copia de la nueva certificación.  
 
El INVÍAS efectuará el pago dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la 
factura, si a ello hubiere lugar o dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA subsane las glosas que formule.  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
  

                        JESUS EDUARDO RINCON SILVA  
       DIRECTOR TERRITORIAL HUILA 

  

 
Proyecto: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ   
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