PRESUPUESTO

OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE VIA EN EL BARRIO OBRERO SECTOR ZARABANDA PARTE ALTA Y BAJA DE LA CIUDAD DE QUIBDO			FECHA: 30/1/2023	
CAP	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	UND	CANT	Vr Unitario	Vr total
I	MEJORAMIENTO DE LA VIA				39.222.149
1,1	Colocacion de afirmado en material de recebo para la de la via	M3	150,00	108.073	16.210.950
1,2	Perfilada de la de la via con moto niveladora	Hora	20,00	324.995	6.499.900
1,3	Compactada de la via con vibro,compactador	Hora	20,00	221.850	4.437.000
1,4	Construccion de caja de inspeccion de 0.80 x 0,80 metros de 300 psi.	UND	3,00	1.347.720	4.043.159
1,5	Suministro e instalacion de Tuberia Novafort de 8"	ml	50,00	160.623	8.031.140
II	LIMPIEZA GENERAL				922.697
2.1	Limpieza y retiro de material sobrante	M3	15,00	61.513	922.697
	COSTO DIRECTO				40.144.845
	Administracion 24%				9.634.763
	Utilidad 6%				2.408.691
	Total Costo Indirectos 30%				12.043.454
	COSTO TOTAL				52.188.299

Elaboro

DALTON ANDRES MUÑOZ MORENO
Profesional de Apoyo

Aprobo

Evelyn Cañadas Garrido
Secretaria de Infraestructura

Verificación de fuente: Recursos propios

Fuente verificada:

Carmen Rosa Moreno Rivas
Profesional Universitaria Grado 4
22/02/23

Powered by CamScanner