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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICION DE ROUTER, SWITCH, ACCES POINT Y OTRAS PARTES INFORMATICAS PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., es una entidad de caracter publico estructurada bajo el esquema
de Empresa Social del estado, domiciliada en el Municipio de Sincelejo cabecera municipal del Departamento
de Sucre, sometida al régimen juridico establecido en la 100 de 1993, el manual de contratacion interno y

demas normas legales y reglamentarias que adicionen o modifiquen.

A continuacion, presento el estudio previo de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto en la
Resolucion No. 1686 del 2022 por medio del cual, se adopta el Estatuto de Contratacion del Hospital
Universitario de Sincelejo E.S.E. y la Resolucion No. 1687 del 2022 por medio de la cual, se adopta el Manual
de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., para adelantar la celebracion del contrato
requerido.

1. DESCRIPCI()N' DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA‘B
‘ CONTRATACION.

S

EI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, presta servicios de salud
a Empresas Promotoras de Salud, Secretaria de Salud Departamental y Municipales del Régimen Subsidiado y
contributivo, ademas de las necesidades de otras entidades prestadoras del servicio de salud, teniendo en
cuenta que es la unica Institucion Publica que presta servicios de mediana y alta complejidad en el
Departamento de Sucre.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado respecto del régimen y naturaleza de las Empresas
Sociales del Estado que (i) la ley 100 de 1993 creo el sistema de seguridad social y defini6 en el articulo 94 la
naturaleza de las Empresas Sociales del Estado; (ii) que el objeto de estas Empresas es la prestacion de los

servicios de salud, como servicio publico a cargo del Estado, o como parte del servicio publico de seguridad
social.

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., requiere la compra de equipos de comunicaciones y materiales
electronicos para la puesta en funcionamiento y mejoramiento del servicio de internet y de los puntos de red del
Hospital, que incluyen las areas: Sistemas, auditorio del 4o. piso, la UCI y los puestos de trabajo para el
proyecto Sucre Escucha del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

Para la adquisicion de estos elementos se tuvo en cuenta la revision realizada por el rea de sistemas del HUS.

2 OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS

e .

2.1 OBJETO PARA CONTRATAR: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y MATERIALES
ELECTRONICOS, PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INTERNET Y DE LOS PUNTOS DE RED QUE INCLUYEN LAS AREAS: SISTEMAS, AUDITORIO DEL 4o,
PISO, LA UCI Y LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO SUCRE ESCUCHA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE.

2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con el fin de dar cumplimiento a la mision de la entidad que permita la correcta y eficiente ejecucion de los
procesos en condiciones de mejoramiento de todas sus areas y todos aquellos que adopte el Hospital
Universitario de Sincelejo, se pretende contratar, la Adquisicion de equipos de comunicacion

Para la adquisicion de estos elementos se tuvo en cuenta las referencias establecidas por el futuro contratista,
segun cotizacion las cuales se describirian en los siguientes item:

= Un (1) Gigabit Switch de 24 puertos (RJ45 10/100/1000 Mbps, Administrable SI. L3 - web managed,
compatible con direccion MAC auto-aprendizaje y auto MDI /MDIX, Accesorios Rack- mountable - 1U
(Cuenta con garantia de fabrica)

Un (1) Patch panel 24 puertos categoria 6A

Una (1) Caja Cable UTP LAN Cat.6A x 305 metros Interior

Diez (10) Face Plate doble

Veinte (20) Conectores Jacks Tooless Cat. 6A

Veinticuatro (24) Cable Patch Cord Cat. 6A, Longitud de 3FT (1Mts)
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Diez (10) Cable Patch Cord Cat. 6A, Longitud de 10FT (3Mts)
Un (1) Acces Point Inalambrico (Estandar Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Doble banda 5GHz y 2.4 GHz Hasta 1300
Mbps en 5GHz (802.11ac) Hasta 450 Mbps en 2.4GHz y 5 GHz (802.11n), 1 Puerto Gigabit 10/100/1000
Mbps, 1 Puerto Gigabit secundario para pasar datos, 1 Puerto USB para alimentacion de salida, Tres
antenas duales de 3 dBi, Alimentacion de entrada: PoE pasivo 48V 0.5A, soporta alimentacion, 802.3af/at,
Potencia de salida; 160 mW por banda, Consumo méximo de energia: 9 W, Soporta hasta 8 SSID,
Dimensiones 196.7 x 196.7 x 35 mm.
Un (1) Microtik CCR1016-12G Router Corecloud Core, 16 core networking CPU, 1.2 GHz clock per core, 12
Mbytes total on-chip cache, State of the art TILE GX architecture, Ports directly connected to CPU, 1U
rackmount case, 12 Gigabit Ethernet ports, Color touchscreen LCD display, Up to 17.8 mpps throughput in
fastpath mode (wire speed), Up to 12 Gbps throughput with RouterOS, queue/firewall configuration.

Las cantidades objeto del presente estudio estan supeditadas al presupuesto asignado y a las necesidades del
HUS y del requerimiento que para tal efecto realice el supervisor del contrato.

3 CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR

S

De acuerdo con la Codificacion de Bienes y Servicios del Codigo Estandar de productos y servicios de
Naciones Unidas, los servicios a suministrar se encuentran codificados, hasta el cuarto nivel de la siguiente
manera:

Codigo - Cadigo - Codigo -

Segmento Familia Clase Nombre - Clase

Servicios de sistemas y administracion
81000000 81110000 81111800 de componefites de sistema

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a facturar los precios del suministro de acuerdo al
listado de precios presentado en la cotizacion, el cual hace parte integral de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de las cantidades y descripciones de los elementos indicados en el
listado de precios, se podran efectuar de comin acuerdo entre las partes variaciones a los items y cantidades,
segun sea la necesidad del servicio y de la demanda, siempre y cuando no supere el valor del Registro
presupuestal de este contrato; sin perjuicio de efectuarse contratos adicionales por las mismas causas previo el
lleno de los requisitos legales, administrativos y presupuestales correspondientes; Las solicitudes de pedidos,
se reallzaran a traves del supervisor del contrato o quien este delegue.

4 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA, de
conformidad con lo establecido en el ARTICULO 30 LITERAL W del Estatuto Contractual del Hospital
Universitario de Sincelejo, que reza lo siguiente: “Es aquella modalidad de seleccion de contratistas a través de
la cual la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, previo el analisis del Estudio de Necesidad,
teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia del futuro contratista y ante el acaecimiento de ciertas
situaciones y circunstancias, tiene la potestad de escoger a la persona natural o juridica que ejecutara el objeto
del contrato, sin necesidad de solicitar varias ofertas e independientemente de su cuantia.”

“La modalidad de seleccion de contratacion directa, solamente procedera en los siguientes casos:”

w) Los contratos cuyas cuantias sean iguales o inferiores a CINCUENTA (50) SMLMV.

Perfil del contratista:
De conformidad con lo establecido en el numeral anterior, se recomienda que el contrato que se desprenda del
presente estudio, se suscriba con persona natural o juridica que tenga capacidad economica de suministrar

todos los elementos y repuestos objetos del futuro contrato y que ademas certifique titulo profesional de
ingeniero electricista.

‘5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO }
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5.1 VALOR ESTIMADO DE CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
($12.670.000) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la
celebracion y ejecucion total del contrato que resulte del presente proceso de contratacién.

El valor pactado, incluyen los descuentos de Ley, los cuales seran aplicados seqin la naturaleza del
contrato y cuantia del mismo, de conformidad con las leyes tributarias y la Ordenanza No. 043 de 2021

# DESCRIPCION SERVICIOS OFERTADOS VALOR
1 [Gigabit Switch de 24 puertos $1.890.756,00
1 |Patch panel 24 puertos categoria 6A $546.218,00
1 |Caja Cable UTP LAN Cat.6A x 305 metros Interior $1.109.244,00
10 [Face Plate doble $84.034,00
20 |Conectores Jacks Tooless Cat. 6A $336.134,00
24 _Cable Patch Cord Cat. 6A, Longitud de 3FT (1Mts) $504.202,00
10 [Cable Patch Cord Cat. 6A, Longitud de 10FT (3Mts) $294.118,00
1 lAcces Point Inalambrico $1.596.639,00
1 [Mikrotik CCR1016-12G Router Corecloud Core Router $4.285.714,00
Subtotal $10.647.059,00
Valor IVA 19% $2.022.941,00
TOTAL $12.670.000,00

5.2 ESTUDIO DEL SECTOR

Teniendo en cuenta los principios de planeacion y seleccién objetiva, el Hospital universitario de Sincelejo
E.S.E, adelanta el presente estudio de sector y de mercado, correspondiente a la contratacion de la
COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y MATERIALES ELECTRONICOS, PARA LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET Y DE LOS PUNTOS DE RED
QUE INCLUYEN LAS AREAS: SISTEMAS, AUDITORIO DEL 4o. PISO, LA UCI' Y LOS PUESTOS DE
TRABAJO PARA EL PROYECTO SUCRE ESCUCHA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO

ESE; para el buen funcionamiento y desarrollo continuo de los procesos de fusién los cuales se encuentran
desarrollando dentro de la institucion.

El analisis de la variacion mensual del IPC registra para enero de 2022 una variacion de (0.41%), en
comparacion con diciembre de 2021, lo que significd una variacion anual de (1.60%). Dicha variacion se
explica principalmente por tres divisiones las cuales se ubicaron por encima del promedio nacional (0,41%):
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,44%), Transporte (0,70%) y por Gltimo, Restaurantes y hoteles
(0,65%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,37%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Salud (0,26%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,20%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,13%), Educacion (0,00%), Informacion y
comunicacion (-0,16%), Prendas de vestir y calzado (-0,41%) y, por Gltimo, Recreacion y cultura (-0,82%). !

4.0y
3.50

3.00

Porcentaje %
.'7 2
(=] o
o (=}

w
S

=
=1

042 041

Mensual Anual

o
>
(=]

o
[=]
<

Para el presente proceso, se identifica que los bienes y servicios de tecnologias de la informacion , electrénicos
y comunicaciones comprenden: (i) infraestructura, soporte en la utilizaciénde los servicios y productos, (i) la
fabricacion y/o venta de los bienes TIC, (iii) produccion delos servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de
las plataformas digitales e (v) investigacion y hacen parte del sector terciario de la economia, que se refiere al
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ofrecimiento de servicios en donde se encuentran todas aquellas actividades intangibles que no producen

mercancia en si, como el comercio, el transporte, entre otros.

Para determinar el criterio minimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en cuenta la
naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el comportamiento financiero del sector,
enmarcado en indicadores financieros y de capacidad organizacional. Conforme a lo anterior se toma como
fuente de informacion la base de datos del Sistema Integrado de Informacién Societaria - SIIS de la
Superintendencia de Sociedades correspondiente a la vigencia 2021, donde se reportan las actividades
relacionadas con elcodigo ClIU adoptada para Colombia, con el fin de conocer el comportamiento empresarial

y determinar asi los indicadores financieros y de capacidad organizacional minimos requeridos vigencia
2022.

5.2 PLAN DE ADQUISICIONES

Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2023, se puede observar
que se encuentra descrito en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica www.contratos.gov.co o
www.colombiacompra.gov.co asi:

I

6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

Con base en el anterior sondeo de mercado, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, cuenta
con la Disponibilidad Presupuestal No. 337 de fecha 27 de marzo de 2023 con cargo al rubro

2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios expedida por el jefe de
presupuesto de la entidad.

j? ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Contratacion y
con base en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo elaborado por Colombia Compra

Eficiente el cual se puede consultar en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica
www.contratos.gov.co 0 www.colombiacompra.gov.co.)

Se procede a evaluar el riesgo de la presente contratacion.
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; - Insignificante | Menor | Moderado Mayor Catastréfico
Categoria Valoracion 1 2 3 4 5
Raro (Puede ocurrir . ; Riesgo : ] Riesgo :
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a ocurrir)
Casi Cierto (Ocurre . ; . .
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en i mayoria g8 8 Rlasga Alia Alto Extremo Extremo Extremo
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De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacion la dependencia debe
realizar una valoracion de los riesgos que esta implica.
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DEFINICIONES:

Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:
e Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
e Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos
que alteren el orden publico.
e Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos
de riesgo que, en criterio del HOSPITAL, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion

del contrato.

e Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace HOSPITAL, de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Es importante sefialar que los riesgos previsibles son aquellos que no estan cubiertos por las garantias que
amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad extracontractual de los contratos,
por lo tanto, NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoria
de la imprevision, las inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos.

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E, identifico para el presente proceso de contratacion los

riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

=
Clase

o
=
s

Fuente
Etapa

| DESCRIPCION | .
(Qué puede pasary |

- como puede
Lhdocurrinie s

Probabilidad

Impacto

L

ficacion

General
Interno
Ejecucion
Operacional

Ocurre cuando se
presentan demoras
por parte de la
Entidad en las
aprobaciones
previas  de
productos
informes
desarrollados por el
contratista.

los
ylo

Afecta el cumplimiento

de las obligaciones
del contratante a
cargo del Supervisor
del contrato,
relacionadas con la
aprobacion de
productos ylo
informes, y genera
retraso en el tramite
de pago a favor del
contratista.

Moderado

Moderado

Medio

Media

N
General
Interno
Contratacion
Financiero

Se presenta cuando
la entidad no cuenta
con los recursos
para pagar el valor
del contrato en los
plazos establecidos.

Genera mora de la
entidad en el pago
que puede afectar al
contratista, hasta el
punto de romper la
ecuacion  economica
del contrato.

Raro

Menor

Bajo

Baja

w
General
Externa

Ejecucion
Regulatorio

Se presenta por la
expedicion de
normas que
impongan  nuevos
tributos, impuestos o
cargas parafiscales,
que pueden afectar
el equilibrio
€conoémico del
contrato.

Genera una carga
adicional a las
previstas, que puede
afectar a cualquiera o
a las dos partes del
contrato.

Raro

Menor

Bajo

Baja
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8 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION B

s O ) TR

De acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 35 del Estatuto Contractual del Hospital Universitario de
Sincelejo que consagra lo siguiente: “ESTIPULACION DE GARANTIAS. - En los Estudios Previos que elabore
el hospital y en los contratos celebrados cuya cuantia sea superior a cien (100) salarios minimos legales
mensuales vigentes SMLMV-, y en los que se entregue anticipo sin importar la cuantia del contrato, o cuando el
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hospital lo considere conveniente, podra pactarse de manera expresa que el contratista se obliga a constituir, a

favor de la ESE, las pdlizas de garantias expedidas por compaiiias de seguros.

Para el caso de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, la exigencia de
garantias en la contratacion directa no es obligatoria y la justificacion para exigirlas 0 no debe estar en los
estudios y documentos previos”

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario realizar una valoracion de los riesgos que se considere cubrir a
criterio del area responsable, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del
Hospital Universitario de Sincelejo, con ocasion de la ejecucion del contrato:

Cuantia del Amparo-

Garantia solicitada Suficiencia de la Vigencia del Amparo
garantia
Por el 10% del valor total | El término de ejecucion del

Cumplimiento del contrato de| caritrats, contrato.

Nota 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias y seguros, en el evento que
se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o cualquier novedad contractual su vigencia.

Nota 2: Las garantias y polizas constituidas deberan amparar el contrato y requeriran ser aprobadas por el
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

Nota 3: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del contrato.
Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segun el acta de
liquidacion del contrato.

9 CONDICIONES CONTRACTUALES

9.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATO
9.21  Obligaciones del Hospital

a. Designar la supervision de la ejecucion del objeto contratado.

Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

¢. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

d. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

e. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

f.  Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente.

g. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con el
supervisor del mismo cuando ello lo requiera.

h. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la
ejecucion del mismo.

.. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, asi como el
soporte de pago que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA, y cajas de compensacion familiar de los Gitimos 6 meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

o

9.2.20bligaciones Especificas del Contratista

a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma del plazo establecido en el contrato, de conformidad con
las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios.

b. El contratista mantendra los valores que se adjuntan en este contrato sin alterar los valores
propuestos.

c. Cumplir con la entrega de los elementos requeridos al Aimacén (o quien haga sus veces) del Hospital
Universitario de Sincelejo en compariia con el Ingeniero de Sistema de la entidad.

d. Intermediar’y mantener la garantia de fabrica que vienen inmersas dentro de la compra.
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e. El contratista hara entrega de los documentos que contengan la Licencia de Uso y los Manuales de
Usuario de los equipos comprados mediante el presente contrato.

f.  Garantizar que los equipos electronicos entregados estén en funcionamiento y en buen estado; en
caso de dafio se deberan cambiar los repuestos necesarios, sin que lo anterior genere algun costo
adicional para el Hospital.

g. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier anomalia presentada durante la
ejecucion del contrato

h. Acreditar el pago de los aportes a que haya lugar en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y Ley 828 de 2003, y mantenerse a paz con los mismos, y sujetarse a lo dispuesto en la misma
para efectos de terminacion y liquidacion.

i.  Cumplir con la prestacion del servicio de conformidad con la descripcion que obra en la propuesta que
hace parte integral del presente contrato

j. Los demés que surjan en desarrollo del objeto contractual y que, por esencia y naturaleza del contrato,
sean necesarios para su desarrollo y exitosa culminacion.

k. Cumplir con todo lo pactado en el presente estudio.

. Entregar déntro de los dos (02) dias siguientes a la firma del contrato el comprobante de pago de
Estampillas de que trata la Ordenanza No. 043 de 2021

9.2.3 FORMA DE PAGO
El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E pagara el valor del presente contrato asi:

Un Gnico pago, por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($12.670.000,00),
el pago anteriormente descrito sera realizado por la entidad contratante, dentro los treinta (30) dias, previa
auditoria por parte del Hospital de las cuentas presentadas, informe favorable del supervisor designado,

certificando el cumplimiento del suministro y verificacion por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO E.S.E.

La factura o cuenta de cobro, debera ir acompafiada de los siguientes documentos:
e Factura de acuerdo a la norma tributaria* enviado al correo:
cuentas@hospitaluniversitariosincelejo.gov.co
e Informe de actividades* desarrolladas y/o recibo de entrega a satisfaccion y/o comprobante de
ingreso al area responsable (almacén).

e Certificado / Informe de supervision

o Copia del Certificado de Disponibilidad presupuestal - CDP Contrato inicial y otrosi

e Copia del Registro Presupuestal - RP - Contrato inicial y otrosi

e Antecedentes disciplinarios

o Antecedentes fiscales

e Antecedentes penales

¢ Antecedentes judiciales

e Certificado y/o planilla de pago de aportes a la seguridad social integral de acuerdo con el Art. 50 de la
Ley 789 de 2002

e Certificado pago total o parcial de estampillas, segin corresponda de que trata la Ordenanza No. 043
de 2021

* Si las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados 0 no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezara a contarse desde la fecha en
que se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran

responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

** Entregar informe los primeros 5 dias del mes anterior a los supervisores asignados (actividades y registros
fotograficos)

NOTA 1: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera procedera a liberar del Registro Presupuestal,
el valor no ejecutado, atendiendo la certificacion de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato.
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NOTA 2: La acreditacion del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral

(salud, pension y riesgos laborales), se realizara de conformidad con la normatividad legal vigente.

NOTA 3: El pago que deberé realizar el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., sera efectuado
en la Cuenta bancaria acreditada por el Contratista en su calidad de titular.

911 SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervision del presente contrato estara a cargo de la
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, con apoyo de la oficina de TECNOLOGIA DE LA INFORMACION o quien
haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo de conformidad a lo
dispuesto ARTICULO 36.2 de la Resolucion 1686 del 2022 por medio del cual, se adopta el Estatuto de
Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E

9.1.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente contrato sera quince (15) dias, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, es decir una vez firmada el acta de iniciacion del contrato suscrita entre el
contratista y el supervisor designado por EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., previa

expedicion del registro presupuestal y aprobacion de las garantias exigidas por parte Hospital Universitario de
Sincelejo.

9.1.3 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El objeto del contrato se ejecutara en el Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., de la ciudad de Sincelejo,
departamento Sucre-Colombia.

ARNALDO SANCHEZ BARRIOS
Subgerente Administrativo
Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.

Revisd:  Andrés Medina - Profesional Juridico de la Oficina Juridica y Cont.
Elaboro: Issac Benjumea Diaz
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Fecha
Sincelejo, 27 de marzo de 2023

Para:
Profesional Universitario 219 Grado_23 Presupuesto Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E

Rubro Presupuestal: 2.1.2.01.01.003.03.02

Nombre Rubro Presupuestal: Maquinaria De informatica y sus partes, piezas y accesorios

Valor: DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($12.670.000) ~~

Justificacion
Adquisicion de equipos de comunicaciones y materiales electrénicos, para la puesta en funcionamiento y mejoramiento del

servicio de internet y de los puntos de red que incluyen las areas: sistemas, auditorio del 4°. Piso, la uci y los puestos de

trabajo para el proyecto sucre escucha del hospital universitario de Sincelejo ESE.

m

ARNALDO SANCHEZ BARRIOS VBo. ANA CRISTINA BARRIOS JORGE
Subgerente Administrativo Subgerente Financiero

Autorizacion Ordenador del Gasto:

Dr. PEDRO LUIS CHAVEZ BUENO
Gerente (E)
Hospital Universitario incelejo ESE.

Nombre quien recibe sohcntug /if

Fechay Hora Radicacion de I olicitud

Dia Mes 27 MAR. Zg%g Hora: ¢ (IOAM PM_~

Diligencié
Nombre: Bradelin Barrera Firma: @mlukv @
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha Disponibilidad 27/03/2023 No. 337 Fecha Vencimiento. 31/12/2023

Estado: Registrado
OBJETOCDP: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET Y DE LOS PUNTOS DE RED QUE

INCLUYEN LAS AREAS: SISTEMAS, AUDITORIO DEL 4° PISO, LA UCI'Y LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA
EL PROYECTO SUCRE ESCUCHA DEL HUS ESE.

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto del Hospital Universitario
de Sincelejo E.S.E

CERTIFICA

Que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR DEBITOS CREDITOS VALOR ACTUAL
002 5.1‘2.01‘01.003.03‘0 002 réxgEusl(l)u:gé DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y $12.670.000,00 $0,00 $0,00

$12.670.000,C
TOTAL|  $ 12.670.000,00, $ 12.670.000,0

ALVARO PEREZ LUCAS
Profesional Universitario Presupuesto



