Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4866719
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(14/04/2023 8:21:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023-135
Objeto del contrato	Prestación del servicio para apoyar el procedimiento de actualización de la estratificación socioeconómica de la zona urbana del municipio de Caicedonia Valle de Cauca.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	244 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(18/04/2023 8:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/04/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CAICEDONIA

COLOMBIA, Caicedonia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANUELA QUIROZ URIBE

COLOMBIA, Caicedonia
Número de documento 1006373374

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANUELA QUIROZ URIBE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUELA QUIROZ URIBE* ***Fecha de aprobación:*** *14/04/2023 2:09:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olga Beatriz Baena Arias* ***Fecha de aprobación:*** *18/04/2023 8:14:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4866719_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4866719
Proveedor MANUELA QUIROZ URIBE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 16 Nº 7-52
Ubicación CO-VAC - Valle del Cauca
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio
Dirección Carrera 16 Nº 7-52
Código postal 7625045

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 16 Nº 7-52	COLOMBIA > Valle del Cauca > Caicedonia

1 CO1.PCCNTR.4866719

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								15.199.992,00	15.199.992,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80111601	Atencion y estratificacion de novedades y reclamos por estratificacion como minimo 30 visitas mensuales	240,00	NR	31.500,00	31.500,00	7.560.000,00	7.560.000,00
2		80111601	Apoyo en la elaboracion y entrega de los certificados de estractificacion como minimo 6 mensuales	48,00	NR	15.729,00	15.729,00	754.992,00	754.992,00
3		80111601	Realizar estratificacion en nuevos desarrollos como minimo 15 mensuales	120,00	NR	31.500,00	31.500,00	3.780.000,00	3.780.000,00
4		80111601	Apoyo en la convocatoria, coordinación, realización y elaboración de las actas para las reuniones del Comité Permanentede Estratificación Socioenonomica-(CPE), como minimo cinco (5) reuniones en el año vigente.	5,00	NR	21.000,00	21.000,00	105.000,00	105.000,00
5		80111601	Apoyo en la entrega de la correspondencia externa que se genere en los procesos de la oficina de Planeación Municipal como minimo 25 mensuales.	200,00	NR	15.000,00	15.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

CONTRATO 135 DE LA 146 ACTUALIZACION ESTRATIFICACION.pdf CONTRATO 135 DE LA 146 ACTUALIZACION ESTRATIFICACION.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Orozco F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6212494	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Alberto Orozco F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6212494	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Alberto Orozco Franco	19/04/2023 8:02:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Orozco Franco	19/04/2023 8:02:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☑Sí ☐No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo: Punto 1. Reforma Rural Integral

Pilares: 1.8. Planes de acción para la transformación regional

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	15.199.992
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	15.199.992

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	542	CDP	No validado	15.199.992 COP	15.199.992 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP: 15.199.992 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 15.199.992 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0000733	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.199.992 COP	15.199.992 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 15.199.992 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 15.199.992 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -