Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4840521
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(4/04/2023 11:27:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO 085-2023
Objeto del contrato	Realizar corte de césped y control de hormiga en los jarillones construidos en el municipio de la Virginia para la mitigación del riesgo de inundaciones
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	49 minutos para terminar *(19/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/09/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P

COLOMBIA, La Virginia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORPORACION PROGRESISTA HACIA EL FUTURO

COLOMBIA, Belalcázar
Número de documento 810002834

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION PROGRESISTA HACIA EL FUTURO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *alvaro londoño castaño* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2023 11:52:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *14/04/2023 8:56:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4840521_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2023 9:25:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11478453	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.061.101,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	17/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11478455	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	17/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4840521
Proveedor CORPORACION PROGRESISTA HACIA EL FUTURO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GG 085-2023 ASIGNACION ESTUDIOS PREVIOS.pdf	GG 085-2023 ASIGNACION ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	GG 085-2023 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	GG 085-2023 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	GG 085-2023 SOLICITUD CDP.pdf	GG 085-2023 SOLICITUD CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	GG 085-2023 CDP.pdf	GG 085-2023 CDP.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 N° 5C 65
Ubicación CO-RIS-66400 - La Virginia
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio La Virginia
Dirección CALLE 15 N° 5C 65
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 5C - 65	COLOMBIA > Risaralda > La Virginia

1 CO1.PCCNTR.4840521

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.190.026,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70111710	Contrato de Obra	1,00	UN	30.190.026,00	30.190.026,00	30.190.026,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(13/04/2023 11:52:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GG 085-2023 CONTRATO.pdf	GG 085-2023 CONTRATO.pdf	(detalle)
GG 085-2023 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	GG 085-2023 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto	OSCAR EDUAR RESTR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento		notificar
Supervisor	RAFAEL DIEGO MARIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4379397	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido *(14/04/2023 8:57:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO
Ordenador del Gasto	OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO	5 días de tiempo transcurrido *(14/04/2023 8:57:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	30.190.026
	Total	30.190.026

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023112	CDP	No validado	354.252.382 COP	30.190.026 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 354.252.382 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 30.190.026 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023189	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.190.026 COP	30.190.026 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.190.026 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.190.026 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -