Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4868602
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(14/04/2023 2:36:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	49-7-10015-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS CUARTOS FRIOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "AFONSO LÓPEZ PUMAREJO"
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GTS SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900837594

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLOBAL TECHNOLOGY STUDIO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLOBAL TECHNOLOGY STUDIO S.A.S GTS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/04/2023 2:39:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO MURILLO SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *20/04/2023 5:48:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	4 días para terminar *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/04/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/04/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/04/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(31/03/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4868602
Proveedor GLOBAL TECHNOLOGY STUDIO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM. 4 VIA ECOPETROL-MANCILLA, HDA LAS MARGARITAS - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS, OF. CONTRATOS
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección KM. 4 VIA ECOPETROL-MANCILLA, HDA LAS MARGARITAS - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS, OF. CONTRATOS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 4 Ecopetrol Hda Las MArgaritas	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

1 CO1.PCCNTR.4868602

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.887.138,00	10.350.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151800	MANTENIMIENTO CUARTO DE REFRIGERACIÓN ECONOMATO	1,00	S	4.589.711,00	3.100.000,00	4.589.711,00	3.100.000,00
2	72151800	MANTENIMIENTO CUARTO DE CONGELACIÓN ECONOMATO	1,00	S	4.347.427,00	3.100.000,00	4.347.427,00	3.100.000,00
3	72151800	MANTENIMIENTO CUARTO DE CONGELADOR CASINO DE OFICIALES	1,00	S	3.279.640,00	2.250.000,00	3.279.640,00	2.250.000,00
4	72151800	MANTENIMIENTO CUARTO DE REFRIGERACIÓN CASINO DE OFICIALES	1,00	S	2.670.360,00	1.900.000,00	2.670.360,00	1.900.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion Oferta 49-7-10015-2023.pdf	Aceptacion Oferta 49-7-10015-2023.pdf	(detalle)
☐	Requisito Legalizacion Aceptacion Oferta 49-7-10015-2023.pdf.pdf	Requisito Legalizacion Aceptacion Oferta 49-7-10015-2023.pdf.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	10.350.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	10.350.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2523	CDP	Generado	14.887.138 COP	14.887.138 COP	16-01-03-D05	Editar

Saldo de CDP: 14.887.138 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 14.887.138 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 17/03/2023 9:15 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3623	Presupuestal (CDP)	19/04/2023 12:00 AM	Generado	10.350.000 COP	10.350.000 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 10.350.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 10.350.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 19/04/2023 12:17 PM