Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4887933
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	55 minutos de tiempo transcurrido *(20/04/2023 5:11:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2320 C.S
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, SEGÚN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR A LA PLATAFORMA DE PESAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RELLENO SANITARIO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	20/04/2023 6:08:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(19/05/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

COLOMBIA, Peñol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ferretería El Bombillo

COLOMBIA, Peñol
Número de documento 21908242

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Materiales y Ferretería El Bombillo	Bancolombia	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *María Nubia Arcila de Rivera* ***Fecha de aprobación:*** *20/04/2023 6:06:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P AAP E.S.P* ***Fecha de aprobación:*** *20/04/2023 6:06:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4887933_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4887933
Proveedor Materiales y Ferretería El Bombillo
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 4a N.° 18-60
Ubicación CO-ANT-05541 - Peñol
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Peñol
Dirección Transversal 4a N.° 18-60
Código postal 053857

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TV 4 N 18 60	COLOMBIA > Antioquia > Peñol

1	CO1.PCCNTR.4887933
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	7.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76121602	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,00	UN	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS HABILITANTES.pdf	DOCUMENTOS HABILITANTES.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	(detalle)
CONTRATO 2320 C.S.pdf	CONTRATO 2320 C.S.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
COMPROMISO.pdf	COMPROMISO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGEL NORBEY GARC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70952855	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	7.000.000
Total	7.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	310	CDP	No validado	7.000.000 COP	7.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 7.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 7.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 332	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.000.000 COP	7.000.000 COP		-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	7.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	7.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-