
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4688290  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 24/02/2023 9:24:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CTO743-23  

Objeto del contrato

Contrato de Comisión celebrado entre TRANSMILENIO SA y el COMISIONISTA
COMPRADOR CORREAGRO S.A., para que esté actuando en nombre propio pero
por cuenta de la entidad estatal, celebre operaciones a través de los sistemas de
negociación administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia ( BMC), según lo
permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación, cuyo objeto CONTRATAR
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
REQUERIDOS POR TRANSMILENIO S.A.

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

12 Meses  
6/03/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5/03/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
1/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

TRANSMILENIO S A

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

correagro

COLOMBIA, Cali 
Número de documento 805000867

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

correagro

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JULIAN ANDRES
CARRILLO
GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

1/03/2023 3:10:51 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Juan Carlos
Melo Bernal

Fecha de
aprobación:

1/03/2023 7:07:41 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4688290_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

javascript:void(0);
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Fecha de notificación de prorrogación 15/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 19 días de tiempo transcurrido (1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19 días de tiempo transcurrido (1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 19 días de tiempo transcurrido (1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

6/03/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido (31/03/2023 11:11:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.11401762 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

20.338.613.430,00 COP ZURICH COLOMBIA
SEGUROS S.A.

31/01/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.11215314 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

26.775.504,50 COP COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS SA

1/04/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4688290
correagro
JAIRO ANDRES PARRA PATRON
12 minutos de tiempo transcurrido (20/04/2023 8:50:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA EL COMITENTE VENDEDOR SON LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS
PREVIOS ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO LAS CUALES SE VERIFICARAN , APROBARAN Y POSTERIORMENTE
SE PUBLICARAN

Anexos del contrato

Descripción Nombre

03. Estudios Previos Vigilancia (5).pdf 03. Estudios Previos Vigilancia (5).pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5  
111071  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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1 BOGOTA D.C. COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4481 CDP No validado 35.197.412.152 COP 35.197.412.152 COP 00-00-00-000-000001

4480 CDP No validado 2.272.744.000 COP 2.272.744.000 COP 00-00-00-000-000001

4482 CDP No validado 1.239.132.233 COP 1.239.132.233 COP 00-00-00-000-000001

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

5543 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

31.013.259.715
COP

31.013.259.715
COP

- -

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.4688290

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

38.709.288.385,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 92101500
CONTRATO DE COMISION PARA
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA

1,00 VG 38.709.288.385,00 38.709.288.385,00 38.709.288.385,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Acta 22 Transmilenio Serv. Vigilancia.pdf Acta 22 Transmilenio Serv. Vigilancia.pdf (detalle)

05. Ficha Tecnica de Producto ok (1) 30-01-2022.docx 05. Ficha Tecnica de Producto ok (1) 30-01-2022.docx (detalle)

FTN PROVISIONAL APROBACION REVISION 06 FEBRERO 2023 (1).docx FTN PROVISIONAL APROBACION REVISION 06 FEBRERO 2023 (1).docx (detalle)

2.2. - Documentos del Contrato - Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.docx 2.2. - Documentos del Contrato - Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.docx (detalle)

DESIGNACION DE SUPERVISION CTO743-23 VIGILANCIA (2).docx DESIGNACION DE SUPERVISION CTO743-23 VIGILANCIA (2).docx (detalle)

LINEAMIENTOS GENERALES CTO743-23 CORREAGRO TM VIGLANCIA BMC
TMSA 01-23 ajustados.docx

LINEAMIENTOS GENERALES CTO743-23 CORREAGRO TM VIGLANCIA BMC
TMSA 01-23 ajustados.docx

(detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Juan Carlos Melo Bernal Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79480812  

Supervisor Albarracin Guacaneme Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80001120  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Albarracin Guacaneme 1 hora de tiempo transcurrido (20/04/2023 7:16:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIDIER ARIAS LOPEZ

Expenditure Approver Juan Carlos Melo Bernal 1/03/2023 7:07:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Juan Carlos Melo Bernal

Supervisor JAIRO ANDRES PARRA PATRON 1/03/2023 7:07:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Juan Carlos Melo Bernal

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

38.709.288.385

38.709.288.385

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

38.709.288.385 COP  
0 COP  
38.709.288.385 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar
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4893 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

250.053.638
COP

250.053.638
COP

- -

5542 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

1.877.619.610
COP

1.877.619.610
COP

- -

5541 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

1.006.809.723
COP

1.006.809.723
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

34.147.742.686 COP  
0 COP  
34.147.742.686 COP  

 
-  
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