Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4638945
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/02/2023 8:08:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	96-7-201759-22
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(1/04/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	21/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Wilson Gutiérrez zafra

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 91468081

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Wilson Gutiérrez zafra			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Wilson Gutiérrez zafra* ***Fecha de aprobación:*** *16/02/2023 8:23:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TC JUAN PABLO BLANCO SIERRA* ***Fecha de aprobación:*** *26/02/2023 8:51:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4638945_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	17/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	50.000.000,00	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 16/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16/02/2023 8:23:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11088234	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	59.687.906,90 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	20/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12	1.660.783,99	-
☐ Pago 002	12	1.660.783,99	-
☐ Pago 003	12	1.660.783,99	-
☐ Pago 004	12	1.660.783,99	-
☐ Pago 005	12	1.660.783,99	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4638945

Proveedor Wilson Gutiérrez zafra

Creado por

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 59 No. 26-21 segundo piso - grupo de contratos
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección carrera 59 No. 26-21 segundo piso - grupo de contratos
Código postal CO-DC-11001 - Bogotá

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 59 No. 26-21	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4638945

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
13.839.866,60

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
AUXILI (...)	80111600	LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA RESOLUCION 511 DE 2014 DE LA DIRECCION DE SANIDAD	1,00	UN	13.839.866,60	13.839.866,60	13.839.866,60

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CD 1648 CTO.pdf	CD 1648 CTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	13.839.866,6
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas,	

	Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	13.839.866,6

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-02-001

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	307222	CDP	Con Compromiso	465.205,6 COP	465.205,6 COP	16-01-02-001	Editar
☐	43922	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	3.714.829.811,07 COP	13.374.661 COP	16-01-02-001	Editar

Saldo de CDP 465.205,6 COP

Saldo de vigencias futuras 3.714.829.811,07 COP

Saldo total a comprometer 13.839.866,6 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 21/04/2023 8:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2859	Presupuestal (CDP)	-	No validado	465.205,6 COP	465.205,6 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2860	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	13.374.661 COP	13.374.661 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 465.205,6 COP

Saldo de compromisos AVF 13.374.661 COP

Saldo total comprometido 13.839.866,6 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 21/04/2023 8:20 AM