PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LOS BIENES O SERVICIOS

FECHA ESTUDIO DE MERCADO	**7/03/2023**
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TIPO CEMENTO Y VARILLA; MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE TUBERIA DE 36 PULGADAS POR 1M DE LONGITUD PARA FACILITAR LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 65.906.365,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	La Administración Municipal considera como plazo probable para la ejecución del objeto del contrato, CINCO (5) DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE LA ELABORACION DE UNA (1) UNICA CUENTA DE COBRO POR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIO INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS APROBADAS POR EL SUPERVISOR CON LA PRESENTACION DE ACTAS DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION, INGRESO DE LOS MATERIALES AL ALMACEN MUNICIPAL, EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LOS DESCUENTOS A QUE DÉ LUGAR POR CONCEPTO DE IVA Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS Y LEGALIZACION DEL CONTRATO, DESCUENTOS DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.
VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO	El presupuesto oficial se calculó mediante la resolucion 0077 referencia de precios de la gobernación del 2022, de conformidad con el manual de contratación de Yopal, decreto 722 del 2021.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN (IVA)	VALOR TOTAL
1	30111601	CEMENTO TIPO PORTLAND X 50 kg	UND	700	$ 22.700,00	$15.890.000,00
2	30102404	VARILLAS DE ACERO	UND	2330	$ 16.950,00	$39.493.500,00
				SUBTOTAL		$55.383.500,00
				IVA (19%)		$ 10.522.865,00
				TOTAL.		$ 65.906.365,00

Observaciones:	VARIABLES PARA EL CALCULO DEL PRESUPUESTO: TENIENDO EN CUENTA EL RESULTADO EN LA DISPERSION, DE CADA ELEMENTO, SEGUN EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ALCALDIA DE YOPAL, SE TOMÓ EL MENOR VALOR TOTAL DE CADA ELEMENTO COTIZADO.

Aprobó: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario de Despacho - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: JUAN SEBASTIAN MORENO RAMÍREZ
Cargo PROFESIONAL CONTRATADO

Anexos:
Solicitudes de cotización y cotizaciones con RUT y Camara de Comercio del establecimiento