Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4743434
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/03/2023 11:43:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC - C.CS - 001 -2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003 DE 2022, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE TIPO ON GRID DE 45 KW Y TIPO AISLADO DE 1 KW SISTEMA HIBRIDO, PARA LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES Y TALLER PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	30 minutos de tiempo transcurrido *(21/04/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Instituto Superior de Educacion Rural

COLOMBIA, Pamplona

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERELECTRIC S.A.S.

COLOMBIA, Pamplona
Número de documento 901594560

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERELECTRIC S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROLANDO FIERRO GUEVARA* ***Fecha de aprobación:*** *11/03/2023 11:27:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JANETH* ***Fecha de aprobación:*** *23/03/2023 3:01:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4743434_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/03/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9/03/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/03/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 13/03/2023 3:25:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11285787	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.758.342,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4743434
Proveedor INVERELECTRIC S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 8 # 8-155
Ubicación CO-NSA-54518 - Pamplona
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Pamplona
Dirección calle 8 # 8-155
Código postal 543050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 8 N° 8-155 Barrio Chapinero	COLOMBIA > Norte de Santander > Pamplona

1	CO1.PCCNTR.4743434
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							30.000.000,00	23.940.482,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003 DE 2022, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE TIPO ON GRID DE 45 KW Y TIPO AISLADO DE 1 KW SISTEMA HIBRIDO, PARA LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES Y TALLER PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	30.000.000,00	23.940.482,00	30.000.000,00	23.940.482,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
estudios previos interventiria_0001.pdf	estudios previos interventiria_0001.pdf	(detalle)
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA INVITACION PUBLICA CMC 004 de 2023 INTERVENTORIA PANELES SOLARES ISER.pdf	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA INVITACION PUBLICA CMC 004 de 2023 INTERVENTORIA PANELES SOLARES ISER.pdf	(detalle)
NO LIMITACION MIPYMES.pdf	NO LIMITACION MIPYMES.pdf	(detalle)
REQUERIMEINTO JUSTIFICACION DE PRECIOS CMC 004 INTERVENTORIA.pdf	REQUERIMEINTO JUSTIFICACION DE PRECIOS CMC 004 INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
RESPUESTA A OBSERVACION TECNOLOGIAS LIMPIAS S.AS.pdf	RESPUESTA A OBSERVACION TECNOLOGIAS LIMPIAS S.AS.pdf	(detalle)
RESPUESTA A OBSERVACION.pdf	RESPUESTA A OBSERVACION.pdf	(detalle)
CMC-004 2023 INTERVENTORIA_0001.pdf	CMC-004 2023 INTERVENTORIA_0001.pdf	(detalle)
CMC-004 SUBSANACION INTERENTORIA_0001.pdf	CMC-004 SUBSANACION INTERENTORIA_0001.pdf	(detalle)
ACEPTACION OFERTA CMC 004 -23 INTERVENTORIA.docx.pdf	ACEPTACION OFERTA CMC 004 -23 INTERVENTORIA.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jose Javier Bustos Cort	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157237	Guardar y notificar
Supervisor	Jose dario guerrero silv	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094240806	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jose dario guerrero silva	21/04/2023 11:30:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Javier Bustos Cortes
Expenditure Approver	Jose Javier Bustos Cortes	28 días de tiempo transcurrido *(23/03/2023 3:01:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JANETH

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	23.940.482
Total	23.940.482

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0130004	CDP	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 30.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0421-002	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.940.482 COP	23.940.482 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	23.940.482 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	23.940.482 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-