Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4812584
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(27/03/2023 5:18:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4812584
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN LOCATIVA CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LA SEDE ALTERNA REQUERIDA POR EL CNA PARA SU FUNCIONAMIENTO, JUNTO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEGASE A REQUERIR EN LA SEDE CAN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(4/04/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DG Constructores S.A.S

Número de documento 900959396

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DOMINGUEZ GAMBOA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S	BANCOLOMBIA	Ahorros	17159190919

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DG Constructores S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *29/03/2023 3:15:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES* ***Fecha de aprobación:*** *29/03/2023 4:03:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4812584_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(29/03/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(3/04/2023 8:58:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11419287	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	94.532.178,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	4/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11420615	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	4/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11402709	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	4/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.11399480	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	94.532.178,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	4/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.11399563	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	4/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4812584
Proveedor DOMINGUEZ GAMBOA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CEDULA JUAN MANUEL R.L. DG.pdf	CEDULA JUAN MANUEL R.L. DG.pdf	Descargar	Detalle
☐	Lbreta Militar JM.pdf	Lbreta Militar JM.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogotá	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4812584	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								0,00	99.507.557,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN LOCATIVA CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LA SEDE ALTERNA REQUERIDA POR EL CNA PARA SU FUNCIONAMIENTO, JUNTO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEGASE A REQUERIR EN LA SEDE CAN	1,00	VG		99.507.557,00	0,00	99.507.557,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
EP-2023-0535 MANTENIMIENTO 03-03-2023 apr NEON.pdf	EP-2023-0535 MANTENIMIENTO 03-03-2023 apr NEON.pdf	(detalle)
CDP 82123 RAD 3093 PLC 261 (1).pdf	CDP 82123 RAD 3093 PLC 261 (1).pdf	(detalle)
ACEPTACION DE OFERTA IP-MEN-01-2023.pdf	ACEPTACION DE OFERTA IP-MEN-01-2023.pdf	(detalle)
reporte obras inconclusas.pdf	reporte obras inconclusas.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS.pdf	DOCUMENTOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR AUGUSTO RINC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7169636	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ORLANDO CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74270244	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE ORLANDO CRUZ	22 días de tiempo transcurrido *(29/03/2023 4:03:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Expenditure Approver	CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES	22 días de tiempo transcurrido *(29/03/2023 4:03:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	99.507.557
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	99.507.557

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 22-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	82123	CDP	Generado	99.518.341 COP	99.507.557 COP	22-01-01	Editar

Saldo de CDP: 99.518.341 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 99.507.557 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 8/03/2023 9:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	238023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	99.507.557 COP	99.507.557 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 99.507.557 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 99.507.557 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -