
Salon comunal Costo directo AIU Valor total
Israelita -$                         -$                                  -$                         

Larureles 1 y 2 24.151.605,37$     6.213.894,00$                30.365.499,37$     
Laureles 3 22.412.801,00$     5.766.522,00$                28.179.323,00$     

Villa del Rio 15.669.531,92$     4.031.567,00$                19.701.098,92$     
Antonia Santos 14.105.066,86$     3.629.050,00$                17.734.116,86$     
Villas del Velero 25.836.162,27$     6.647.309,00$                32.483.471,27$     

TOTAL 102.175.167,41$   26.288.342,00$              128.463.509,41$   

CUADRO RESUMEN



PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO:

ACTIVIDADES DE ADECUACIONES

PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

3 Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos Como Lavaplatos, Lavamanos, Sanitarios, Estufas, Etc., Incluye Respectivos Tapones Tanto Sanitario Como Potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros. UN                                  12,00  $             30.750,00  $                          369.000,00 

7
Desmonte De Salidas Eléctricas Existentes (Incluye Desmonte
De Tuberías, Cableado, Aparatos Y Luminarias)

UN                                    4,00  $             13.600,00  $                            54.400,00 

10 Demolición De Enchape De Muros Y Pega, Incluye Cargue Y Retiro De Escombros De Acuerdo A Las Disposiciones Técnicas Vigentes M2                                  65,00  $             20.750,00  $                       1.348.750,00 

Subtotal 1.772.150,00$                        

EXCAVACION

MAMPOSTERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

28 Sifon De Piso 2" UN                                    6,00  $             26.255,00  $                          157.530,00 

Subtotal  $                          157.530,00 

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

37  Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer ColorBlanco, (Incluye Grifería Tipo Push) UN                                    5,00  $           421.469,00  $                       2.107.345,00 
38  Suministro E Instalación Sanitario Línea Adulto Color Blanco, (Incluye Válvula De Control Y Descarga Tipo Push, Brida De 4" YSellante) UN                                    7,00  $           762.470,00  $                       5.337.290,00 
39 Orinal Línea Adulto Color Blanco, (Incluye Grifería Tipo Push) UN                                    2,00  $           516.246,00  $                       1.032.492,00 

Subtotal  $                       8.477.127,00 

 CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

45   Cielo Raso Blanco Pvc Sistema 200Gs Color Blanco (Incluye Suministro E Instalación, Accesorios, Instalación De Lámpara,Soportes Etc.) Espesor (7 Mm - 10 Mm) M2                                  10,00  $             95.388,00  $                          953.880,00 

Subtotal  $                          953.880,00 

INSTALACIÓN)
Subtotal -$                                            

 PINTURA SOBE MUROS, FACHADA Y CIELO RASO 

Subtotal -$                                            

 ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

113 Desmonte Divisiones De Baños Cualquier Material M2                                  19,20  $             11.900,00  $                          228.480,00 

Subtotal 228.480,00$                           

 ITEMS NUEVOS 

VIDRIO CRISTAL BISELADO 4mm (IDRD 13224) M2                                    2,00  $           284.856,34  $                          569.712,69 

ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS) (IDRD 00636) m2                                  55,00  $             17.305,91  $                          951.825,02 

Desmonte de ventana, y suministro e instalacion de persianas en aluminio 035*0,40 UND                                  11,00  $           143.023,00  $                       1.573.253,00 

Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4   sum+inst ) (IDRD 13356) M2                                  21,00  $           125.720,75  $                       2.640.135,76 

Suministro e instalacion de panel led de 0,30x0,30 UND                                    1,00  $             47.615,00  $                            47.615,00 

Fabricacion de lavatrapero en concreto UND                                    1,00  $           514.355,00  $                          514.355,00 

Limpieza y pintura esmalte divisiones de baño M2                                  19,20  $             32.872,00  $                          631.142,40 

Enchape blanco para baño .30x.60 (Suministro e instalación) M2                                  67,00  $             83.028,00  $                       5.562.876,00 

Desmonte y reinstalacion sanitario ** UND                                    1,00  $             71.523,51  $                            71.523,51 

Subtotal 12.562.438,37$                      

24.151.605,37$                      

A.I.U. PARA COSTOS DE OBRA. PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN A= 19,5387% 4.718.910,00$                        

IMPREVISTO I= 5,000% 1.207.580,00$                        

UTILIDAD U= 1,190% 287.404,00$                           

TOTAL A.I.U A.I.U.= 25,7287% 6.213.894,00$                        

30.365.499,37$                      SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

Nuevo 3

Nuevo 4

Nuevo 5

Nuevo 6

Nuevo 7

Nuevo 20

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

Nuevo 8

Nuevo 9

Nuevo 22

Desmonte Divisiones

Cielo Raso Blanco Pvc Sistema 200Gs

Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer
Suministro E Instalación Sanitario Línea Adulto Color Blanco

Orinal Línea Adulto Color Blanco

Sifon De Piso 2"

Demolición De Enchape De Muros Y Pega

Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos

Desmonte De Salidas Eléctricas Existentes

PROPUESTA ECONÓMICA

FDLBOSASAMC 003-2022 (79070)

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

 VALOR TOTAL                                 Nº PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO

SIN A.I.U.



PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO:

ACTIVIDADES DE ADECUACIONES

PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 Desmonte De Todo Tipo De Cieloraso Existente (Durastic, Madera, Dry Wall, Plástico, Incluye Cargue Y Retiro) M2                                  41,00  $                 29.439,00  $                       1.206.999,00 

3 Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos Como Lavaplatos, Lavamanos, Sanitarios, Estufas, Etc., Incluye Respectivos Tapones Tanto Sanitario Como Potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros. UN                                    8,00  $                 30.750,00  $                          246.000,00 

6
Desmonte De Todo Tipo De Cubierta Existente, Incluye El Desmonte De La Estructura Metálica O De Madera, Los Amarres, Cerchas, Correas Y/O Perfilería Metálica, Instalaciones Eléctricas O Tuberías Adosadas, Canales Y 
Bajantes Etc., (Incluye Cargue Y Retiro De Escombros)

M2                                    9,60  $                 28.625,00  $                          274.800,00 

10 Demolición De Enchape De Muros Y Pega, Incluye Cargue Y Retiro De Escombros De Acuerdo A Las Disposiciones Técnicas Vigentes M2                                  21,43  $                 20.750,00  $                          444.672,50 

Subtotal 2.172.471,50$                        

EXCAVACION

MAMPOSTERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

37  Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer ColorBlanco, (Incluye Grifería Tipo Push) UN                                    2,00  $               421.469,00  $                          842.938,00 
38  Suministro E Instalación Sanitario Línea Adulto Color Blanco, (Incluye Válvula De Control Y Descarga Tipo Push, Brida De 4" YSellante) UN                                    1,00  $               762.470,00  $                          762.470,00 

Subtotal  $                       1.605.408,00 

 CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

45   Cielo Raso Blanco Pvc Sistema 200Gs Color Blanco (Incluye Suministro E Instalación, Accesorios, Instalación De Lámpara,Soportes Etc.) Espesor (7 Mm - 10 Mm) M2                                    5,00  $                 95.388,00  $                          476.940,00 

Subtotal  $                          476.940,00 

 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

48  Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8,(Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) M2                                    4,80  $                 54.864,00  $                          263.347,20 

Subtotal 263.347,20$                           

 PINTURA SOBE MUROS, FACHADA Y CIELO RASO 

54 Vinilo Tipo 1 A Marca Comercial Tres Manos M2                                223,00  $                 21.250,00  $                       4.738.750,00 

Subtotal 4.738.750,00$                        

 ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

66  Piso En Ceramica 60 X 60 Cms, Antideslizante E= 9Mm Tipo Trafico Pesado M2                                    5,00  $               115.845,00  $                          579.225,00 

Subtotal 579.225,00$                           

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

82
Suministro E Instalación De Acometida En Cable De Cobre 3No.12
(F) + 1No.12 (N) + 1No.12 (T) Awg Thhn

METRO                                100,00  $                 26.800,00  $                       2.680.000,00 

84 Suministro E Instalación De Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2". Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Instalación. METRO                                  70,00  $                 24.825,00  $                       1.737.750,00 

86 Suministro E Instalación De Interruptor Sencillo Tipo Institucional, Con Aparato, Cable De Cobre Asilado Calibre No.12 Thhn Y Tubería Pvc 3/4" Hasta 4M. Incluye Caja, Conectores, Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación.UN                                    4,00  $                 62.128,00  $                          248.512,00 

87  Salida Para Tomacorriente Doble Normal Tipo Institucional 5- 15R, Con Cable De Cobre Asilado Calibre 1No.12 (F) + 1No.12 (N) +1No.12 (T) Awg Thhn Y Tubería Emt 3/4" Hasta 4M. Incluye Aparato, Conectores, Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación.UN                                  10,00  $                 55.616,00  $                          556.160,00 

Subtotal 5.222.422,00$                        

 ITEMS NUEVOS 

Estuco sobre pañete (Inlcuye raspada) M2                                223,00  $                   9.395,78  $                       2.095.258,61 

Suministro E Instalación De Panel Led 60 X 60Cm De colgar. Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación. UND                                    9,00  $               187.064,33  $                       1.683.578,97 

Suministro e instalacion de panel led de 0,30x0,30 UND                                    2,00  $                 47.615,00  $                            95.230,00 

GRIFERIA GRVIAL L/P, PRISMA. Sbrp. UND                                    1,00  $               175.651,00  $                          175.651,00 

Desmonte De Tablero Electrico Monofasico, y suministro e instalcion de tablero monofasico de 4 puestos con 4 tacos de 20Amp UND                                    2,00  $               252.000,00  $                          504.000,00 

Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento con claraboya y vidrio M2                                    6,00  $                 88.270,69  $                          529.624,14 

Pintura en aceite para cerchas metalicas ML                                  52,00  $                 50.844,15  $                       2.643.895,85 

Enchape blanco para baño .30x.60 (Suministro e instalación) M2                                  22,00  $                 83.028,00  $                       1.826.616,00 

PUERTA F/PINO marco/hoja 2x 1cerrad+herra(Sum+Ins) (IDRD 10988) UND                                    2,00  $               611.872,00  $                       1.223.744,00 

Subtotal 10.777.598,57$                      

25.836.162,27$                      

A.I.U. PARA COSTOS DE OBRA. PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN A= 19,5387% 5.048.051,00$                        

IMPREVISTO I= 5,000% 1.291.808,00$                        

UTILIDAD U= 1,190% 307.450,00$                           

TOTAL A.I.U A.I.U.= 25,7287% 6.647.309,00$                        

32.483.471,00$                      

 VALOR TOTAL                                 

Desmonte Cielo Raso

Nº PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO

SIN A.I.U.

PROPUESTA ECONÓMICA

FDLBOSASAMC 003-2022 (79070)

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Demolición De Enchape De Muros Y Pega

Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos

Desmonte De Todo Tipo De Cubierta Existente

Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer
Suministro E Instalación Sanitario Línea Adulto Color Blanco

Vinilo Tipo 1 A Marca Comercial Tres Manos

Cielo Raso Blanco Pvc Sistema 200Gs

Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8

Piso En Ceramica 60 X 60 Cms, Antideslizante E= 9Mm Tipo Trafico 

Suministro E Instalación De Acometida En Cable De Cobre 3 No.12

Suministro E Instalación De Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2"

Suministro E Instalación De Interruptor Sencillo Tipo Institucional

Salida Para Tomacorriente Doble Normal Tipo Institucional 5- 15R

Nuevo 1

Nuevo 2

Nuevo 7

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

Nuevo 16

Nuevo 17

Nuevo 18

Nuevo 19

Nuevo 21

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

Nuevo 20



PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO:

ACTIVIDADES DE ADECUACIONES

PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 Desmonte De Todo Tipo De Cieloraso Existente (Durastic, Madera, Dry Wall, Plástico, Incluye Cargue Y Retiro) M2                                    86,00  $             29.439,00  $                         2.531.754,00 

9
Demolición De Placa De Contrapiso Reforzada Hasta E= 0,20 M, (Incluye Alistado Y Acabado Existente, Cargue Y Retiro De
Escombros) De Acuerdo A Las Disposiciones Técnicas Vigentes

M2                                    50,00  $             36.250,00  $                         1.812.500,00 

12 Demolición De Muros, Incluye Retiro De Escombros  De Acuerdo A Las Disposiciones Técnicas Vigentes M2                                       3,00  $             26.825,00  $                              80.475,00 

Subtotal 4.424.729,00$                         

EXCAVACION

MAMPOSTERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

40 Suministro E Instalación De Grifería De Lavamanos (Incluye Grifería Tipo Push, Acople Y Sifón) UN                                       4,00  $           145.920,00  $                            583.680,00 

Subtotal  $                            583.680,00 

 CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

45   Cielo Raso Blanco Pvc Sistema 200Gs Color Blanco (Incluye Suministro E Instalación, Accesorios, Instalación De Lámpara,Soportes Etc.) Espesor (7 Mm - 10 Mm) M2                                    92,00  $             95.388,00  $                         8.775.696,00 

Subtotal  $                         8.775.696,00 

 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

 PINTURA SOBE MUROS, FACHADA Y CIELO RASO 

59 Reparacion E Instalación De Techo En Drywall M2                                    22,00  $             53.415,00  $                         1.175.130,00 

Subtotal 1.175.130,00$                         

 ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

63 Alistamiento De Pisos En Concreto M2                                    50,00  $             28.225,00  $                         1.411.250,00 

66  Piso En Ceramica 60 X 60 Cms, Antideslizante E= 9Mm Tipo Trafico Pesado M2                                    50,00  $           115.845,00  $                         5.792.250,00 

Subtotal 7.203.500,00$                         

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 ITEMS NUEVOS 

Relleno de compactacion con rana o canguro M2                                       2,00  $           125.033,00  $                            250.066,00 

Subtotal 250.066,00$                            

22.412.801,00$                       

A.I.U. PARA COSTOS DE OBRA. PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN A= 19,5387% 4.379.170,00$                         

IMPREVISTO I= 5,000% 1.120.640,00$                         

UTILIDAD U= 1,190% 266.712,00$                            

TOTAL A.I.U A.I.U.= 25,7287% 5.766.522,00$                         

28.179.323,00$                       SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

Nuevo 10

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

Piso En Ceramica 60 X 60 Cms, Antideslizante E= 9Mm Tipo Trafico 

Reparacion E Instalación De Techo En Drywall

Alistamiento De Pisos En Concreto 

Cielo Raso Blanco Pvc Sistema 200Gs

Suministro E Instalación De Grifería De Lavamanos

 VALOR TOTAL                                 

PROPUESTA ECONÓMICA

FDLBOSASAMC 003-2022 (79070)

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Desmonte Cielo Raso

Nº PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO

SIN A.I.U.

Demolición De Placa De Contrapiso Reforzada

Demolición De Muros



PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO:

ACTIVIDADES DE ADECUACIONES

PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

3 Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos Como Lavaplatos, Lavamanos, Sanitarios, Estufas, Etc., Incluye Respectivos Tapones Tanto Sanitario Como Potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros. UN                                   6,00  $                30.750,00  $                         184.500,00 

Subtotal 184.500,00$                          

EXCAVACION

MAMPOSTERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

38  Suministro E Instalación Sanitario Línea Adulto Color Blanco, (Incluye Válvula De Control Y Descarga Tipo Push, Brida De 4" YSellante) UN                                   4,00  $              762.470,00  $                      3.049.880,00 
39 Orinal Línea Adulto Color Blanco, (Incluye Grifería Tipo Push) UN                                   2,00  $              516.246,00  $                      1.032.492,00 
40 Suministro E Instalación De Grifería De Lavamanos (Incluye Grifería Tipo Push, Acople Y Sifón) UN                                   4,00  $              145.920,00  $                         583.680,00 

Subtotal  $                      4.666.052,00 

 CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
 PINTURA SOBE MUROS, FACHADA Y CIELO RASO 

 ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

78 Mantenimiento De Lamparas Existentes, Incluye Cambio De Bombilla Tipo E27 Y/O Tubo Fluorecente Tipo T8 UN                                   5,00  $                26.656,00  $                         133.280,00 

82  Suministro E Instalación De Acometida En Cable De Cobre 3No.12(F) + 1No.12 (N) + 1No.12 (T) Awg Thhn METRO                               120,00  $                26.800,00  $                      3.216.000,00 

84 Suministro E Instalación De Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2". Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Instalación. METRO                               120,00  $                24.825,00  $                      2.979.000,00 

86 Suministro E Instalación De Interruptor Sencillo Tipo Institucional, Con Aparato, Cable De Cobre Asilado Calibre No.12 Thhn Y Tubería Pvc 3/4" Hasta 4M. Incluye Caja, Conectores, Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación.UN                                 18,00  $                62.128,00  $                      1.118.304,00 

87  Salida Para Tomacorriente Doble Normal Tipo Institucional 5- 15R, Con Cable De Cobre Asilado Calibre 1No.12 (F) + 1No.12 (N) +1No.12 (T) Awg Thhn Y Tubería Emt 3/4" Hasta 4M. Incluye Aparato, Conectores, Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación.UN                                 12,00  $                55.616,00  $                         667.392,00 

Suministro E Instalación De Interruptor Sencillo Tipo Institucional

Salida Para Tomacorriente Doble Normal Tipo Institucional 5- 15R

Suministro E Instalación De Acometida En Cable De Cobre 3 No.12

Suministro E Instalación De Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2"

Mantenimiento De Lamparas Existentes

Suministro E Instalación Sanitario Línea Adulto Color Blanco
Orinal Línea Adulto Color Blanco

Suministro E Instalación De Grifería De Lavamanos

Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos

PROPUESTA ECONÓMICA

FDLBOSASAMC 003-2022 (79070)

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

 VALOR TOTAL                                 Nº PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO

SIN A.I.U.



Subtotal 8.113.976,00$                       

 ITEMS NUEVOS 

Tablero monofásico de 12 puestos, incluye 12 tacos de 20 amp y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución UND                                   1,00  $              512.949,00  $                         512.949,00 

Revision de llaves de paso (No incluye materiales para arreglos) UND                                   6,00  $                41.203,55  $                         247.221,30 

Revision bajante de aguas lluvias (incluiye demolicion, cambio d etuberia de 1 ml, resane , estuco y pintura) ML                                 10,00  $                38.036,86  $                         380.368,56 

Subtotal 1.140.538,86$                       

14.105.066,86$                     

A.I.U. PARA COSTOS DE OBRA. PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN A= 19,5387% 2.755.947,00$                       

IMPREVISTO I= 5,000% 705.253,00$                          

UTILIDAD U= 1,190% 167.850,00$                          

TOTAL A.I.U A.I.U.= 25,7287% 3.629.050,00$                       

17.734.116,86$                     

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

Nuevo 13

Nuevo 14

Nuevo 15

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)



PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO:

ACTIVIDADES DE ADECUACIONES

PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

EXCAVACION

MAMPOSTERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

20 Impermabilización De Vigacanal En Concreto M2                                   37,00  $              35.792,00  $                        1.324.304,00 

Subtotal  $                        1.324.304,00 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

 PINTURA SOBE MUROS, FACHADA Y CIELO RASO 

59 Reparacion E Instalación De Techo En Drywall M2                                 143,00  $              53.415,00  $                        7.638.345,00 

Subtotal 7.638.345,00$                         

 ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

113 Desmonte Divisiones De Baños Cualquier Material M2                                   18,00  $              11.900,00  $                           214.200,00 

Subtotal 214.200,00$                            

 ITEMS NUEVOS 

Suministro E Instalación De Panel Led 60 X 60Cm De colgar. Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación. UND                                   12,00  $            187.064,33  $                        2.244.771,96 

Limpieza y pintura esmalte divisiones de baño M2                                   18,00  $              32.872,00  $                           591.696,00 

Mantenimiento de ventaneria y sellado de juntas, y pintura de color negro ML                                 205,00  $              16.669,00  $                        3.417.145,00 

Rampa de acceso de 2*1,60 en concreto 2500 PSI mas refuerzo malla electrosoldada M2                                     1,26  $            189.738,06  $                           239.069,96 

Subtotal 6.492.682,92$                         

15.669.531,92$                       

A.I.U. PARA COSTOS DE OBRA. PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN A= 19,5387% 3.061.623,00$                         

IMPREVISTO I= 5,000% 783.477,00$                            

UTILIDAD U= 1,190% 186.467,00$                            

TOTAL A.I.U A.I.U.= 25,7287% 4.031.567,00$                         

19.701.098,92$                       SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

Nuevo 11

Nuevo 12

SUBTOTAL  SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

Nuevo 9

Nuevo 2

Desmonte Divisiones

Reparacion E Instalación De Techo En Drywall

Impermabilización De Vigacanal

 VALOR TOTAL                                 

PROPUESTA ECONÓMICA

FDLBOSASAMC 003-2022 (79070)

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

Nº PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO

SIN A.I.U.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 1

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
7.434,50$              371,73$                     

371,73$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
BT 0,09 1.161,82$                  
KG 0,27 143,21$                     

BTO 0,01 259,29$                     
-$                           

UND 0,02 25,23$                       
1.589,55                     

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
75.000,00$           1,85  $         277.500,00  $                  7.434,50 

7.434,50$                  

9.395,78$                  

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

2.417,41                    

11.813,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Estuco sobre pañete (Inlcuye raspada) M2

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

5%HERAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 kg) 12.656,00$                          

II. MATERIALES

CEMENTO GRIS (APUS) 540,00$                               

LIJA DE AGUA 50-100 1.179,00$                            
SUBTOTAL $

YESO BULTO DE (25 KG) 25.420,99$                          

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
37,33

SUBTOTAL $

Cuadrilla pintura (2)

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 1.835,81$                            

469,79$                               
111,81$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 2

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

20.084,00$            3.012,60$                  
2.195,61$              2.195,61$                  

20.910,59$            1.045,53$                  

6.253,74$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
und 1,00 159.900,00$              

159.900,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA INST. ELECTRICAS 85.000,00$           1,85  $         157.250,00  $                20.910,59 

20.910,59$                

187.064,33$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

48.129,22                  

235.194,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Suministro E Instalación De Panel Led 60 X 60Cm De colgar. Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión 
E Instalación.

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)
0,15

II. MATERIALES

HERRAMIENTA ELECTRICA 1
HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Panel Led (60x60) colgar 159.900,00$                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
7,52

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 36.549,94$                          

9.353,22$                            
2.226,07$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 3

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

7.363,44$              220,90$                     

220,90$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
M2 1,00 168.992,00$              

UND 0,10 108.280,00$              

277.272,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
Ayudante albañeria 45.000,00$           1,85  $           83.250,00  $                  7.363,44 

7.363,44$                  

284.856,34$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

73.289,84                  

358.146,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

VIDRIO CRISTAL BISELADO 4mm (IDRD 13224) M2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 3%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
ESPEJO CRISTAL incoloro BISELADO 4 MM imp. 168.992,00$                        
SILICONA TRANSPARENTE (TUBO 11 ONZAS) 1.082.800,04$                     

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
11,31

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 55.657,23$                          

14.242,82$                          
3.389,79$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 4

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
1.432,00$              103,10$                     
9.218,00$              331,85$                     

330,00$                 23,76$                       
-$                           

10.943,32$            547,17$                     

1.005,88$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
GLN 0,05 3.799,48$                  
BTO 0,09 1.139,04$                  
KG 0,26 140,40$                     

UND 0,02 23,58$                       
BTO 0,01 254,21$                     

5.356,71                     

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
OFICIAL 75.000,00$           1,85  $         138.750,00  $                  6.897,05 
OBRERO 44.000,00$           1,85  $           81.400,00  $                  4.046,27 

10.943,32$                

17.305,91$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

4.452,59                    

21.758,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

ARNES+LINEA+SLINGA 0,0360
PLANCHON 0,0720

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS) (IDRD 00636) m2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO
ANDAMIO TUBULAR (SECC 1.5X1.5 M) 0,0720

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA) TIPO-1 72.371,00$                          

YESO BULTO DE (25 KG) 25.420,99$                          

CAOLIN IMPALPABLE ( SACO DE 25KG) 12.656,00$                          
CEMENTO GRIS (APUS) 540,00$                               
LIJA DE AGUA 50-100 1.179,00$                            

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
20,12
20,12

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 3.381,35$                            

865,30$                               
205,94$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 5

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

31.450,00$            1.572,50$                  

1.572,50$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 110.000,00$              

110.000,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA INS VENTANERIA 85.000,00$           1,85  $         157.250,00  $                31.450,00 

31.450,00$                

143.023,00$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

36.797,96                  

179.821,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Desmonte de ventana, y suministro e instalacion de persianas en aluminio 035*0,40 UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
PERSIANA EN ALUMINIO EXTRUIDO NATURAL MATE O ACERO GALVANIZADO (CÓDIGO COD. 10398) 110.000,00$                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
5,00

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 27.944,84$                          

7.151,15$                            
1.701,97$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 6

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

17.052,02$            852,60$                     

852,60$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 0,18 28.678,50$                
UND 0,08 12.070,32$                
UND 0,13 44.525,85$                
ML 2,15 13.515,55$                

UND 0,21 1.858,71$                  

100.648,93                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO
0,05 7.167,20$                  

7.167,20                     

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
OFICIAL 75.000,00$           1,85  $         138.750,00  $                10.747,07 
OBRERO 44.000,00$           1,85  $           81.400,00  $                  6.304,95 

17.052,02$                

125.720,75$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

32.346,32                  

158.067,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4   sum+inst ) (IDRD 13356) M2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M) 159.325,01$                        
CONECTOR PARA POLICARBONATO (12M) 150.879,01$                        
LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm (2,10X2,90 M) 349.771,00$                        
PERFIL TUBULAR ( 3/4" X 3/4" ) CAL. 18 6.279,00$                            
TUBO SILICONA 300 ML TRANSPARENTE 8.851,01$                            

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

CAMIONETA PICKUP 143.344,00$                        

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
12,91
12,91

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 24.564,20$                          

6.286,04$                            
1.496,08$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 7

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

7.955,00$              397,75$                     

397,75$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 27.720,00$                
GL 1,00 11.542,00$                

39.262,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA 85.000,00$           1,85  $         157.250,00  $                  5.241,67 
OBRERO 44.000,00$           1,85  $           81.400,00  $                  2.713,33 

7.955,00$                  

47.615,00$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

12.250,72                  

59.866,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Suministro e instalacion de panel led de 0,30x0,30 UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
PANEL LED 0,30*0,30 27.720,00$                          
Material eléctrico para conexiones 11.542,00$                          

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
30,00
30,00

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 9.303,35$                            

2.380,75$                            
566,62$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 8

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

110.075,00$          5.503,75$                  

5.503,75$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
m3 1,03 398.776,70$              

398.776,70                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

OFICIAL 75.000,00$           1,85  $         138.750,00  $                69.375,00 
OBRERO 44.000,00$           1,85  $           81.400,00  $                40.700,00 

110.075,00$              

514.355,00$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

132.336,86                

646.692,00                

 

OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

FirmaNombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Fabricacion de lavatrapero en concreto UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
MURO DE CONTENC. CONCRETO PREMEZ. AUTOCOMPAC.4000PSI 387.161,84$                        

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
2,00
2,00

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 100.498,29$                        

25.717,75$                          
6.120,82$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ
CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 9

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

28.188,34$            1.409,42$                  

1.409,42$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
GLN 0,04 2.460,36$                  
UND 0,32 377,28$                     
GLN 0,02 436,87$                     

3.274,51                     

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA PINTRA 1:2  (2) 75.000,00$           1,85  $         277.500,00  $                28.188,34 

28.188,34$                

32.872,00$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

8.457,54                    

41.330,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Limpieza y pintura esmalte divisiones de baño M2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
ESMALTE MATE SUPERSINTETICO TIPO 1 EXTERIOR 60.900,00$                          
LIJA DE AGUA 50-100 1.179,00$                            
THINNER EXTRAFINO 21.627,00$                          

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
9,84

SUBTOTAL $

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 6.422,76$                            

1.643,60$                            
391,18$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 10

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

24.968,53$            1.248,43$                  

1.248,43$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
M3 1,00 98.816,27$                

98.816,27                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA ALBAÑERIA GENERAL 105.000,00$         1,85  $         194.250,00  $                21.260,77 
DIA DE TRASIEGO 2 AYUDANTES 44.000,00$           1,85  $           81.400,00  $                  3.707,76 

24.968,53$                

125.033,00$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

32.169,37                  

157.202,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 24.429,82$                          

6.251,65$                            
1.487,89$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
9,14
21,95

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
RELLENO RECEBO SUBBASE GRANULAR (COMPACT-RANA) 98.816,27$                          

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Relleno de compactacion con rana o canguro M2



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 11

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

4.403,00$              220,15$                     

220,15$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
GLN 0,02 1.218,00$                  
UND 0,01 10.828,00$                

12.046,00                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
OFICIAL 75.000,00$           1,85  $         138.750,00  $                  2.775,00 
OBRERO 44.000,00$           1,85  $           81.400,00  $                  1.628,00 

4.403,00$                  

16.669,00$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

4.288,72                    

20.958,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 3.256,91$                            

833,45$                               
198,36$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
50,00
50,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
ESMALTE MATE SUPERSINTETICO TIPO 1 EXTERIOR 60.900,00$                          
SILICONA TRANSPARENTE (TUBO 11 ONZAS) 1.082.800,04$                     

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Mantenimiento de ventaneria y sellado de juntas, y pintura de color negro ML



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 12

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

30.155,00$            1.507,75$                  

1.507,75$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
M3 0,16 64.973,79$                
ML 1,02 4.904,16$                  

UND 0,55 88.197,36$                
158.075,31                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
OFICIAL 75.000,00$           1,85  $         138.750,00  $                13.875,00 
OBRERO (2) 44.000,00$           1,85  $         162.800,00  $                16.280,00 

30.155,00$                

189.738,06$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

48.817,14                  

238.555,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 37.072,35$                          

9.486,90$                            
2.257,88$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
10,00
10,00

SUBTOTAL $

MALLA ELECTROSOLDADA 5mm x 5mm 6M x 2.35 M M-131 160.388,00$                        
SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
CONCRETO 2500 PSI COMUN C/PREM Gr=1 412.532,00$                        
REPISA (8X4CM) L= 3M ORDINARIO 4.808,00$                            

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Rampa de acceso de 2*1,60 en concreto 2500 PSI mas refuerzo malla electrosoldada M2



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 13

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

92.500,00$            4.625,00$                  

4.625,00$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
und 1,00 247.824,00$              
und 12,00 168.000,00$              

415.824,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA 150.000,00$         1,85  $         277.500,00  $                92.500,00 

92.500,00$                

512.949,00$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

131.975,12                

644.924,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 100.223,57$                        

25.647,45$                          
6.104,09$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
3

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Tablero monófasico 12 puestos 247.824,00$                        
BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20A 14.000,00$                          

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Tablero monofásico de 12 puestos, incluye 12 tacos de 20 amp y todos los elementos necesarios para su correcta 
ejecución

UND 



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 14

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

39.241,48$            1.962,07$                  

1.962,07$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-                             

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA INTS. SANITARIAS 105.000,00$         1,85  $         194.250,00  $                39.241,48 

39.241,48$                

41.203,55$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

10.601,14                  

51.805,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Ing. Contratista

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 8.050,64$                            

2.060,18$                            
490,32$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
4,95

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Revision de llaves de paso (No incluye materiales para arreglos) UND



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 15

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

16.706,48$            835,32$                     

835,32$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
und 0,06 612,30$                     
und 0,02 1.697,28$                  
und 1,00 13.209,00$                
m3 0,00 1.515,29$                  
M2 0,20 3.461,18$                  

20.495,05                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA ALBAÑERIA ACABADOS 120.000,00$         1,85  $         222.000,00  $                  2.856,55 
CUADRILLA INST SANITARIAS 120.000,00$         1,85  $         222.000,00  $                13.849,93 

16.706,48$                

38.036,86$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

9.786,39                    

47.823,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

ESTUCO Y VINILO TIPO 1 (3 MANOS) 17.305,91$                          

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 7.431,91$                            

1.901,84$                            

TRABAJADOR RENDIMIENTO
77,72
16,03

SUBTOTAL $

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

452,64$                               
SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC 10.205,00$                          

Mortero de pega 1:4 ARENA DE PEÑA (M3) 344.383,89$                        

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL S/NORMA ICONTEC 81.600,00$                          
TUBO VENTILACION 4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC 13.209,00$                          

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Revision bajante de aguas lluvias (incluiye demolicion, cambio d etuberia de 1 ml, resane , estuco y pintura) ML



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 16

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

55.657,14$            2.782,86$                  

2.782,86$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
und 1,00 117.211,00$              

117.211,00                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
AYUDANTE ALNAÑILERIA GENERAL 85.000,00$           1,85  $         157.250,00  $                55.657,14 

55.657,14$                

175.651,00$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

45.192,72                  

220.844,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

8.782,55$                            
2.090,25$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 34.319,92$                          

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
2,83

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
GRIFERIA LAVAPLATOS .PRISMA Sbrp.   GRIVAL 117.211,00$                        

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

GRIFERIA GRVIAL L/P, PRISMA. Sbrp. UND



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 17

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

4.863,70$              4.863,70$                  

4.863,70$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
GL 0,37 4.724,62$                  

UND 4,00 47.592,00$                
UND -$                           

-$                           
52.316,62                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO
0,05 7.167,20$                  

7.167,20                     

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA INST ELEC (2) 120.000,00$         1,85  $         222.000,00  $              121.592,44 
SUBCONTRATO 28.867,21$            $                28.867,21 

150.459,65$              

214.807,17$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

55.267,09                  

270.074,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

10.740,36$                          
2.556,21$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 41.970,53$                          

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
1,83
1,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA
CAMIONETA PICKUP 143.344,00$                        

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
ACCESORIOS DE FIJACION 12.752,00$                          
BREAKER ENCH 1X15/20/30A 11.898,00$                          
TABLERO MONOFASICO 4 CIRTCUI

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

HERAMIENTA ELECTRICA 1

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Desmonte De Tablero Electrico Monofasico, y suministro e instalcion de tablero monofasico de 4 puestos con 4 tacos 
de 20Amp

UND



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 18

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

16.875,79$            843,79$                     

843,79$                     

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
und 1,12 2.152,01$                  

UND 0,03 1.554,78$                  
UND 0,71 61.983,00$                
UND 2,04 4.861,32$                  

70.551,11                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA ALBAÑERIA ACABADOS 105.000,00$         1,85  $         194.250,00  $                16.875,79 

16.875,79$                

88.270,69$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

22.710,90                  

110.982,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

TORNILLO FIJA T ETER. PUNTA BROCA 12.5 CM GALV CAL 2.383,00$                            

4.413,53$                            
1.050,42$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 17.246,95$                          

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
11,51

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
GANCHO PLACA ond. 150 mm FIBROCEMENTO 1.918,01$                            

SUBTOTAL $

SIKAFLEX-1a BLANCO (CARTUCHO DE 300 CC) 51.826,00$                          
TEJA ETERNIT No. 6 ETERNIT 87.300,00$                          

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento con claraboya y vidrio M2



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 19

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
33.910,00$            847,75$                     
74.970,00$            23.990,40$                
33.915,00$            678,30$                     
1.432,00$              214,80$                     
9.218,00$              6.636,96$                  

330,00$                 330,00$                     
10.853,33$            542,67$                     

33.240,88$                

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
GLN 0,10 5.529,00$                  
GLN 0,03 1.220,94$                  

6.749,94                     

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
OBRERO (2) 44.000,00$           1,85  $         162.800,00  $                10.853,33 

10.853,33$                

50.844,15$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

13.081,54                  

63.926,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

ANDAMIO TUBULAR (SECC 1.5X1.5 M) 0,1500
ARNES+LINEA+SLINGA 0,7200

PLANTA PORTATIL INDUST. 10-12 KVA - DIESEL - ALQUILER 0,3200
TALADRO 1/2" (ALQUILER) 0,0200

2.542,21$                            
605,05$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 9.934,29$                            

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
15,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL) 55.290,01$                          
ANTICORROSIVO 39.900,00$                          

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

PLANCHON 1,0000
HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO
COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura 0,0250

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Pintura en aceite para cerchas metalicas ML



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 20

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

4.500,00$              900,00$                     
32.560,00$            1.628,00$                  

2.528,00$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
m2 1,00 39.800,00$                
kg 0,35 4.358,55$                  
m3 0,010 3.781,29$                  

47.939,84                   

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
OBRERO (2) 44.000,00$           1,85  $         162.800,00  $                32.560,00 

32.560,00$                

83.028,00$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

21.362,03                  

104.390,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

4.151,40$                            
988,03$                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 16.222,59$                          

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
5,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Enchape pared blanco 30x60 39.800,00$                          
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 12.453,00$                          
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 378.129,00$                        

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Cortabaldosa 5
HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Enchape blanco para baño .30x.60 (Suministro e instalación) M2



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 21

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

392.066,64$          19.603,33$                

19.603,33$                

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 3,0600 37.059,66$                
UND 0,3780 9.817,42$                  
M2 0,4725 11.977,40$                

GLN 0,2600 9.682,92$                  
LB 0,3640 2.216,76$                  

UND 8,3200 707,20$                     
UND 1,0500 87.539,55$                
UN 1,0000 41.201,80$                

200.202,71                 

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA CARPINTERIA 70.642,64$           1,85  $         392.066,64  $              392.066,64 

392.066,64$              

611.872,68$              

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

157.426,89                

769.300,00                

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

PEGANTE PARA MADERA MADERA 37.242,00$                          
PUNTILLA 1" SIN CABEZA 6.090,00$                            

30.593,63$                          
7.281,28$                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 119.551,97$                        

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
1,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3" 12.111,00$                          
LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2 2CM)L=2,90 M 25.972,00$                          

TRIPLEX F/MORADO 1.20X2.40 4 mm 83.371,00$                          
CERRADURA ALCOBA 41.201,80$                          

SUBTOTAL $

TORNILLO PARA MADERA 8X2" 85,00$                                 

LISTON MH EN PINO ATULA 25.349,00$                          

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

PUERTA F/PINO marco/hoja 2x 1cerrad+herra(Sum+Ins) (IDRD 10988) UND



FECHA DD MM AA
28 2 2023

ÍTEM CANTIDAD

Nuevo 22

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

67.515,12$            3.375,76$                  

3.375,76$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
kg 0,5250 632,63$                     

632,63                        

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

-                             

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
CUADRILLA ALBAÑERIA GENERAL 60.824,44$           1,85  $         337.575,62  $                67.515,12 

67.515,12$                

71.523,51$                

Porcentaje

19,54%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 1,19%

18.402,07                  

89.926,00                  

 
OBSERVACIONES SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

I. EQUIPO

FORMATO APUS

ALCALDIA DE BOSA
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

Desmonte y reinstalacion sanitario ** UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

II. MATERIALES

HERAMIENTA MENOR 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
cemento blanco 40 kg 1.205,00$                            

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

5,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 13.974,76$                          

3.576,18$                            
851,13$                               

SUBTOTAL $

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ

CC 79,965,798

Ing. Contratista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo 
precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM PRECIO IMAGEN IMAGEN IMAGEN

TABLERO MONOFÁSICO DE 12 PUESTOS 247.824,00$              

Panel LED 30X30 43.750,00$                 

Persianas de aluminio 0,35x0,40 110.000,00$              

Panel Lled 60x60 159.900,00$              

Taco 20 AMP 14.000,00$                 

Enchape blanco .30x.60 pared blanco (m2) 39.800,00$                 

Enchape Gris piso 40x40 47.900,00$                 


