MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

ACTA DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023

Trámite precontractual

- Estudios y documentos previos de fecha del veintisiete (27) de marzo del 2023, mediante el cual el señor teniente coronel comandante de GRUAL, actuando como Gerente de Proyecto, solicita la realización y apertura del proceso.

- Siguiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 se realizó el procedimiento por mínima cuantía, publicando la invitación a participar con fecha veintisiete (27) de marzo del 2023 en la página del SECOP II.

- El cuatro (04) de abril del 2023, se llevó a cabo el cierre del proceso, con la presentación de diez (10) ofertas por parte de las siguientes empresas:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Oferta FAC ACP	ACP	Oferta en evaluación	4/04/2023 2:59 PM	112.516.225 COP
034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	Oferta en evaluación	4/04/2023 2:55 PM	113.118.720 COP
OFERTA - CORENA INGENIERIA SAS No. 034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023	CORENA INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	4/04/2023 2:36 PM	89.363.788 COP
Aires EMAVI 2023	Ingeprak S.A.S.	Oferta en evaluación	4/04/2023 1:59 PM	113.118.720 COP
034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023 IDT	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Oferta en evaluación	4/04/2023 11:56 AM	113.118.720 COP
CLIMATIZACION Y CONTROL	CLIMACONTROL SAS	Oferta en evaluación	4/04/2023 11:53 AM	202.458.752 COP
034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023	MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Oferta en evaluación	4/04/2023 11:24 AM	113.118.720 COP
034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023	LYN INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	4/04/2023 11:20 AM	113.118.720 COP
034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023	SERVICIOS DE INGENIERIA AMP SAS	Oferta en evaluación	4/04/2023 11:20 AM	113.118.720 COP
034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023	INDUSTRIAS YOLUK	Oferta en evaluación	4/04/2023 11:20 AM	113.118.720 COP

CONCEPTO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

Se realizó la verificación por parte del comité económico en la cual se determinó que la oferta presentada por CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S cumple con todos los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública.

PROPONENTE	EVALUACION		
	ECONOMICA	TECNICA	JURÍDICA
CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los oferentes ACP INGENIERIA S.A.S., C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S., CORENA INGENIERIA S.A.S., INGEPRAK S.A.S. e INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. a pesar de que ofertaron menor valor en su orden, no fueron habilitados por el comité evaluador económico y técnico, teniendo claro que se realizaron los requerimientos pertinentes.

CONCEPTO FINAL

En la verificación de los requisitos habilitantes realizada por el comité se recibió el siguiente concepto:

La Propuesta presentada por CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S cumple con los requisitos Económicos, Técnicos y Jurídicos requeridos por la EMAVI en la Invitación a Participar de la referencia, toda vez que se presentaron solicitud de subsanaciones las cuales fueron contestadas por el oferente.

Se dio traslado al informe de evaluación y fue publicado en el SECOP II con fecha diecinueve (19) de abril del 2023 por el periodo de un día hábil, plazo durante el cual no se recibieron observaciones.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO: 02-02-02-008-007-01-5 REC 16 ADA- Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo por el valor de $113.118.720

CPA No. 062-2023 del 18 de enero del 2023
Unidad Ejecutora: 15-01-05-009
CDP No. 6423 del 19 de enero del 2023
Valor $113.118.720
Vigencia fiscal: 2023

DATOS DEL CONTRATO A CELEBRAR

Objeto a contratar: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**"

1. **Lugar de ejecución:** Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"

2. **Plazo de ejecución:** Desde la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de octubre del 2023 y/o hasta agotar el valor del presupuesto.

3. **Plan de pagos:** EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato previa acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, así:

MES PAC	VALOR
AGOSTO	DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADEROS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	
TOTAL	**$ 113.118.720,00**

Nota: El pago de las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del ministerio de hacienda y crédito público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, el ministerio pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC el desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del ministerio.

PRESENTACIÓN

El Gerente de Proyecto con base en lo expuesto anteriormente, en la fecha 24 de abril del 2023, se permite recomendar al Señor coronel, subdirector de la EMAVI y Ordenador del Gasto, acoger las evaluaciones y Adjudicar el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. 034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023, a la oferta presentada por CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S. por el valor del presupuesto oficial es decir $ 113.118.720.

Teniente Coronel **ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO**
Comandante Grupo Apoyo Logístico

TE. SERGIO LIEVANO
Especialista Jurídico Contractual

Elaboró: TS22. Ashly Caraballí. / DECON