Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4888958
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 10:09:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4888958
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal de un (1) instructores técnicos aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	232 Días
Fecha de inicio de contrato	9 minutos para terminar *(24/04/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 horas de tiempo transcurrido *(24/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LINA VICTORIA CORAL ARTEAGA

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 29679241

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LINA VICTORIA CORAL ARTEAGA	DAVIVIENDA	Ahorros	0570016870426687

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Lina Victoria Coral Arteaga* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2023 11:15:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edmundo Bayardo Arteaga Grijalba* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2023 11:19:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4888958_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	6/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 horas de tiempo transcurrido *(24/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 9 minutos de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:41:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11530930	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.168.215,20 COP	seguros del estado	15/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4888958
Proveedor LINA VICTORIA CORAL ARTEAGA
Creado por Edmundo Bayardo Arteaga Grijalba
Agregado en 8 minutos de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:42:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario PSP-NRÑ-CSCLI-104- 2023

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO 3 VERSION 15 .pdf	ANEXO 3 VERSION 15 .pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 24ª – 48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCCNTR.4888958

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
31.682.152,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111620	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal de un (1) instructores técnicos aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento.	1,00	UN	32.091.835,00	31.682.152,00	31.682.152,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 horas de tiempo transcurrido *(24/04/2023 11:15:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
AUTORIZACION PARA CONTRATACION 286.pdf	AUTORIZACION PARA CONTRATACION 286.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS SER AGROINDUSTRIA.pdf	ESTUDIOS PREVIOS SER AGROINDUSTRIA.pdf	(detalle)
CDP 1823 SER.pdf	CDP 1823 SER.pdf	(detalle)
OFICIO INSTRUCTOR AGROINDUSTRIA.pdf	OFICIO INSTRUCTOR AGROINDUSTRIA.pdf	(detalle)
ACTA 002 - 2.pdf	ACTA 002 - 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edmundo Bayardo Artea	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13011876	Guardar y notificar
Supervisor	MILTON MAURICIO MOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87104729	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MILTON MAURICIO MORA MARTINEZ	5 horas de tiempo transcurrido *(24/04/2023 11:19:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edmundo Bayardo Arteaga Grijalba
Ordenador del Gasto	Edmundo Bayardo Arteaga Grijalba	5 horas de tiempo transcurrido *(24/04/2023 11:19:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edmundo Bayardo Arteaga Grijalba

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	31.682.152
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	31.682.152

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000473	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1823	CDP	No validado	918.482.150 COP	31.682.152 COP	36-02-00-052-953410	Editar

Saldo de CDP: 918.482.150 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 31.682.152 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 21/04/2023 10:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	39323	Presupuestal (CDP)	24/04/2023 12:00 AM	Generado	31.682.152 COP	31.682.152 COP	-	C-3602-1300-8-0-3602035-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 31.682.152 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 31.682.152 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 24/04/2023 4:42 PM