Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4875943
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(17/04/2023 5:09:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC - 006 -2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, INCLUIDO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(24/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(18/05/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO CMS

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALMACEN Y TALLER COSTAFRIO

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 92506104

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALMACEN Y TALLER COSTAFRIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ARAUJO* ***Fecha de aprobación:*** *19/04/2023 12:01:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alvaro Alonso Diaz Bohorquez* ***Fecha de aprobación:*** *19/04/2023 12:36:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4875943_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4875943
Proveedor ALMACEN Y TALLER COSTAFRIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 20#22-25
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección CRA 20#22-25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 20#22-25	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1 CO1.PCCNTR.4875943

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.969.067,00	7.950.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO, 5TN UBICADO EN EXTERIOR EN ALTURA, INCLUYE (LIMPIEZA, RECARGA DE GAS) A TODO COSTO	2,00	UN	448.867,00	400.000,00	897.734,00	800.000,00
2		72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 24000BTU UBICADO EN EXTERIOR EN ALTURA, INCLUYE (LIMPIEZA, RECARGA DE GAS) A TODO COSTO	1,00	UN	360.134,00	300.000,00	360.134,00	300.000,00
3		72101511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12000BTU; UBICADO EN EXTERIOR EN ALTURA, INCLUYE (LIMPIEZA, RECARGA DE GAS) A TODO COSTO	4,00	UN	360.133,00	300.000,00	1.440.532,00	1.200.000,00
4		72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO AIRE CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTU UBICADO EN EXTERIOR EN ALTURA, INCLUYE (LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS) A TODO COSTO	5,00	UN	360.133,40	300.000,00	1.800.667,00	1.500.000,00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Caracteristicas Aire						

5	40101701	Acondicionado Tipo Mini Split de Techo de 18000 BTU 220 V	1,00	UN	4.470.000,00	4.150.000,00	4.470.000,00	4.150.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de Oferta MC 006 - 2023.pdf	Aceptacion de Oferta MC 006 - 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alvaro Alonso Diaz Boh	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92517308	Guardar y notificar
Supervisor	NATALIA MARIA GUTIE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1102867261	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Alvaro Alonso Diaz Bohorquez	5 días de tiempo transcurrido *(19/04/2023 12:36:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Alonso Diaz Bohorquez
Supervisor	NATALIA MARIA GUTIERREZ FERIA	5 días de tiempo transcurrido *(19/04/2023 12:36:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Alonso Diaz Bohorquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	7.950.000
Total	7.950.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	072	CDP	No validado		8.969.067 COP	00-00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	109	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.950.000 COP	7.950.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.950.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.950.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -