

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4672722

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

21/02/2023 5:34:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

0998 DE 2023

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO DEL SUR EN LAS VÍAS 20HL02 OBANDO ISNOS Y 20HL03 ISNOS BORDONES LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

26 Meses

Fecha de inicio de contrato

7 minutos para terminar (25/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

29/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No \*

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No \*

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No \*

Reversión

☐Sí☒No \*

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

GOBERNACION DEL HUILA\*

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSORCIO MONTEBELLO

COLOMBIA, Neiva

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor            | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| CONSORCIO MONTEBELLO |                  |                |                  |

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ISAIAS VARGAS GONZALEZ

Fecha de aprobación: 20/04/2023 11:30:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Fecha de aprobación: 25/04/2023 3:49:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1\\_PCCNTR\\_4672722\\_Firmado](#)  
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No



1.1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |                          |                 | Precio total estimado<br>54.398.844.824,7434 | Incluya el precio como lo<br>indique la Entidad Estatal<br>51.041.037.891,7566 |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad       | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado                        | Incluya el precio como lo<br>indique la Entidad Estatal                        |
| 1.1           | 72141000      | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO NO REFORZADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                           | 229,1300       | M3     | 101.461,0000             | 95.076,0000     | 23.247.758,9300                              | 21.784.763,8800                                                                |
| 1.2           | 72141000      | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                | 4.423,0000     | M      | 2.968,0000               | 2.782,0000      | 13.131.887,0000                              | 12.304.786,0000                                                                |
| 1.3           | 72141000      | REMOCIÓN DE DERRUMBES<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                        | 1.500,0000     | M3     | 14.353,0000              | 13.450,0000     | 21.529.500,0000                              | 20.175.000,0000                                                                |
| 2.1           | 72141000      | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                       | 12,0000        | HA     | 1.073.445,0000           | 1.005.891,0000  | 12.881.340,0000                              | 12.070.692,0000                                                                |
| 2.2           | 72141000      | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                        | 224.640,7400   | M3     | 12.708,0000              | 11.908,0000     | 2.854.734.523,9200                           | 2.675.021.931,9200                                                             |
| 2.3           | 72141000      | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                               | 6.911,7600     | M3     | 91.755,0000              | 85.981,0000     | 634.188.538,8000                             | 594.280.036,5600                                                               |
| 2.4           | 72141000      | TERRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                               | 4.965,1000     | M3     | 46.184,0000              | 43.278,0000     | 229.308.178,4000                             | 214.879.597,8000                                                               |
| 2.5           | 72141000      | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS ENTRE 100 Y 1000 METROS Y MAYORES DE ML METROS (1.000 M)<br><b>Mis observaciones:</b> Unidad de medida corresponde a m3-km. Incluye AIU del 30% | 2.036.505,7614 | M3     | 1.781,0000               | 1.669,0000      | 3.627.016.761,0534                           | 3.398.928.115,7766                                                             |
| 2.6           | 72141000      | CONFORMACIÓN DE ZONA DE RENIVELACIÓN<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                         | 258.478,9400   | M3     | 2.934,0000               | 2.749,0000      | 758.377.209,9600                             | 710.558.606,0600                                                               |
| 3.1           | 72141000      | SUBBASE GRANULAR<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                             | 30.941,2000    | M3     | 140.383,0000             | 131.548,0000    | 4.343.618.479,6000                           | 4.070.252.977,6000                                                             |
| 3.2           | 72141000      | BASE GRANULAR<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                                | 23.304,3800    | M3     | 161.049,0000             | 150.914,0000    | 3.753.147.094,6200                           | 3.516.957.203,3200                                                             |
| 3.3           | 72141000      | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL SELECCIONADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                | 58.282,7100    | M3     | 46.184,0000              | 43.278,0000     | 2.691.728.678,6400                           | 2.522.359.123,3800                                                             |
| 3.4           | 72141000      | TRANSPORTE MATERIALES TERRAPLEN Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE<br><b>Mis observaciones:</b> Unidad de medida corresponde a m3-km. Incluye AIU del 30%                                                                                                           | 2.276.921,1600 | M3     | 1.690,0000               | 1.584,0000      | 3.847.996.760,4000                           | 3.606.643.117,4400                                                             |
| 3.5           | 72141000      | TRANSPORTE MATERIAL SUBBASE Y BASE<br><b>Mis observaciones:</b> Unidad de medida corresponde a m3-km. Incluye AIU del 30%                                                                                                                                     | 2.332.559,9400 | M3     | 1.690,0000               | 1.584,0000      | 3.942.026.298,6000                           | 3.694.774.944,9600                                                             |
| 4.1           | 72141000      | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                  | 121.399,3000   | M2     | 3.913,0000               | 3.667,0000      | 475.035.460,9000                             | 445.171.233,1000                                                               |
| 4.2           | 72141000      | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                   | 66.420,4000    | M2     | 3.039,0000               | 2.848,0000      | 201.851.595,6000                             | 189.165.299,2000                                                               |
| 4.3           | 72141000      | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                         | 10.075,2000    | M3     | 1.060.425,0000           | 984.319,0000    | 10.583.241.960,0000                          | 9.917.210.788,8000                                                             |
| 4.4           | 72141000      | TRANSPORTE MEZCLA ASFÁLTICA<br><b>Mis observaciones:</b> Unidad de medida corresponde a m3-km. Incluye AIU del 30%                                                                                                                                            | 433.233,6000   | M3     | 1.924,0000               | 1.803,0000      | 833.541.446,4000                             | 781.120.180,8000                                                               |
| 5.1           | 72141000      | LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                     | 64.184,0000    | ML     | 3.858,0000               | 3.615,0000      | 247.621.872,0000                             | 232.025.160,0000                                                               |
| 5.2           | 72141000      | TACHA REFLECTIVA<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                             | 2.601,0000     | UN     | 13.673,0000              | 12.813,0000     | 35.563.473,0000                              | 33.326.613,0000                                                                |
| 5.3           | 72141000      | SEÑALES DE TRÁNSITO TIPO 1 (75 X 75 CM)<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                      | 300,0000       | UN     | 591.893,0000             | 554.644,0000    | 177.567.900,0000                             | 166.393.200,0000                                                               |
| 5.4           | 72141000      | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV. (60CM*60CM) DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                       | 622,0000       | UN     | 482.179,0000             | 451.834,0000    | 299.915.338,0000                             | 281.040.748,0000                                                               |
| 5.5           | 72141000      | CAPTAFARO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                                    | 2.042,0000     | UN     | 15.898,0000              | 14.898,0000     | 32.463.716,0000                              | 30.421.716,0000                                                                |
| 5.6           | 72141000      | DEFENSA METÁLICA<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                                             | 7.226,0000     | ML     | 238.615,0000             | 223.598,0000    | 1.724.231.990,0000                           | 1.615.719.148,0000                                                             |
| 5.7           | 72141000      | SECCIÓN FINAL DE DEFENSAS METÁLICAS<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                          | 196,0000       | UN     | 108.468,0000             | 101.643,0000    | 21.259.924,0000                              | 19.922.028,0000                                                                |
| 5.8           | 72141000      | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                                                                                                                                               | 21,6000        | M2     | 49.644,0000              | 46.520,0000     | 1.072.310,4000                               | 1.004.832,0000                                                                 |
|               |               | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL                                                                                                                                                                                                                               |                |        |                          |                 |                                              |                                                                                |

|       |          |                                                                                                                      |             |    |                |                |                    |                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 6.1.1 | 72141000 | COMÚN EN SECO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                       | 4.699,8800  | M3 | 43.425,0000    | 40.692,0000    | 204.092.299,0000   | 191.247.516,9600   |
| 6.1.2 | 72141000 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                  | 2.857,0000  | M3 | 122.156,0000   | 114.468,0000   | 348.999.692,0000   | 327.035.076,0000   |
| 6.1.3 | 72141000 | CONCRETO CLASE F PARA SOLADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                        | 699,7500    | M3 | 659.213,0000   | 617.727,0000   | 461.284.296,7500   | 432.254.468,2500   |
| 6.1.4 | 72141000 | CONCRETO CLASE D PARA MUROS<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                         | 740,9200    | M3 | 861.052,0000   | 806.864,0000   | 637.970.647,8400   | 597.821.674,8800   |
| 6.1.5 | 72141000 | ACERO DE REFUERZO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                   | 42.976,5000 | KG | 7.102,0000     | 6.655,0000     | 305.219.103,0000   | 286.008.607,5000   |
| 6.1.6 | 72141000 | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%        | 1.077,0000  | ML | 596.404,0000   | 558.871,0000   | 642.327.108,0000   | 601.904.067,0000   |
| 6.1.7 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                         | 27,5400     | M3 | 235.615,0000   | 220.787,0000   | 6.488.837,1000     | 6.080.473,9800     |
| 6.1.8 | 72141000 | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%       | 12,0000     | ML | 891.313,0000   | 835.221,0000   | 10.695.756,0000    | 10.022.652,0000    |
| 6.2.1 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                       | 22.103,2100 | M3 | 43.425,0000    | 40.692,0000    | 959.831.894,2500   | 899.423.821,3200   |
| 6.2.2 | 72141000 | CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                              | 2.781,4400  | M3 | 834.720,0000   | 782.189,0000   | 2.321.723.596,8000 | 2.175.611.772,1600 |
| 6.2.3 | 72141000 | BORDILLOS EN CONCRETO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                               | 894,6700    | ML | 75.413,0000    | 70.667,0000    | 67.469.748,7100    | 63.223.644,8900    |
| 6.2.4 | 72141000 | DREN LONGITUDINAL CON TUBERÍA DE PVC DE 100 MM PARA FILTRO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%          | 17.327,4700 | ML | 69.611,0000    | 65.230,0000    | 1.206.182.514,1700 | 1.130.270.868,1000 |
| 6.2.5 | 72141000 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                            | 62.791,1500 | M2 | 14.433,0000    | 13.525,0000    | 906.264.667,9500   | 849.250.303,7500   |
| 6.2.6 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                         | 10.396,4800 | M3 | 235.615,0000   | 220.787,0000   | 2.449.566.635,2000 | 2.295.407.629,7600 |
| 6.2.7 | 72141000 | CONCRETO CLASE D PARA CANALES<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                       | 91,5800     | M3 | 861.052,0000   | 806.864,0000   | 78.855.142,1600    | 73.892.605,1200    |
| 6.2.8 | 72141000 | MALLA ELECTROSOLDADA M - 188. 6.0MM 15 X 15.<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                        | 3.005,8800  | KG | 13.248,0000    | 12.414,0000    | 39.821.898,2400    | 37.314.994,3200    |
| 7.1   | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                       | 1.167,6000  | M3 | 43.425,0000    | 40.692,0000    | 50.703.030,0000    | 47.511.979,2000    |
| 7.2   | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                 | 197,1200    | M3 | 109.612,0000   | 102.714,0000   | 21.606.717,4400    | 20.246.983,6800    |
| 7.3   | 72141000 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                  | 740,7000    | M3 | 122.156,0000   | 114.468,0000   | 90.480.949,2000    | 84.786.447,6000    |
| 7.4   | 72141000 | PILOTE DE CONCRETO CLASE D FUNDIDO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,20 METROS<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30% | 144,7700    | M3 | 3.185.363,0000 | 2.984.901,0000 | 461.145.001,5100   | 432.124.117,7700   |
| 7.5   | 72141000 | CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,4 M, EN CONCRETO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%           | 128,0000    | ML | 653.115,0000   | 612.013,0000   | 83.598.720,0000    | 78.337.664,0000    |
| 7.6   | 72141000 | ANCLAJE ROCA SEGÚN DISEÑO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                           | 160,0000    | ML | 466.228,0000   | 436.887,0000   | 74.596.480,0000    | 69.901.920,0000    |
| 7.7   | 72141000 | CONCRETO CLASE F PARA SOLADO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                        | 22,8000     | M3 | 659.213,0000   | 617.727,0000   | 15.030.056,4000    | 14.084.175,6000    |
| 7.8   | 72141000 | CONCRETO CLASE D PARA MUROS<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                         | 226,7300    | M3 | 861.052,0000   | 806.864,0000   | 195.226.319,9600   | 182.940.274,7200   |
| 7.9   | 72141000 | ACERO DE REFUERZO<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                   | 8.836,9200  | KG | 7.102,0000     | 6.655,0000     | 62.759.805,8400    | 58.809.702,6000    |
| 7.10  | 72141000 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                            | 216,0000    | M2 | 14.433,0000    | 13.525,0000    | 3.117.528,0000     | 2.921.400,0000     |
| 7.11  | 72141000 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                         | 54,0000     | M3 | 235.615,0000   | 220.787,0000   | 12.723.210,0000    | 11.922.498,0000    |
| 7.12  | 72141000 | GAVIONES<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                                            | 252,0000    | M3 | 422.442,0000   | 395.857,0000   | 106.455.384,0000   | 99.755.964,0000    |
| 8.1   | 72141000 | BARANDA METÁLICA CON PINTURA ANTICORROSIVA<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                          | 40,0000     | ML | 637.965,0000   | 597.816,0000   | 25.518.600,0000    | 23.912.640,0000    |
| 9.1   | 72141000 | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA (2,5 X 0,1 X 0,1 M)<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%   | 4.523,0000  | ML | 21.559,0000    | 20.202,0000    | 97.511.357,0000    | 91.373.646,0000    |
| 10.1  | 72141000 | REPOSICIÓN DE APOYO LÍNEA ELÉCTRICA<br><b>Mis observaciones:</b> Incluye AIU del 30%                                 | 10,0000     | UN | 1.155.154,0000 | 1.082.458,0000 | 11.551.540,0000    | 10.824.580,0000    |

|      |          |                                                                         |          |    |                  |                  |                  |                  |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.2 | 72141000 | REPOSICION DE LINEA ELECTRICA<br>Mis observaciones: Incluye AIU del 30% | 687,0000 | M  | 56.069,0000      | 52.540,0000      | 38.519.403,0000  | 36.094.980,0000  |
| 11   | 72141000 | PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL)                      | 1,0000   | VG | 648.266.837,0000 | 648.266.837,0000 | 648.266.837,0000 | 648.266.837,0000 |
| 12   | 72141000 | PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO)                                        | 1,0000   | VG | 301.211.562,0000 | 301.211.562,0000 | 301.211.562,0000 | 301.211.562,0000 |
| 13   | 72141000 | PAPSO                                                                   | 1,0000   | VG | 65.728.500,0000  | 65.728.500,0000  | 65.728.500,0000  | 65.728.500,0000  |

Documentos del contrato

| Descripción     | Nombre del documento            | Detalle                   |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 0998-2023_1.PDF | <a href="#">0998-2023_1.PDF</a> | <a href="#">(detalle)</a> |

Asignaciones para el seguimiento

|                     |                                                      |                                                                                                     |                      |                     |          |                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| Ordenador del Gasto | <input type="text" value="ALBA LUCIA MEDINA RUBIO"/> |  Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 55117518 | <a href="#">Guardar y notificar</a> |
| Supervisor          | <input type="text"/>                                 |  Tipo de documento |                      | Número de documento |          | <a href="#">Guardar y notificar</a> |

Histórico de asignaciones

| Posición            | Nmbre                   | Fecha de seguimiento                                                                           | Cambiado por            |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ordenador del Gasto | ALBA LUCIA MEDINA RUBIO | 2 minutos de tiempo transcurrido <i>(25/04/2023 3:49:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i> | ALBA LUCIA MEDINA RUBIO |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

☐ Sí ☒ No \*

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

28.520.000.000

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

22.521.037.891,7566

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

51.041.037.891,7566

Validación Código BPIN

| Código BPIN                            | Año  | Estado   |
|----------------------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> 2022004410055 | 2022 | Validado |

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                        | Tipo | Estado      | Saldo              | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|-------------------------------|------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1344 | CDP  | No validado | 45.729.999.939 COP | 45.729.999.939 COP  | 02-03-02-02-02-005                |

Saldo de CDP

45.729.999.939 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

45.729.999.939 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso             | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución                                                  |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2795 | Presupuestal (CDP) | -                | No validado       | 45.729.999.939 COP       | 45.729.999.939 COP | -                            | -                        | <a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |

Saldo de compromisos CDP

45.729.999.939 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

45.729.999.939 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-