INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA
DIRECCION TECNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACION PUBLICA
IDU-LP-SGI-022-2022

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE
TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS
CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO
HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS
DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

LOTE 2:

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS
DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE
PUENTE ARANDA HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE LA AVENIDA BOYACA, INCLUIDAS LAS DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.
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LA ACALLE 13 AL SISTEMA 'ESPACIO PUBLICO, DESDE EL DEL ARANDA INCLUIDAS L

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACION - FINAL
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LICITACION PUBLICA
IDU-LP-SGI-022-2022

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS
CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA ABRIL 25 DE 2023

sfc:

Certificado con el PIN No: 8269593816020787

Generado el 24 de abril de 2023 a las 15:29:13 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO (E) DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMEIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del articulo 11.2.1.4.15 del Decreto
2555 de 2010 y la Resolucion 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los dias sefialados, es

FECHA | TASA DE CAMBIO
(DIA/IMES/ANO) REPRESENTATIVA
DEL MERCADO

COP/USD

25/04/2023 $4 482 45
Expedida en Bogota, D.C el 24 de abril de 2023

CAMILA ADRIANA QUEVEDO VEGA )
DIRECTORA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO (E)
"D conformidad con &l articulo 12 del Decreto 2150 de 12085, la firma mecanica gue aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales.”
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BOGOTA D.C.
Instituto
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CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LiMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA
INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

CUADRO No. 5 - EVALUACION DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL)

- PUNTAJE
Calidad: VTS
. . . . (OBSERVACIONES
Proponente El Proponente p 1te bajo la de juramento, el compromiso de utilizar en la obra (folio - observacién)
maquinaria con una antigiiedad menor a veinte (20) afios, segtn su funcién. En caso de que la maquinaria 19 19

haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquinaria.

1 CONSORCIO CC 2023 Sl 19 19
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CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA
INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

CUADRO No. 8 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (FINAL)

P 3 a " PUNTAJE
Anotacion en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas MAXIMO OBSERVACIONES
Proponente .
folio
SINO 4 i

1 [CONSORCIO CC 2023 NO 0 0
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CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO,
DESDE EL LiMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

CUADRO No. 9 - REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

Incurre en causal de Reduccion de puntaje por
incumplimiento de contratos Articulo 58 Ley 2195 de] PUNTAJE A DESCONTAR

2022 OBSERVACIONES

Proponente

SI/NO -2

1 |CONSORCIO CC 2023 NO 0
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CCONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE
PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

CCUADRO No. 11 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

|CONSORCIO CC 2023 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 956,970.08 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONCONCRETO PROYECTOS SAS. . 51,091.86 . NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE




