ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CVSAV1.1.35 Verificación de la cargabilidad del transformador, durante 5 días hábiles de funcionamiento normal del inmueble. Incluye informe técnico. un

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Mano de Obra				
VERCARGATRAFO5DIASH	Verficación de cargabilidad de transformado durante 5 días hábiles	gl	1,000000	$3.275.222,68	$3.275.222,68
	Total de Mano de Obra				**$3.275.222,68**
	Costo Directo				**$3.275.222,68**
	Indirectos de oficina		0,0000%		$0,00
	Indirectos de campo		0,0000%		$0,00
	Subtotal				$3.275.222,68
	Financiamiento		0,0000%		$0,00
	Subtotal				$3.275.222,68
	Utilidad		0,0000%		$0,00
	Subtotal				$3.275.222,68
	Cargos adicionales		0,0000%		$0,00
	Subtotal				$3.275.222,68
	Otro porcentaje		0,0000%		$0,00
	P R E C I O U N I T A R I O				$3.275.222,68