Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4903550
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 minutos de tiempo transcurrido *(26/04/2023 3:45:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4903550
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ EMPAZ ESP. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ EMPAZ ESP.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(26/04/2023 4:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 horas para terminar *(27/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPAZ

COLOMBIA, La Paz

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA LA MANO AMIGA

COLOMBIA, La Paz
Número de documento 77036898

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA LA MANO AMIGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIDER ENRIQUE RAMIREZ MIELES* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2023 3:54:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANCISCO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2023 3:55:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4903550_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4903550
Proveedor FERRETERIA LA MANO AMIGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 2 # 3 A 10 BRR 19 DE MARZO
Ubicación CO-CES-20621 - La Paz
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio La Paz
Dirección CARRERA 2 # 3 A 10 BRR 19 DE MARZO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7A BARRIO 19 DE MAYO	COLOMBIA > Cesar > La Paz

1	CO1.PCONTR.4903550
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
597.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162800	FERRETERRIA GENERAL	1,00	UN	597.000,00	597.000,00	597.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Oden de compra ferretria N° 16-2023.pdf	Oden de compra ferretria N° 16-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	597.000
Total	597.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP-23058	CDP	No validado	597.000 COP	597.000 COP	01-22-11-GER-EMPAZ	Editar

Saldo de CDP: 597.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 597.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP-23058	Presupuestal (CDP)	-	No validado	597.000 COP	597.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 597.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 597.000 COP
Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -