Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4885821
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 9:19:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SP-MC-SS-133-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	52 minutos de tiempo transcurrido *(26/04/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/07/2023 4:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLAPINZON

COLOMBIA, Villapinzón

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS

COLOMBIA, Sesquilé
Número de documento 901040683

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS	Bancolombia	Corriente	33671437486

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eddy Arnoldo Vega Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2023 5:34:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NELSON JAVIER TORRES ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2023 5:52:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4885821_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 horas de tiempo transcurrido *(26/04/2023 8:56:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11542034	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.240.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	21/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4885821
Proveedor CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	COMUNICACION_DE_ACEPTACION_ALQUILER MAQUINARIA.pdf	COMUNICACION_DE_ACEPTACION_ALQUILER MAQUINARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 4-25
Ubicación CO-CUN-25873 - Villapinzón
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Villapinzón
Dirección Carrera 5 No. 4-25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE VILLAPINZON, SECTOR URBANO Y RURAL	COLOMBIA > Cundinamarca > Villapinzón

1 CO1.PCCNTR.4885821

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.480.000,00	32.480.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141700	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA	1,00	UN	32.480.000,00	32.480.000,00	32.480.000,00	32.480.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION_DE_ACEPTACION_ALQUILER MAQUINARIA.pdf	COMUNICACION_DE_ACEPTACION_ALQUILER MAQUINARIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NELSON JAVIER TORR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79691741	Guardar y notificar
Supervisor	Hugo Armando Rodrígu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077142587	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Hugo Armando Rodrígu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077142587	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Hugo Armando Rodríguez Ballesteros	5 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 5:52:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON JAVIER TORRES ROMERO
Supervisor	Hugo Armando Rodríguez Ballesteros	5 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 5:52:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON JAVIER TORRES ROMERO
Ordenador del Gasto	NELSON JAVIER TORRES ROMERO	5 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 5:52:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON JAVIER TORRES ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	32.480.000
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	32.480.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023258730003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000273	CDP	No validado	32.480.000 COP	32.480.000 COP	00-00-00-000-2023000273	Editar

Saldo de CDP 32.480.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.480.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000361	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.480.000 COP	32.480.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.480.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.480.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -