## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4822035 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 28 días de tiempo transcurrido *(3/29/2023 3:40:08 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 6586-2023 |
| **Objeto del contrato** | Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá". |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 8 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 días de tiempo transcurrido *(4/24/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/23/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 12/14/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 6/13/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(Secretaría Distrital de Integración Social)**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CORPORACION SIEMBRA FUTURO**

Número de documento 900007370

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACION SIEMBRA FUTURO | banco davivienda | Corriente | 455069997399 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 5:09:53 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Lina Maria Sanchez Romero* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 8:45:34 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4822035_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(4/15/2023 5:08:51 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ESTUDIO PREVIO COMEDORES COMUNITARIOS_PROCESO COMPETITIVO 2023_31012023.Firmado.pdf | - | 1. ESTUDIO PREVIO COMEDORES COMUNITARIOS_PROCESO COMPETITIVO 2023_31012023.Firmado.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11478651 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 383,141,896.45 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 12/13/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4822035
**Proveedor** CORPORACION SIEMBRA FUTURO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

**Grados (º)** **Minutos (')** **Segundos (")**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.4822035

**1.1** Lote 15 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 335,870,881.00 | 335,870,881.00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 15 | | 93141506 | 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO | 1.00 | UN | 335,870,881.00 | 335,870,881.00 | 335,870,881.00 | 335,870,881.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 6586-2023.pdf | MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 6586-2023.pdf | (detalle) |
| ESTRUCTURA DE COSTO 1ER PROCESO COMPETITIVO LOTE 15.Firmado.pdf | ESTRUCTURA DE COSTO 1ER PROCESO COMPETITIVO LOTE 15.Firmado.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Lina Maria Sanchez Ror | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 520000000 | Guardar y notificar |
| Supervisor | OMAR FERNANDO BEL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79167736 | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Lina Maria Sanchez Romero | 14 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 8:45:35 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Lina Maria Sanchez Romero |
| Supervisor | OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYONE | 14 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 8:45:35 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Lina Maria Sanchez Romero |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 319,389,527 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 16,481,354 |
| **Total** | 335,870,881 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4956 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4955 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4954 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4953 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4952 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4951 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4950 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4949 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4948 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4947 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4946 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | Editar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4945 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4944 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4943 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4942 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4941 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4940 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4939 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4938 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4937 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4936 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4935 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4934 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4933 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4932 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4931 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4930 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4929 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4928 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4927 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4926 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4925 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4924 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4923 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4922 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4921 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4920 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4919 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4918 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4917 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4916 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4915 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4914 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4913 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4911 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4910 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4909 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4908 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4907 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4906 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4905 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4904 | CDP | No validado | 319,389,527 COP | 319,389,527 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4903 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4902 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4900 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4899 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4898 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4897 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4896 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4895 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4894 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4893 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4892 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4891 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4890 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4889 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4888 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4887 | CDP | No validado | 319,389,527 COP | 319,389,527 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4886 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4885 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4884 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4883 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4882 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4881 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4880 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4879 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4878 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4877 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4876 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4875 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 4874 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP 00-00-00 | Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4873 | CDP | No validado | 319,389,527 COP | 319,389,527 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4872 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4871 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4870 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4869 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4868 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4867 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4866 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4865 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4864 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4863 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4862 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4861 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4860 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4859 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4858 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4857 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4856 | CDP | No validado | 494,060,589 COP | 494,060,589 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4855 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4854 | CDP | No validado | 739,812,113 COP | 739,812,113 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4853 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4852 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4851 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4850 | CDP | No validado | 565,141,051 COP | 565,141,051 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4849 | CDP | No validado | 652,478,460 COP | 652,478,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 4848 | CDP | No validado | 406,723,188 COP | 406,723,188 COP | 00-00-00 | | Editar |

**Saldo de CDP** 59,783,810,558 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 59,783,810,558 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7028 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 319,389,527 COP | 319,389,527 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 319,389,527 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 319,389,527 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -