Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4823216
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(3/29/2023 5:07:13 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	6626-2023
Objeto del contrato	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(4/24/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/23/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/14/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/13/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Número de documento 830502017

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL	banco caja social	Ahorros	24016826708

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *4/13/2023 9:41:33 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lina Maria Sanchez Romero* ***Fecha de aprobación:*** *4/13/2023 4:20:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4823216_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(4/18/2023 6:53:31 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
1. ESTUDIO PREVIO COMEDORES COMUNITARIOS_PROCESO COMPETITIVO 2023_31012023.Firmado.pdf	-	1. ESTUDIO PREVIO COMEDORES COMUNITARIOS_PROCESO COMPETITIVO 2023_31012023.Firmado.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11496631	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	656,003,736.05 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/13/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11478417	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	656,003,736.05 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/14/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4823216
Proveedor ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN

Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4823216

1.1 Lote 42 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	426,674,969.00	426,674,969.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	42	93141506	113558-CCCP 08-002 VILLA LILIANA	1.00	UN	426,674,969.00	426,674,969.00	426,674,969.00	426,674,969.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ESTRUCTURA DE COSTO 1ER PROCESO COMPETITIVO LOTE 42.Firmado.pdf	ESTRUCTURA DE COSTO 1ER PROCESO COMPETITIVO LOTE 42.Firmado.pdf	(detalle)
	MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 6626-2023.pdf	MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 6626-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Lina Maria Sanchez Ror	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	520000000	Guardar y notificar
Supervisor	OMAR FERNANDO BEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79167736	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYONE	13 días de tiempo transcurrido *(4/13/2023 4:20:56 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Lina Maria Sanchez Romero
Ordenador del Gasto	Lina Maria Sanchez Romero	13 días de tiempo transcurrido *(4/13/2023 4:20:56 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Lina Maria Sanchez Romero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	406,723,188
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	19,951,781
Total	426,674,969

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010079	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010079	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4956	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00	Editar
☐	4955	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00	Editar
☐	4954	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00	Editar
☐	4953	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00	Editar
☐	4952	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00	Editar
☐	4951	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00	Editar
☐	4950	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP	00-00-00	Editar
☐	4949	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00	Editar
☐	4948	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP	00-00-00	Editar

☐	4947	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4946	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4945	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4944	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4943	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4942	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4941	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4940	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4939	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4938	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4937	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4936	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4935	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4934	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4933	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4932	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4931	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4930	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4929	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4928	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4927	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4926	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4925	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4924	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4923	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4922	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4921	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4920	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4919	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4918	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4917	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4916	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4915	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4914	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4913	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4911	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4910	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4909	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4908	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4907	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4906	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4905	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4904	CDP	No validado	319,389,527 COP	319,389,527 COP 00-00-00	Editar
☐	4903	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4902	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4900	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4899	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4898	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4897	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4896	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4895	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4894	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4893	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4892	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4891	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4890	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4889	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4888	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4887	CDP	No validado	319,389,527 COP	319,389,527 COP 00-00-00	Editar
☐	4886	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4885	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4884	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4883	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP 00-00-00	Editar
☐	4882	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4881	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP 00-00-00	Editar
☐	4880	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar
☐	4879	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4878	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP 00-00-00	Editar
☐	4877	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP 00-00-00	Editar
☐	4876	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP 00-00-00	Editar

4875	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP	00-00-00		Editar
4874	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00		Editar
4873	CDP	No validado	319,389,527 COP	319,389,527 COP	00-00-00		Editar
4872	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00		Editar
4871	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP	00-00-00		Editar
4870	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP	00-00-00		Editar
4869	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP	00-00-00		Editar
4868	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4867	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4866	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4865	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4864	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4863	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4862	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP	00-00-00		Editar
4861	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP	00-00-00		Editar
4860	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4859	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP	00-00-00		Editar
4858	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4857	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP	00-00-00		Editar
4856	CDP	No validado	494,060,589 COP	494,060,589 COP	00-00-00		Editar
4855	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00		Editar
4854	CDP	No validado	739,812,113 COP	739,812,113 COP	00-00-00		Editar
4853	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4852	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4851	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4850	CDP	No validado	565,141,051 COP	565,141,051 COP	00-00-00		Editar
4849	CDP	No validado	652,478,460 COP	652,478,460 COP	00-00-00		Editar
4848	CDP	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 59,783,810,558 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 59,783,810,558 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
7076	Presupuestal (CDP)	-	No validado	406,723,188 COP	406,723,188 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 406,723,188 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 406,723,188 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -