Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4891010
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 3:30:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	159-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA PROCEDIMIENTOS DE NEUROCIRUGIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(26/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES 12

COLOMBIA, Ocaña

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900937823

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TATIANA ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2023 11:49:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE MANUEL GALEANO PUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2023 11:56:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4891010_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 25/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 25/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 10:13:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11532922	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	60.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4891010
Proveedor COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 # 29-144
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Ocaña
Dirección CALLE 7 # 29-144
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 29 - 144	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1 CO1.PCCNTR.4891010

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
199.994.439,09

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42296100	Sellante de Duramadre para craneo de 5.0mll	2,00	UN	5.775.000,00	5.775.000,00	11.550.000,00
1	42296100	Sellante de Duramadre para Columna de 5.0mll	2,00	UN	5.985.000,00	5.985.000,00	11.970.000,00
1	42296100	Aguja Subiton Vertebroplastia X3.0 X150mm (Mango Plastico)	1,00	UN	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
1	42296100	Set Subiton Vtp Integral con aguja plastica 3.0 X 150MM	1,00	UN	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
1	42295466	Cemento De Craneoplastia Fraguado Y Viscocidad Baja Temperatura	1,00	UN	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00
1	42295466	Cemento De Craneoplastia Fraguado Y Viscocidad Baja Temperatura	1,00	UN	1.732.500,00	1.732.500,00	1.732.500,00
1	42296100	Chips De Hueso 10 CC.	1,00	UN	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00
1	42296100	Chips De Hueso de 15 CC.	1,00	UN	4.374.000,00	4.374.000,00	4.374.000,00
1	42296100	Parche Duragen plus de 5CM X 5CM	1,00	UN	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
1	42296100	Parche Suturable Duragen de 5CM X 5CM.	1,00	UN	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
1	42296100	Matriz Osea Desmineralizada Tipo Putty De 1CC	1,00	UN	1.454.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00
1	42296100	Matriz Osea Desmineralizada Tipo Putty 2.5CC	1,00	UN	3.134.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
1	42296100	Matriz Osea Desmineralizada Tipo Putty 5CC	1,00	UN	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
1	42296100	Matriz Osea Desmineralizada Tipo Putty 10CC	1,00	UN	8.765.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00
1	42296100	Parches de Duramadre Lyoplan onlay de 5CM X 5CM	1,00	UN	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00

1	42296100	Parches de Duramadre Lyoplan onlay de 7.5 X7.5	1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1	42296100	Dura Patch 5,0x5,0 cm	2,00	UN	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00
1	42296100	Dura Patch 7,5x7,5 cm	2,00	UN	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00
1	42296100	Membrana 50x50 mm 4 capas	2,00	UN	3.200.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00
1	42296100	Membrana 75x75 mm 4 capas	2,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00
1	42296100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con Jeringa 1 CC/ML	1,00	UN	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1	42296100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con Jeringa 2,5 CC/ML	1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1	42296100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con Jeringa 5 CC/ML	1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1	42296100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con frasco 8 CC/ML	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1	42296100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con Jeringa 10 CC/ML	1,00	UN	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1	42296100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con Frasco 15 CC/ML	1,00	UN	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1	42296100	Fibras desmineralizada moldeables sin carrier de 1cc	1,00	UN	1.650.200,00	1.650.200,00	1.650.200,00
1	42296100	Fibras desmineralizada moldeables sin carrier de 2,5cc	1,00	UN	3.683.257,00	3.683.257,00	3.683.257,00
1	42296100	Fibras desmineralizada moldeables sin carrier de 5cc	1,00	UN	6.350.300,00	6.350.300,00	6.350.300,00
1	42296100	Fibras desmineralizada moldeables sin carrier de 10cc	1,00	UN	9.998.400,00	9.998.400,00	9.998.400,00
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex De 2,3 Mm De Diametro Cortante	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Punta Conica De 1.5 Mm De Diametro	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 4 Mm De Diametro Cortante	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 9 Mm De Diametro	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 9 Mm De Diametro	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 5 Mm De Diametro	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 5 Mm De Diametro Diamantada	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 5mm De Diametro	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 5Mm De Diametro Diamantada	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 4Mm De Diametro Cortante	2,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	2.473.600,64
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 4Mm De Diametro Diamantada	2,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	2.473.600,64
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 6 Mm De Diametro Cortante	2,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	2.473.600,64
1	42293137	Cuchilla Para Corte De Hueso Midas Rex Legend Redonda De 6 Mm De Diametro Diamantada	2,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	2.473.600,64
1	42293137	Cuchilla Autobloqueante Inteligente 14X11X3 Mm	2,00	UN	2.499.000,00	2.499.000,00	4.998.000,00
1	42293137	Cuchilla Autobloqueante Inteligente 11X7X3 Mm	1,00	UN	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00
1	42293137	Cuchilla Perforante 14MM	1,00	UN	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00
1	42293137	Cuchilla Perforante 11 MM	1,00	UN	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00
1	42293137	Cuchilla Perforante 9MM	1,00	UN	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00
1	42293137	Cuchilla Corta Metal. Mc-30	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42293137	Cuchilla Corta Metal Mc-254	1,00	UN	1.236.800,32	1.236.800,32	1.236.800,32
1	42296100	Lubricante Difusor Mr7	1,00	UN	348.526,01	348.526,01	348.526,01
1	42296100	Aguja Para Biopsa De Hueso Cortex BP 11-10 Cs 11-10	1,00	UN	476.000,00	476.000,00	476.000,00
1	42296100	Aguja Para Biopsia de Tejidos Blando Ultimate PM16-15	2,00	UN	476.000,00	476.000,00	952.000,00
1	42295431	Iceban De 56 X45	10,00	UN	262.395,00	262.395,00	2.623.950,00
1	42295431	Iceban De 34 X35	10,00	UN	224.910,00	224.910,00	2.249.100,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(23/04/2023 11:49:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 159.pdf	CDP 159.pdf	(detalle)
EP 159.pdf	EP 159.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE MANUEL GALEAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13364120.	Guardar y notificar
Supervisor	HOLGER ALEXIS SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88234873	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE MANUEL GALEANO PUENTES	23 horas de tiempo transcurrido *(26/04/2023 12:00:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE MANUEL GALEANO PUENTES
Supervisor	HOLGER ALEXIS SANTOS MALDONADO	23 horas de tiempo transcurrido *(26/04/2023 12:00:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE MANUEL GALEANO PUENTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y	0

	Gobernaciones)	
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	199.994.439,09
	Total	199.994.439,09

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	485	CDP	No validado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	200.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	200.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	488	Presupuestal (CDP)	-	No validado	199.994.439 COP	199.994.439 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	199.994.439 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	199.994.439 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-