Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4896224
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 3:48:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	24042301
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO BIOSALUDABLE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ERUDM
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	49 minutos de tiempo transcurrido *(27/04/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(16/05/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO

COLOMBIA, La Dorada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUIS MIGUEL PAIPILLA PAIPILLA

Número de documento 19374441

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PARQUES Y MUEBLES URBANOS DIDACTICOS Y RECREACION			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS MIGUEL PAIPILLA PAIPILLA* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2023 4:56:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andres Felipe Ortiz Alvarez* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2023 5:00:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4896224_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(25/04/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	4 minutos de tiempo transcurrido *(27/04/2023 2:45:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11554205	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	253.141.540,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	16/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4896224
Proveedor PARQUES Y MUEBLES URBANOS DIDACTICOS Y RECREACION
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA SEGUNDO PISO LOCAL O201-11
Ubicación CO-CAL-17380 - La Dorada
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio La Dorada
Dirección CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA SEGUNDO PISO LOCAL O201-11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA-SEGUNDO PISO-LOCAL 0201-11	COLOMBIA > Caldas > La Dorada

1 CO1.PCCNTR.4896224

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
46.981.200,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	49241500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO BIOSALUDABLE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ERUDM	1,00	VG	46.981.200,00	46.981.200,00	46.981.200,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:56:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN N° 24042301.pdf	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN N° 24042301.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andres Felipe Ortiz Alva	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053835949	Guardar y notificar
Supervisor	Andres Felipe Ortiz Alva	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053835949	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Andres Felipe Ortiz Alva	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053835949	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Andres Felipe Ortiz Alvarez	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 5:00:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andres Felipe Ortiz Alvarez
Ordenador del Gasto	Andres Felipe Ortiz Alvarez	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 5:00:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andres Felipe Ortiz Alvarez
Supervisor	Andres Felipe Ortiz Alvarez	2 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 5:00:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andres Felipe Ortiz Alvarez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	46.981.200
Total	46.981.200

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1692	CDP	No validado	46.981.200 COP	46.981.200 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 46.981.200 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 46.981.200 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1721	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.981.200 COP	46.981.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.981.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.981.200 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -