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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo
establecido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que Io
modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA
CUANTIA, de conformidad con lp establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante
el procedimiento establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Es decir,
corresponde a una contratacién de servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CO

SE PRETENDE SATISFACER CON LA Ct

ESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD GUE

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del
presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones Division
Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin , tales como elaborar
y ejecutar los planes y programas de compra y prestacion de servicios que garanticen el normal
funcionamiento de la Direccién Seccional, prestar los servicios y logistica para el adecuado
desarrollo de las funciones de la Direccion Seccional, asi como ejecutar los programas de
mantenimiento que se requieran, entre ofras. :

El Proceso de Contratacion que se solicita iniciar, busca garantizar el normal funcionamiento de la
entidad mediante el cuidado y conservacion de los bienes, realizandoles el mantenimiento oportuno
con el fin de evitar su deterioro, ademas de alargar su vida Util, entre otras. Asi como, facilitar el
cumplimiento de las funciones atribuidas a la Division Administrativa y Financiera de Ia Direccién
Seccional de Aduanas de Medellin mediante el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles

Para garantizar el normal funcionamiento, se cuenta con bienes inmuebles,.en su mayoria propios,
en los cuales se desarrollan las funciones y, a los que asiste un nimero considerable de
contribuyentes, usuarios y visitantes en virtud del servicio ptiblico prestado a nivel nacional.

~ Se hace necesario llevar a cabo el mantenimiento y reparaciones de las puertas electromecanicas
y/o puertas de garaje, unas vehiculares y las otras peatonales, tanto de ingreso como de salida; esto
con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de los edificios y facilitar el bienestar de los
funcionarios y los numerosos usuarios y/o clientes internos y/o externos que requieren de nuestros
Servicios.

La sede de la Alpujarra y sede Poblado Monterrey, cuentan con parqueaderos internos y externos,
los cuales por seguridad y facilidad en el acceso a su vez estan dotados de puertas electromecanicas
y/o puertas de garaje, estas requieren habitualmente de mantenimiento preventivo y correctivo con
el fin de evitar fallas por desgaste en las partes 0 componentes de dichos sistemas, ademas de
alargar su vida util.

Respecto a dichas puertas-garajes instaladas en las sedes Alpujarra y Poblado Monterrey de las
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Medellin; y teniendo en cuenta que dentro de
las funciones de la Division Administrativa y Financiera esta entre otras, la Administracion de las
sedes, y ya que las puertas electromecanicas y/o puertas de garaje se encuentran incorporadas
dentro de sus estructuras fisicas locativas las cuales, se requiere del servicio de mantenimiento
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preventivo y correctivo con inclusién de repuestos, esto con el fin de mantenerlas en éptimas
condiciones.

En consecuencia, se requiere el servicio de mantenimiento para las puertas electromecanicas y/o
puertas de garaje, por cuanto su uso diario genera un desgaste normal en la parte mecanica,
presentandose roces entre las mismas y con el piso encontrandose descolgadas ¢ desniveladas.

Por lo anterior se hace necesario realizar un mantenimiento preventivo/correctivo, con el fin de
mantener el 6ptimo funcionamiento de los bienes muebles y las instalaciones, asi como también
alargar su vida Util, prevenir el deterioro paulatino y desvalorizacion de estos y facilitar el bienestar
de los funcionarios de la ENTIDAD. Ademas de garantizar el mantenimiento, la proteccion y
conservacion de estos bienes muebles de caracter fiscal y patrimonio publico.

La celebracién de este contrato le permitira a la ENTIDAD obtener los siguientes beneficios:

- Cumplir con las normas de salud ocupacional en lo referente a los estandares de seguridad
industrial

- Proveer a los funcionarios y vigilantes en general muebles y equipos técnicamente seguros para
el desempefio de sus funciones y asi evitar lesiones fisicas o accidentes a los funcionarios por el
uso de muebles inadecuados o en malas condiciones.

- Garantizar las mejores condiciones de seguridad, salud ocupacional y de clima laboral, las cuales
redundan positivamente en el cumplimiento de las funciones, la atencién y prestacion de los servicios
institucionales.

Cabe anotar que la entidad no cuenta con el personal cualificado para realizar dicha labor.

La presente contratacion se financiaré con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.
230 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacion y referente autorizacion para iniciar Proceso de Contratacion
(Art. 2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

" El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacion de bienes mueble o de
1 adquisicién de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacion para iniciar proceso de contratacidn,
la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad
del proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de
1993, modificado por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten estabiecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, econémico y ambiental.

& Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se
verificaron las prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015
y Directiva Presidencial No. 8 de 2022 y aquellos que lo modifique, y se encontré que el objeto del
contrato no esta dentro de los contratos afectados por dichas normas.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS  PUERTAS
ELECTROMIEECANICAS Y/O PUERTAS DE GARAJE Y DEMAS DE LAS SEDES DE LA UAE-DIAN
EN MEDELLIN

2.2 Alcance del Objeto

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo con inclusion de repuestos a todo costo de puertas
electromecanicas tipo garaje y/o puertas y/o rejas de seguridad, ubicadas en las sedes de las
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Medellin.

La Entidad podra garantizar el mantenimiento y conservacion de las puertas electromecanicas y/o
puertas de garaje o puertas rejas de seguridad ubicadas en las entradas principales tanto exterior
como interior de las distintas instalaciones, contratando una persona juridica y/o natural
especializada que garantice el servicio de mantenimiento preventivo como correctivo, con inclusion
de repuestos si se requieren y calidad de estos.

Esta contratacion se ejecutara en Medellin y sus diferentes sedes que en todo caso quedan en
Medellin, DIAN Medellin.

El contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecnolégicos y demas
implementos tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestacion del servicio, en los
términos y condiciones requeridas por la DIAN en el presente estudio, asi como lo establecido en
las especificaciones técnicas minimas de obligatorio cumplimiento.

El contratista, tendra la responsabilidad y obligatoriedad del mantenimiento de las puertas.

En general el mantenimiento y la reparacion de las puertas se realizaran siguiendo las prescripciones
establecidas en los requerimientos técnicos minimos, por personal debidamente especializado y
preparado para ello, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad.

En el mantenimiento o reparacién de las puertas se debera comprobar la continuidad del
cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto y normal funcionamiento de estas.

Se ha previsto que los puntos de regulacion, engrase y colocacion estén colocados fuera de las
zonas peligrosas, asi como que los elementos que deban sustituirse con frecuencia puedan
montarse y desmontarse con total seguridad.

Las operaciones de regulacién, mantenimiento, limpieza, reparacién y conservacién han de
efectuarse con la puerta detenida.

La instalacion dispone de dispositivos que permiten separar las distintas fuentes de energia y se ha
asegurado que no existe riesgo de contacto con sustancias peligrosas.

El contratista encargado del mantenimiento de las puertas tendra una especial atencion con respecto
a la frecuencia de las inspecciones y el mantenimiento de las piezas que puedan desgastarse y los
criterios para su sustitucion, asi mismo debe comprobar el correcto montaje de las piezas que
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pueden provocar riesgos y verificar que estén colocados de tal manera que pueden maniobrarse con
seguridad.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos
observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma mas basica de mantenimiento y consiste
en localizar averias o defectos y corregirlos o repararlos. Este mantenimiento tiene por objetivo
restaurar el funcionamiento de los bienes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: el mantenimiento preventivo puede definirse como la
programacioén de actividades de inspeccién de los bienes, tanto de funcionamiento como de
limpieza y calibracién, que deben llevarse a cabo en forma periédica con base en un plan de
aseguramiento y control de calidad. Este mantenimiento tiene por objetivo prevenir las fallas,
manteniendo los bienes en dptima operacién.

ALCANCE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO: comprende, entre otras, las
siguientes actividades:

INSPECCION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN QUE SE ENCUENTRA EL
EQUIPO: Se deben observar las condiciones del ambiente en las que se encuentra los bienes
ya sea en funcionamiento o en almacenamiento. Los aspectos que se recomienda evaluar son:
humedad, exposicién a vibraciones mecanicas, presencia de polvo, seguridad de la instalacion
y temperatura.

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA: consiste en eliminar cualquier vestigio de suciedad,
desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes externas que componen los bienes,
mediante los métodos adecuados segun corresponda. Esto podria incluir: - Limpieza de
superficie externa utilizando limpiador de superficies liquido, lija, etc. - Limpieza de residuos
potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como bactericidas no
residuales ni corrosivas.

INSPECCION EXTERNA DE LOS BIENES : consiste en examinar o reconocer atentamente
los bienes , partes o accesorios que se encuentran a la vista, sin necesidad de quitar partes,
tapas, etc., tales como mangueras, chasis, cordén eléctrico, conector de alimentacién, para
detectar signos de corrosién, impactos fisicos, desgastes, vibracién, sobrecalentamiento,
fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo que obligue a sustituir las partes
afectadas o a tomar alguna accién pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo.-.

LUBRICACION: Lubricacion de motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que
lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspeccion, y deben utilizarse los
lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes.

REEMPLAZO DE PARTES DEFECTUOSAS: La mayoria de los equipos tienen partes
disefiadas para gastarse durante su funcionamiento, de modo que prevengan el desgaste en
otras partes o sistemas del mismo. Ejemplo de estos son los empaques, los dispositivos
protectores, los carbones, etc. El reemplazo de estas partes es un paso esencial del
mantenimiento preventivo, y puede ser realizado en el momento de la inspeccion.
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REVISION DE SEGURIDAD ELECTRICA: La realizacion de esta prueba, dependera del
grado de proteccion que se espera del equipo en cuestion.

PRUEBAS FUNCIONALES COMPLETAS: Ademas de las pruebas de funcionamiento
realizadas en otras partes de la rutina, es importante poner en funcionamiento el equipo en
conjunto con el operador, en todos los modos de funcionamiento que éste posea, lo cual
ademas de detectar posibles fallas en el equipo, promueve una mejor comunicacion entre el
técnico y el operador, con la consecuente determinacion de fallas en el proceso de operacion
por parte del operador o del misme técnico.

AJUSTE Y CALIBRACION: En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar y calibrar los
equipos. Para esto debera tomarse en cuenta lo observado anteriormente en la inspeccion
externa e interna del equipo, realizar mediciones de los parametros mas impaortantes de éste,
de modo que éste sea acorde a normas técnicas establecidas, especificaciones del fabricante
o cualquier ofra referencia. Luego de esto debe realizarse la calibracion que se estime
necesaria, poner en funcionamiento el equipo y realizar la medicion de los parametros
correspondientes, estas dos actividades seran necesarias hasta lograr que el equipo no
presente signos de desajuste.

SUMINISTRO de (I) repuesto(s) que requiera(n) los bienes

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA necesaria para la revision
técnico-mecanica o electronica requerida.

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Se entendera por fuerza mayor y caso fortuito aquel hecho
gue se presente en la ejecucion del contrato, entendidos en los términos del articulo 64-del Cédigo Civil,
siempre y cuando se acredite que fueron hechos imprevisibles e irresistibles. Los efectos econémicos
derivados de aquellgs hechos correran por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y
proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad de este con
las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de
la Ley 1480 de 2011, la garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) ANO a partir de la suscripcién
del ACTA DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la
GARANTIA LEGAL DE CALIDAD del fabricante por UN (1) ANO, y la GARANTIA SUPLEMENTARIA
por un (1) ANOS por parte del proveedor (contratista), sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de
2011, que incluye en el Nimero 5, la obligacion de disponer de asistencia técnica para la instalacién,
mantenimiento de los productos y su utilizaciéon, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO
entregado. La asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento y utilizacién (soporte) NO tendra
costo adicional al precio.
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El Contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecnolégicos, y demas
implementos tendientes a la entrega de los servicios y/o bienes a adquirir, en los términos y
condiciones requeridas por LA DIAN en el presente estudio, asi como lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Minimas de Obligatorio Cumplimiento y su anexo.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
hacer el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para
participar en el Proceso de contratacién

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera
verificada por la UAE-DIAN con la presentaciéon de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones
de experiencia expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente
o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd
contrato(s) por al menos el valor del presupuesto oficial del Proceso de Contratacidon expresado en
SMMLV; es decir 11,21 SMMLV, a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de
Contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso
de Contratacion, es decir, que contengan los siguientes aspectos:

MANTENIMIENTO DE PUERTAS ELECTROMECANICAS Y/O PUERTAS DE GARAJE

Nombre de la empresa o entidad Contratante (Datos como Direccion, Teléfono)
Si se trata de un Consorcio o Unién Temporal especificar el nombre de quienes lo
conforman y el porcentaje de participacién de cada uno de sus miembros
Nombre del Contratista

Numero del Contrato (si lo tiene)

Objeto del Contrato

Fecha de Suscripcion y/o inicio y fecha de terminacion

Fecha de expedicion de la certificacién (dia, mes y afio)

Valor del contrato
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. Nombre y firma de quien expide la certificacion (La certificacion debera estar firmada por
el funcionario competente para suscribirla).

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la
invitacién publica.

3.1.2 Propuesta técnica
La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos:

El objeto para contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
de los presentes Estudios Previos.

El proponente debera diligenciar el formato nimero cuatro de la invitacién publica, titulado
“Aceptacion de especificaciones técnicas”, el cual debera ser suscrito por el representante legal de
la firma proponente.

El oferente se compromete en caso de resultar seleccionado, a cumplir con las especificaciones
técnicas, ambientales y demas relacionadas con las sefialadas en los estudios previos y en general
con todas las obligaciones del contratista.

3.1.3 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye
disefio y construccion.

No Aplica
3.1.4. Area operativa

En relacion con el proponente, el mismo debera contar con un establecimiento de comercio ubicado
en el Valle de Aburra el cual contenga la infraestructura, maquinaria y herramienta que permita
atender las necesidades del servicio. .

Lo anterior se requiere por cuanto es necesario garantizar la atencion de las llamadas de emergencia
que la ENTIDAD reporte durante las horas habiles del dia y durante la vigencia del contrato y dada
la necesidad de efectuar un diagnéstico inicial en un periodo no mayor a dos (2) horas habiles. Lo
cual exige la verificacion de este requisito.

En consecuencia, la Entidad verificara con visita técnica al respectivo Establecimiento de Comercio
el cumplimiento de este requisito previo a la aceptacion de la oferta.

Para lo anterior, el proponente debera allegar, junto con su propuesta la direccion del

establecimiento de comercio ubicado en el Valle de Aburra, el cual la Entidad verificara con visita
técnica para confirmar el cumplimiento de este requisito.

3.1.5. Personal idoneo
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El contratista seleccionado debera contar con personal calificado, idéneo y suficiente para la
prestacion del servicio objeto del contrato, garantizando las prestaciones y la seguridad social para
el recurso humano que emplee en la ejecucién del contrato.

Para lo anterior, se requiere como minimo al menos un (1) técnico, tecnélogo y/o profesional en
electromecanica.

Por lo cual, el proponente debera acreditar para al menos una (1) persona, titulo en un programa de
educacion dentro del Nucleo Basico del Conocimiento — NBC de Ingenieria electrénica,
telecomunicaciones y afines y/o NBC Ingenieria eléctrica y afines.

La escogencia del personal es responsabilidad del contratista, pero este debe ser idéneo para
atender los servicios.

Se debera entregar por parte del contratista la presentacién de la hoja de vida y sus soportes para
la suscripcién del acta de inicio. El personal minimo aca solicitado sera aprobado por el Supervisor
del Contrato o quien este delegue.

El contratista debe mantener el personal ofrecido y aprobado inicialmente por el Supervisor del
Contrato o quien este delegue. El mismo solo podréa ser modificado previa autorizacién del supervisor
del contrato, asegurando la misma calidad del personal.

3.2 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucién del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacion o
permiso alguno.

3.3 Obligaciones del contratista
3.3.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y
en la propuesta, que forman parte integral del mismo.

4, Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se

requieran durante la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y

riesgos laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i)

Presentar al supervisor relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la

afiliacion a AFP, EPS y ARL' como requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii) Acreditar al

supervisor para la suscripcion del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos

Noo

' De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno 0 mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.
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Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inicid, de conformidad con lo
establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015% (jii) Acreditar mensualmente el pago oportuno
y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv)
El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema
de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las
Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015,
Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o
modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales

presentadas en la propuesta.

10.  Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato,

segun corresponda.

11.  Guardar total reserva de la informacién que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato,

salvo requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i)
Custodiar y cuidar la documentacion e informacién que en cumplimiento del objeto contractual
nos sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar
su sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebida; (ii) Mantener Ila
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién de la que hagamos uso o
tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicidon de terceros que no estén
autorizados por ia UAE-DIAN para conocerla; (iif) No ejercer actos que comprometan o afecten
a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacién contractual, para su
beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones
administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos,
claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas informacion técnica,
financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o elaborada por la UAE-
DIAN en cumplimiento de sy misidn institucional; (iv) Cumplir con la legislacién vigente y las
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a
los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la
conservacion, proteccion, custodia y reserva de la informacién que recibamos, produzcamos,
procesemos 0 tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga,
perdida o difusion no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia’
que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian bajo nuestra
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los
términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea entregada o que hayamos
obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las
politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y
demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya
datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones
constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacién; para tal efecto, dicha afiliacién al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucién Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas
normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-
DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la
salud del personal con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la
utilizacién permanente de los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor
la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en
las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir
las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del
contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los
servicios contratados por no haber sido prestados?®.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algtin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del
Supervisor, segulin corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafo a.
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la UAE-DIAN en ejecucién del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a
satisfaccion por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados
por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.3.2 Obligaciones especiales del contratista

1.
2.

Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar
y cumplir con los términos establecidos en éste.

Contratar al personal idoneo que desarrollaran la ejecucién del contrato, previo a la suscripcién
del acta de inicio

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia o de la declaracién de caducidad.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningiin motivo suspender
o abandonar el cumplimiento del objeto del contrato, sin previa autorizacién del supervisor.
Hacer entrega al supervisor del contrato de los bienes objeto del contrato, debidamente
instalados, realizando las pruebas técnicas de operacion y correcto funcionamiento.
Responder al supervisor del contrato y a la DIAN todas las observaciones técnicas y
administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo
ambiental, asi como la informacién atinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

% Paragrafo unico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 de! D.1273/2018
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Tener en sitio la cantidad y calidad suficiente tanto de técnicos como de auxiliares, de manera
que la ejecucion del contrato tenga un desarrolio normal sin que se presenten retrasos o
inconvenientes en la misma.

Utilizar las herramientas y equipos adecuados y suficientes para la correcta ejecucion de las
actividades. Todos los elementos y materiales seran de responsabilidad exclusiva del
contratista, por io tanto, la DIAN no tendra responsabilidad alguna por perdidas, dafios o
deterioros de estos.

Cancelar el valor total del alquiler o adquisicién de algiin equipo y/o herramienta especial para
el desarrollo de los trabajos, en caso de requerirse. Asimismo, de ser necesaria la asesoria o
contratacién para la prestacion de servicios de personal técnico

Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y el
manual de especificaciones técnicas generales, dispuestas en la presente invitacién, en lo
posible fabricados por empresas que cumplan las normas I1SQ 9000. Se deben suministrar
partes originales, de acuerdo a la necesidad. No se aceptaran partes usadas, homologadas o
remanufacturadas.

La supervision podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le permitan establecer la
calidad e idoneidad de los materiales a utilizar o los repuestos a instalar.

Garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes aplicables para
la ejecucion de las actividades que hacen parte del contrato, asumiendo la responsabilidad por
las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia

Solventar a su costa y sin involucrar en forma alguna a la DIAN, las reclamaciones que resuiten
por la utilizacién de zonas para la disposicion de desechos sin el cumplimiento de normas de
proteccién al medio ambiente ¢ por fuera del plan de manejo ambiental.

La supervisién debera rechazar como recibido a satisfaccion para el pago, la totalidad o parte
de los trabajos ejecutados por el contratista que a su juicio no cumplan con las condiciones
exigidas en las especificaciones técnicas o en cuyo desarrollo se hayan empleado materiales o
procedimientos diferentes de los pactados o que adolezcan de defecto o que no hayan sido
autorizados previamente. En cada caso, la supervision debera definir si el rechazo es total,
parcial o temporal y por escrito comunicara los requisitos que el contratista debe cumplir para
obtener la aceptacion de los trabajos y el respectivo pago. El contratista llevara a cabo las
medidas correctivas exigidas a su costa y sin derecho a remuneracion distinta a la que hubiere
demandado la ejecucion correcta de sus obligaciones, de acuerdo con las condiciones del
contrato.

Responder civil y penalmente por la falta de identificacién, prevencion y mitigacién de riesgos
de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecucién del contrato, y por los dafios que su
imprevision le cause a sus trabajadores y terceros (funcionarios, contratistas y/o usuarios de la
DIAN), por consiguiente, todas las indemnizaciones seran asumidas por el contratista

Actuar con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que
asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relacién laboral alguna con
la DIAN.

Responder por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos
(bienes) que entregara a la DIAN en ejecucidn del contrato, durante el termino de dos afios
contados a partir de la instalacion y entrega en funcionamiento de estos.

Responder por la reparacién (mantenimiento correctivo), totalmente gratuita de los defectos de
fabrica de los productos (bienes) entregados, asi como por su transporte de ser necesario, y el
cambio oportuno de los repuestos, cuando durante el termino de garantia de calidad de los
bienes entregados, la DIAN le informe alguna falla de los mismos (reclamacion). Si el bien no
admite reclamacion, el proveedor (contratista) debera proceder a la reposicion total del bien 0 a
la devolucién del dinero, mediante consignacion en la cuenta del Tesoro Nacional que para el
efecto le sea informada. En caso de repetirse la falla y atendiendo la naturaleza del bien y a las
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caracteristicas del defecto, a eleccién de la DIAN, el proveedor (contratista) debera efectuar una
nueva reparacion (mantenimiento correctivo) o la devolucién total del precio pagado o el cambio
por otro bien de las mismas especificaciones técnicas.

Entregar a la DIAN el manual de uso o mantenimiento del fabricante de los bienes objeto del
contrato, en los que se especifiquen las instrucciones para la instalacion, mantenimiento y
utilizacion de los productos de acuerdo con la naturaleza de los bienes.

Disponer de asistencia técnica para la instalacién, mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos (bienes) objeto del contrato, durante el término de su garantia de calidad, que
corresponde a dos afios contados a partir de la instalacion y entrega en funcionamiento de los
mismos. Esta asistencia técnica no tendra ningun costo adicional al precio y hace parte de las
obligaciones del contratista que se deben cumplir en la etapa postventa y que deben estar
amparadas mediante garantia de cumplimiento.

Responder por la instalacién y mantenimiento preventivo exigidos en el manual del producto.
El personal técnico de la empresa contratista debera portar identificacién para su ingreso a la
sede Alpujarra DIAN Medellin

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafio a los
funcionarios, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad

Garantizar que las personas con quienes ejecutara el contrato seran contratadas con sujecion
a la legislacién laboral vigente, sin que en ningln caso se genere relacion alguna de este
personal con la DIAN.

El contratista debera acatar el Sistema de Gestién Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir
los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso
racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y desechos
que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato; debera
garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la
responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o
el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del
objeto del contrato.

El Contratista debera entregar en perfecto orden el sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades, retirando todos los escombros y demas materiales contaminantes al finalizar la
ejecucion de los trabajos

Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién pertinente que
se derive de la ejecucion del objeto contratado.

El contratista deberd presentar certificado de disposicidon final y/o certificado de
aprovechamiento de los residuos que se generen durante la ejecucion del contrato. Para el caso
puntual de la generacién de aceite usado, el contratista deberé gestionar este residuo de
manera adecuada teniendo en cuenta los certificados de acopiador, transportador y gestor.

El contratista debe utilizar repuestos, componentes e insumos para el mantenimiento de los
equipos eléctricos, electrénicos, electromecanicos e hidraulicos “no contaminantes o de baja
carga contaminante”.

Las motobombas, y en general los equipos para extraccion de agua, que se empleen en las
actividades de mantenimiento deben estar provistas de bandejas que permitan retener las fugas
de combustible y lubricante; por ningiin motivo se deben descargar aceites 0 combustibles en
forma directa o indirecta a los cuerpos de agua. (En caso de que aplique)

Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato
estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo
de recipiente.
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33. Elsupervisor debera llevar el registro de los residuos peligrosos que se generen en el momento
del mantenimiento con el fin de identificar la cantidad de residuos que salen de la entidad para
disposicion final, siguiendo los lineamientos del CT-ADFQ111: Plan de gestion integral de
residuos solidos peligrosos PGIRESPEL.

34. Garantizar que todas las unidades operativas de la DIAN al finalizar las actividades propias del
contrato queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales.

35. Todas las demas establecidas en la oferta del proponente
3.3.3 Sistema de Gestion ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacion de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS
LIMPIA (1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen gomo objeto
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios
sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para
el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente
los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia. Conforme los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucién No. 1555 de 2005 se cre6
el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la
Iniciativa de Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras,
de(i) La definicion, reglamentacion e implementacién de un Plan de Contratacién Publica sostenible,
basado en un sistema de informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de
los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de
Adquisiciones.

La proteccién del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico
colombiano, porque es una obligacién del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho
constitucional exigible por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencion
y el control de los factores de deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe buyscar entre
otros, el cumplimiento de este fin (Art. 3, L. 80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-IC-0001 (Version 11) adopto la
POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de
recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacién de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos
para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacién sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta
el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecuciéon de obras, sino
también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el
fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Iguaimente, y con el fin de considerar el impacto
en las comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion
comunitaria en los proyectos que desarrolie la entidad.
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De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la
legislacién ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo 0 expreso; y deben obtener y
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos
contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato.
Para ello, 1a DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin
de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

Andlisis ambiental del proceso de contratacién solicitado La DIAN, consciente del impacto que
genera sobre el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades, impiemento el Sistema de Gestion
Ambiental y con ello establecié su politica ambiental, que se basa en tres pilares:

¢ La Prevencién de la contaminacién a través de Practicas Ecoeficientes.

o El Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales de la
Entidad.

¢ La Mejora Continua.

L.os compromisos que hacen parte de la Politica Ambiental son:

e Ahorrar recursos naturales como agua y energia

e Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere en nuestras actividades
diarias.

e Controlar las emisiones y residuos que se puedan generar en las instalaciones, laboratorios
o cualquier dependencia de la DIAN.
Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos producto de la operacién.
Apropiar practicas ambientales responsables por parte de todos los empleados publicos de
la Entidad, asi como de los contratistas y los proveedores

o Incorporar los principios de desarrollo sostenible en los procesos de relacionamiento con los
clientes, proveedores, sociedad y demas grupos de interés.
Optimizar los procesos de la Entidad para hacerlos mas sostenibles con el medio ambiente.
Ahorrar los recursos que la entidad emplea en el desarrollo de sus actividades.
Mejorar la imagen y reputacién de la Entidad.

En este contexto, los contratista y proveedores deben observar los elementos anteriores, incluyendo
los planes de emergencia establecidos en la DIAN.

Adicionalmente, para contratar el mantenimiento correctivo de equipos, se le debe exigir a los
proveedores, garantizar una disposiciébn adecuada de los residuos generados por cambio,
reposicion, entre otros y, en ningun caso, estos residuos deben quedar en las instalaciones de la
Dian, con el fin de evitar que estos se conviertan en RAEES, dando cumplimiento a la Ley 1672 de
2013: por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una politica publica de gestion
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

En respuesta via correo electronico del 23 de marzo de 2023 de la Coordinacién de Procesos y
Riesgos Operacionales - Equipo Ambiental de la DIAN, informé lo siguiente:
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Para este objeto contractual es importante tener en cuenta las indicaciones relacgionadas en la cartilla
CT- ADF- 0104 “Cartilla de Requisitos Minimos Ambientales para Participar en Procesos de
Contratacién con la UAE — DIAN a Nivel Nacional’, particularmente las indicaciones contenidas en
la siguiente ficha:

6.1.4 Requisitos minimos ambientales de verificacion que deben ser cumplidos por los oferentes y/o
Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los Procesos de contratacion con la UAE
DIAN que tengan por objeto Suministro y/o instalacion de equipos eléctricos, electrénicos,
electromecanicos e hidraulicos o Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusién de
accesorios e insumos de los equipos electromecanicos e hidraulicos.

La cartilla CT- ADF- 0104 se encuentra ubicada en el Listado Maestro de Documentos que reposa
en la Diannet, integrando los documentos que hacen parte del proceso Administrativo y Financiero,

dicho documento se puyede consultar a través del siguiente enlace: @gT—ADF-mgﬁ.gdf.

3.3.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito
para participar en el Proceso de Contratacién:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.3.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante Ia
Resoluciéon No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus
contratistas y subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviende la cultura del
autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los
parametros de seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir
criterios que le permitan conocer que la gmpresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de
uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como
REQUISITOS DE VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto
de seguridad social y parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se
debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los
seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad para
contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Prateccién Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del
personal que pondra a disposicion para la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia
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de la afiliacién a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal
con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las
siguientes obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las
capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir
al cumplimiento de la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN
adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; (v) Garantizar la utilizacién permanente de
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutara el
contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia;
(v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades
derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma,
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los
Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero
de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la
evaluacion de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los
planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la
Res. 0312 de 2019 del Ministerio de! Trabajo.

Mediante correo electrénico del 22 de marzo de 2022 la Coordinacidon de Bienestar y Riesgos
Laborales de la DIAN informé lo siguiente:

De manera respetuosa, enviamos en adjunto lo siguiente:
o Listas de chequeo (archivo en adjunto) para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud
en el Trabajo, los cuales deben anexarse a la carpeta de supervision, de acuerdo con el
riesgo al que se encuentren expuestos en la labor contratada.

De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud
en el Trabajo y se describen, a continuacién.

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacién de los esténdares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucién 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacion del riesgo y
cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion
de los estandares minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del afio inmediatamente

anterior. No estdn obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores
independientes con afiliacién voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. El contratista debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutard el contrato,
acreditando su afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar
acorde a la actividad contratada segUn las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el
Decreto 768 de 2022.

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el
que ejecute el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros,
prevencion y evaluacion de riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8
numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

4, Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la
entidad durante la ejecucion del contrato.
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Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales
de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del contrato.

Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucidon No. 0062 de 2016.

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de
trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los niimeros de contacto de las personas
responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso de emergencia. j

En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de
Reporte de Accidente de Trabajo) al buzon de la Coordinacion de Bienestar y Riesgos
Laborales de la UAE-DIAN, al correo sub_tal bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor,
maximo cinco (5) primeros dias hébiles después del evento.,

Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas
del contrato a la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.

10. Entregar al supervisor del contrato, el concepto de aptitud de examenes ocupacionales de

11

ingreso o periddico, Resolucion 2346 de 2007 (el que sea mas reciente).

Induccion en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar
evidencia de la realizacion y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (o
reinduccidn seglin sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar
actividades en las instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

12. Induccién en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la

R
1.

ejecucion de actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, debe asistir a la proyeccién de la induccidn en Seguridad y Salud en el Trabajo
programada por el area encargada de la supervision del contrato. Los videos de induccién se
encuentran alojados en el siguiente enlace: [ Induccién SST (Se debe dejar evidencia de la
asistencia a esta induccién para anexar a la carpeta de supervision).

isitos ra s de alto rie en general (en e que aplique):

Técnico o tecndlogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo de
tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompafie las actividades a
realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el andlisis de riesgos, plantear
medidas preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos de
andlisis de riesgos de seguridad, y que ademas acrediten minimo dos (2) afios de experiencia
en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la
aprobacién del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 0312 de 2019), esta
sera la persona responsable de Suspender las labores cuando se presente peligro inminente
que amenace la salud o la integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio
ambiente.

Remitir la matriz_de_Analisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de
ellas. Se deben incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo
en excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas,
trabajo en espacios confinados) y demds riesgos asociados como son: biomecanico, fisico,
mecanico (uso de herramientas manuales, ayudas mecanicas), uso de maquinaria pesada,
riesgo bioldgico, riesgo biomecanico, riesgo locativo, etc.
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3. Presentar matriz de elementos de proteccién personal aplicable a todas las actividades a
realizar. De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccion
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado. En estos se incluyen los
elementos de proteccién contra caidas.

4, Realizar aseguramiento y sefializacidn de dreas de almacenamlento de material y/o quimicos,
areas de trabajo donde exista riesgo de accidente, dreas de depésitos de escombros.

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y
condiciones para generar pausas para hidratacion, pausas activas, verificacidn de condiciones
de seguridad y retroalimentacién (charlas de seguridad).

C. Requisitos para atencién de emergencias (en caso de lique):

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los riesgos
relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento,
los cuales deberdn mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad
contratada. Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de
emergencias para las diferentes amenazas identificadas.

Contar con personal competente para la atencién de emergencias.

Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados y

certificados para este tipo de rescates.

4, El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal
que realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados,
asi como la identificacion de los contactos a contactar en caso de emergencia.

5. Se debe ubicar la sefializacién de emergencias como son: rutas de evacuacién, punto de
encuentro, sefializacion de extintores, salidas de emergencias, etc.

6. El contratista debe contar con la dotacién de elementos de proteccién personal para los
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista.

7. Disponer de medios de comunicacidn para la atencién de emergencias, enlazadas con el
comité operativo de emergencias.

w N

3.3.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislaciéon vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de
Seguridad Vial - CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento
de la gestion institucional en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y
contratistas de la entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los
funcionarios propios y contratados que participen en las actividades de la entidad; (iii) Establecer
directrices para una oportuna atencién a victimas en accidentes de transito donde se encuentren
involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el cumplimiento de sus
funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las actividades
de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de su
PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de
Seguridad Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad
correspondiente, la DIAN remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte
para que adelante las actuaciones administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que
estas constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes
del Consorcio 0 unién temporal segun el caso, debera:
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e Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar
o administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades;
0 debe contratar o administrar personal de conductores;

o Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar
en la debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte,
expedida por el Ministerio de Transporte o aytoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia
del registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o
copia de su aprobacion.

Adicionalmente, seglin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se
establecié que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a
contratistas. Por lo anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacién de permitir la realizacién
de estas auditorias y de adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de
riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccién solo verificara el registro o aprobacion del PESV,
sin revisar su contenido, porque esta revisién compete de manera exclusiva al organismo de transito
correspondiente.

La Coordinacién de Servicios Generales, mediante correo electrénico de fecha 23 de marzo de 2023,
informo que No era necesario exigir PESV. Indi¢ando lo siguiente:

Cordial saludo, por instrucciones del doctor Henry Alberto Parra Dominguez, Jefe (A) de esta
coordinacion y de acuerdo a la su amable consulta se informa lo siguiente:

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacion de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece
que «Toda entidad, organizacion ¢ empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota
de vehiculos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o
administre personal de conductores, debera disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad
Vial en funcién de su misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el
Ministerio de Transporte y articulario con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
~SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta
la Metodologia para el disefio, implementacion y verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte,
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacion
Nivel de disefio e 1. Empresas dedicadas a la "
implementacién del brestacién del servicio | > Organizaciones
PESV de transporte terrestre g;:;i:‘::zf tf:l::"i:ti
- automotor P
£ L) L] o aplica Entre 1 y 10 vehiculos o un | Entre 1 y 10 vehiculos o un
s w3 P conductor conductor
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segtn lo enviado por su despacho, no hay
definicion de actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con el
objeto de contrato “Mantenimiento preventivo y/o correctivo para las puertas
electromecanicas y/o puertas de garaje y demas de las sedes de la UAE-DIAN en Medellin”,
no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

3.4 Supervision y/o interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto
del contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de Ia Division Administrativa
y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin, porque no requiere conocimientos
especializados con los que no cuente la entidad.

Asi, de conformidad con el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, no seran concurrentes en relacién con
un mismo contrato, las funciones de supervisién e interventoria.

La supervision del contrato sera ejercida por el funcionario de la Divisién de Gestién Administrativa
y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin DIONY ROBINSON VARELA
QUINTERO

Es de anotar que el ordenador del gasto podra designar otro u otros supervisores mediando siempre
un escrito.

NOTA: La modificacion del supervisor no requerira la suscripcion de un contrato adicional, sino la
simple manifestacion mediante oficio suscrito por el jefe de la Divisién de Gestién Administrativa y
Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin, modificacién que debera ser notificada
en forma oportuna al funcionario competente.

De acuerdo con el objeto, naturaleza y las caracteristicas del contrato, los supervisores tendran las
funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio
de la supervision e interventoria y las establecidas en la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o
interventoria y el MN-ADF-0013 Manual de Contratacion.

3.4.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474
de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado
Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad. Asi como:

1. Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en CT-ADF-0109 Cartilla de
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supervision y/o interventoria y el MN-ADF-0013 Manual de Contratacion

Dar a conocer al CONTRATISTA para la suscripcién del acta de iniciacion la CT-ADF-0109
Cartilla de supervisién y/o interventoria

En el evento en que, de conformidad con los estudios previos y el contrato, se requiera la
constitucion de garantia, al momento de suscribir el acta de inicio, debera revisar, y si es del
caso salicitar al contratista el ajuste de los amparos en vigencia o valor, de manera que
cumplan lo pactado, y remitir la modificacion de la garantia a la Division de Gestién
Administrativa y Financiera de la DIAN - Direccién Seccional Aduanas Medellin, para el tramite
de aprobacién correspondiente;

Ejercer las facultades y cumplir con los deberes que tienen los supervisores de los contratos
estatales, establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.
Suscribir en conjunto con el Contratista el acta de inicio del contrato y demas actas que se
requieran durante la ejecucion del contrato, y publicarlas directamente en el SECOP |l dentro
de los 3 dias habiles siguientes.

Verificar que el personal designado por el Contratista para ejecutar el contrato se encuentre
afiliado al Sistema general de Seguridad Social de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales
como cotizantes, y que, en el caso especifico de la ARL, estén cubiertos los riesgos a los
que especificamente estén expuestos durante la ejecucion del contrato;

Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007,
1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demds normas concordantes.
Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes tanto al
contratista como a los funcionarios y/o dependencias de la UAE-DIAN, para garantizar el
cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas y la efectiva satisfaccion de la necesidad
que motiva la contratacion.

Recibir la(s) factura(s) del contratista, y aceptarla(s) o rechazarla(s) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a su recibo, en la plataforma de SECOP I, expidiendo ademas la(s)
certificacion de cumplimiento a satisfaccion necesaria(s) para los correspondientes pagos.

10. Tramitar ante la Divisiéon de Gestion Administrativa y Financiera las facturas con sus soportes,

11.

debidamente aceptadas para el correspondiente pago al contratista.

Presentar oportunamente informe de supervision a la Divisién de Gestion Administrativa y
Financiera de la DIAN - Direcciéon Seccional Aduanas Medellin, cuando evidencie hechos o
circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando evidencie
la ocurrencia de hechos que puedan ser constitutivos de incumplimiento parcial o total del
contrato. Este informe debe incluir como minimo: (i) hechos, (ii) obligaciones presuntamente
incumplidas; (iii) argumentos que motiven el presunto incumplimiento de dichas obligaciones;
(iv) consecuencias que se pueden generar para el contratista derivadas del adelantamiento
del proceso administrativo contractual sancionatorio; y (v) original de los requerimientos
efectuados al contratista con copia a la aseguradora, solicitando el cumplimiento de las
obligaciones informadas como presuntamente incumplidas; lo anterior, de conformidad con
el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007, Art. 34 y siguientes de la Ley 1434 de 2011 y Art. 86 de la
Ley 1474 de 2011;

12. Responder por escrito dentro del menor término posible, las solicitudes presentadas por el

Contratista dentro del término de ejecucién del contrato, previo el analisis que deba realizar
sobre la competencia para la expedicion de la respuesta, y la viabilidad juridica, econémica,
presupuestal, administrativa y/o técnica de la solicitud, teniendo especial cuidado en que no
opere el silencio administrativo positivo consagrado en el Art. 25, Num. 16 de la Ley 80 de
1993;

13. Remitir con la debida antelacién a la Division de Gestion Administrativa y Financiera de la DIAN



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
: ) I -\ N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Proceso: Administrativo

DE MINIMA CUANTIA
Version 6

Financiero agina 22 de 45

- Direccion Seccional Aduanas Medellin, en los formatos establecidos para el efecto, las
solicitudes de modificacién, adicion, prérroga, aclaraciéon o suspensién del contrato, de
conformidad con las normas vigentes;

Adelantar oportunamente los tramites necesarios ante la Divisién de Gestion Administrativa y
Financiera de la DIAN - Direccién Seccional Aduanas Medellin, para la programacién del PAC
correspondiente a los pagos a que haya lugar.

A partir de la suscripcion del acta de inicio de ejecucién del contrato, el supervisor debera
abrir conforme a las normas de archivo y gestién documental, la(s) carpeta(s) de supervision
del contrato, y responder por su custodia. En esta(s) carpeta(s) deberan ser archivados en
orden cronologlco y debidamente foliados, los documentos originales que se generen durante
la ejecucion del contrato, tales como cronograma de ejecucion, actas de seguimiento
suscritas por el contratista y el supervisor, informes parciales, requerimientos y demas
comunicaciones cruzadas entre el contratista, la aseguradora y el supervisor, soportes de las
entregas parciales realizadas, fotografias, tramite de pagos, etc. Esta(s) carpeta(s) de
supervision debera(n) ser remitida(s) a la Division de Gestién Administrativa y Financiera de
la DIAN - Direccidn Seccional Aduanas Medellin mediante oficio, con la documentacion
archivada en orden cronoldgico y debidamente foliada, junto con el informe final de
supervisién, cuando venza el plazo de ejecucion del contrato, para su incorporacién a la
carpeta principal.

Incluir en el informe parcial de supervision que debe subir directamente en la plataforma
SECORP |, constancia de la implementacion y seguimiento del plan de tratamiento de los
riesgos identificados en la matriz de riesgos.

Exigir al contratista la presentacion del cronograma para atender requerimientos, cuando a
ello hubiere lugar y hacer seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo con los términos
establecidos en estos.

Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccién para los correspondientes pagos.
Presentar oportunamente el informe de supervision a la Divisién de Gestiéon Administrativa y
Financiera de la DIAN - Direccién Seccional Aduanas Medellin, cuando evidencie hechos o
circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se
evidencia algun incumplimiento. Este informe debe describir las situaciones presentadas y
citar las clausulas posiblemente incumplidas, ademas debera estar motivado y con él se
aportaran copia de los requerimientos realizados al Contratista y sus respuestas, asi como
las pruebas y demas documentos que soporten el presunto incumplimiento, en concordancia
con lo previsto por los articulos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere
pertinentes sobre el desarrollo de la ejecuciéon del objeto y obligaciones estipuladas en el
contrato y los demas que se requieran.

Remitir con la debida antelacion a la Divisién de Gestion Administrativa y Financiera de la DIAN
- Direccién Seccional Aduanas Medellin, en los formatos establecidos para el efecto, las
solicitudes de modificacion, adicién, prérroga, aclaracion o suspension del contrato, de
conformidad con las normas vigentes, que hayan sido avaladas por el supervisor y LA DIAN.

22. Adelantar oportunamente los tramites requeridos para la programaciéon del PAC

23.

correspondiente a los pagos a que haya lugar.

Terminado el plazo de ejecucién del contrato elaborar el informe final de ejecucién del mismo,
asi como el proyecto de acta de liquidacién, los cuales enviara con los documentos soporte
del cual se debera remitir copia al area de contratos de la Divisién de Gestién Administrativa y
Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin, para que se contintie su tramite.

3.4.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.
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De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato, los supervisores, tendran
las funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el
ejercicio de la interventoria y/o supervision, las establecidas en la Resolucion No. 5112 de 2001;
Articulos 83 y 84 del Estatuto anticorrupcion y el Memorandos Internos No. 000552 del 26 de Qctubre
de 2011, 00297 del 11 de julio de 2012; 000354 del 27 de septiembre de 2013, el 00407 del 14 de
noviembre de 2013 y 000096 del 30 de marzo de 2017, de la DIAN y las siguientes funciones
especiales:

1. Inspeccionar y verificar la calidad de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con las
especificaciones técnicas de los mismos establecidos en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas
y asi mismo el correcto funcionamiento de los equipos instalados.

2. Tramitar con diligencia las facturas con sus soportes, debidamente aceptadas para el
correspondiente pago al contratista.

3. Verificar que el personal designado por el contratista para ejecutar el contrato se encuentre afiliado
al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales como cotizantes,
y que, en el caso especifico de la ARL, estén cubiertos los riesgos a los que especificamente estén
expuestos durante la ejecucion del contrato.

4. Elaborar y presentar al area de contratos de la Division de Gestién Administrativa y Financiera de
la Direccion Seccional de Aduanas de Medellin, los informes parcial y final de ejecucion del contrato,
dentro de los tres dias habiles siguientes a su expedicion

5. Solicitar al contratista las pruebas de calidad y/o documentos que estime necesarios para evaluar
el cumplimiento de la ficha técnica y demas obligaciones del contrato.

6. Suministrar al contratista la informacién necesaria para el cabal cumplimiento del objeto
contratado y garantizar la gestion prioritaria de los tramites internos que sean necesarios, para
permitir al contratista la ejecucién oportuna de sus obligaciones.

7. Efectuar revisiones periédicas de las actividades ejecutadas, servicios prestados y/o bienes
suministrados, para verificar que ellos cumplen con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas
acciones no se cumplan.

8. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato

9. Exigir del Contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato, bajo las condiciones econémicas,
técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta
10. Realizar la aprobacién del cronograma entregado por el contratista.

11. Aportar la informacion requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el
cronograma de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfacciéon del objeto del contrato.

12. Suministrar al contratista la informacién necesaria para el cabal cumplimiento del objeto
contratado.

Vigilar la debida y oportuna ejecucidon del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales

13. Coordinar la logistica necesaria para que la ejecucion del contrato se realice de forma oportuna
y eficiente.

14. Verificar que se ejecuten las rutinas de los servicios

15. Recibir a satisfaccion los servicios prestados.

16. Coordinar la logistica necesaria para que la ejecucion del contrato se realice de forma oportuna
y eficiente.

17. Cada que haya un servicio prestado efectuar revisiones periddicas de los servicios o bienes
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el
contratista; asi mismo, promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan.
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18. Elaborar y publicar en el SECOP I, los informes parciales y final de ejecucion del contrato dentro
de los tres (3) dias siguientes a su expedicion.

19. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida en la
misma.

20. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, ademas de los establecidos por
el Plan Institucional para la Gestion Ambiental de la DIAN

20.1: Ambientalmente para todos los residuos sobrantes, si se presentan durante el mantenimiento
correctivo y/o repuestos, que deban ser retirados por parte del contratista, el supervisor debera darle
aprobacién previo aviso al contratista y realizar acta de retiro conjuntamente, asi como,
posteriormente el supervisor debera solicitar al contratista el certificado del uso y disposicion de los
mismos.

20.2: Cuando se realicen los respectivos servicios solicitar al contratista informes técnicos donde se
observe detalladamente servicios realizados, descripcion de los servicios, entre otros

20 .3: Exigir y/o verificar antes de cada servicio la utilizacién del vestuario aislante que permita la
seguridad industrial del personal encargado de prestar el servicio por parte del contratista.

21.  Verificar y aprobar la hoja de vida y soportes, del personal idéneo que prestara los servicios,
de acuerdo con los documentos entregados por el contratista

22.  En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervision.

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION .

4.1 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

Expedir el registro presupuestal.

Aprobar oportunamente las garantias.

Suscribir el acta de inicio.

Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al

contratista para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del

contrato.

5. Suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera para desarrollar el
objeto del contrato.

6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
a que se compromete el contratista.

7. Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad
pactadas.

8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9. Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que haya lugar.

11. Las demas establecidas en la Ley.

PON=

4.2 Clausulas sancionatorias
4.21 Penal pecuniario
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Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento
establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara
el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por
el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimacion anticipada de
perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo)
y/o reclame ante el Juez del Gontrato la indemnizacion de mayores perjuicios que no se encuentren
cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conoger las siguientes
condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extingién de la obligacién principal o accesoria; (ii)
El vencimiento del plazo constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion
de requerlmlento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, ¢ haciendo
efectiva la garantia de cumplimiento o a través del gobro goactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a
la DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

4.2.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN,
previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado impondra multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10%
del valor total del contrato.

La imposicién de muitas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no
genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (i) El vencimiento del
plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento
alguno por parte de la DIAN; (jii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por
la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través
del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna
de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

4.2.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de
un empleado del mismo, ¢ de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del
pais (Art.25, L.40/93). Asi mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del
contrato, haciendo efectiva la clausula penal pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato
sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

4.3 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos
del Proceso, la presentacién de observaciones, la preparacion y presentacién de las Ofertas, la
presentaciéon de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacién en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo
de los interesados y Oferentes.
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Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el
valor de los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos
necesarios para ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones,
especificaciones y condiciones de ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los
costos de garantias, carga tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos
del Proceso de Contratacién. Los contratistas responderan cuando formulen propuestas en las que
fijen condiciones econdémicas y de contratacién artificialmente bajas, con el propésito de obtener la
adjudicacién del contrato (Art.26, Num.8, L.80/93)

5. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
~ JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
hacer el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente
establece que el analisis del sector debe cubrir tres (3) dreas: A. Aspectos generales. B. Estudio
de la oferta. C. Estudio de la demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios
de sector en Procesos de contratacién para la modalidad de seleccién de minima cuantia, establece
lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos,
es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacién similares,
acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes
del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a los proveedores, verificar la idoneidad de
los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del Proceso, siempre con el propésito de
que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de la necesidad de la Entidad
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la
competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si
los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el
mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser mas
complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores y el sector
bien, obra o servicio, el analisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”
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Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los
Estudios Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del
contrato y su justificacion”.

Para el presente Proceso de contratacion el Andlisis Econdémico de Sector y el Estudio de Mercado
realizado es el siguiente:

5.1 Analisis econémico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades,
el actual Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Servicios.

Teniendo en cuenta que, segun la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades econdmicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CliU, los bienes o servicios requeridos se
encuentran clasificados en la actividad econémica (4329-V4) “Otras instalaciones especializadas”,
la cual incluye los servicios de instalacion de equipo diferente de los sistemas eléctricos, de
fontaneria, de calefaccién y de acondicionamiento de aire o de maquinaria industrial en edificios y
estructuras de ingenieria civil, incluidos su mantenimiento y reparacién.

Esta clase incluye:

* La instalacion en edificios u otros proyectos de construccion de: ascensores, escaleras mecanicas,
puertas automaticas y giratorias, pararrayos, sistemas de limpieza por aspiracién, aislamiento
térmico, acustico o contra las vibraciones.

Y la actividad econémica (3312-V4) “Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y
equipo”, la cual incluye los servicios de reparacion y el mantenimiento de maquinaria y equipo
clasificados en la division 28 «Fabricacién de maquinaria y equipo n.c.p.».

5.1.1 Aspectos generales.
- Econémico

De acuerdo con el Gltimo informe elaborado por el DANE sobre el Producto Interno Bruto -PIB-
nacional trimestral, se encuentra que en el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en
su serie crece 7,5% en el afio 2022pr respecto al afio 2021p
ducto Interno Bruto - enfoque de la produccion
e crecimiento anual en volumen' (2017-1 - 2022~ iv)
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Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye
2,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

o Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacién
anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y otras actividades de servicios;,
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 37,9%.

Ahora bien, de acuerdo con la informacion enero 2023 de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS),
todos los subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los ingresos
totales, en comparacion con enero de 2022.

EMS) Encuesta Mensual de Servicios
Yariacion anual de los ingresos nominales - Total nacional {enero 20231 enern 2022)
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Tomado de: https.//www.dane.gov. co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-
servicios-ems

- Regulatorio

A continuacion, se realiza una breve descripcién de la normatividad o regulacién especifica del
sector, incluyendo las entidades que lo regulan.

Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son:
¢ Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.
¢ Superintendencia de Sociedades

Para la realizacién del presente proceso se destaca la regulacién particular que existe en materia
de mantenimiento y reparaciones de puertas como:
e NTC 5926-3 de 2014. La cual establece las especificaciones para la seguridad y a proteccion
de los usuarios de puertas y portones accionados por mecanismos eléctricos, en el ambito
de uso industrial, comercial y doméstico, con independencia del tipo de puertas y portones.

5.1.2 Estudio de la oferta.
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En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar brevemente, la siguiente pregunta:
- ¢Quién vende?

Los bienes o servicios a contratar, los prestan personas juridicas (o naturales) que tienen como
objeto el servicio técnico, ingenieros y técnicos en el drea eléctrica

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la Division
Administrativa y Financiera de Ia DIAN, asi como, los proponentes que se han presentado en
Procesos similares de la Entidad desde la vigencia 2021, y Procesos adelantados por otras
entidades publicas, se establece una muestra representativa de personas juridicas (o naturales) que
eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios requeridos, asi:

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ALDUMAN GERARDINO S.A.S. 900203442
American Insap 800253767

CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. 900846370
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 901406206
D.E. DISTRIBUTION ENGINEERING SAS 901065659
DIYMATEC SAS 901478100

DOMOTICA SOLUCIONES S.A.S 900729936
Emisol SAS 900666568

ENGINEER SAS 901231436

Forlen Ingenieria Ltda 900230552

GPS ELECTRONICS LTDA 900092491

HELP SOLUCIONE;C\IQJFORMATICAS HSI 900686378
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 901520694
JUAN DANIEL TORRES RIVAS 1082216187

LYN INGENIERIA SAS 901148748

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 901362906
ORIENTAR CONSULTORES SAS 901099024
SELTEL S.A.S 900851890

SIAV GESTION SAS 900940765
SOLUTRONIC 900961031

TOOLS & SERVICES S.A.S 900744289

5.1.3 Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

A continuacion, se relaciona un histérico de las adquisiciones del objeto a contratar por parte de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dicha informacién permite tener
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una claridad en cuanto a la modalidad de contratacion, cuantia del objeto y plazos, asi como los
riesgos a ser considerados en el proceso de contratacion:

Fuentes internas:

La Entidad Dian Medellin, llevo a cabo la consulta en https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Se presenta y se analiza una tabla de contrataciones realizadas por parte de la Dian a nivel nacional
que trata de este objeto, asi:

Modalidad contractual:

Minima cuantia

Minima cuantia

Minima cuantia

Contratista:

ORIENTAR
CONSULTORES SAS

SOLUCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS

INGYEMEL
PROFESIONALES
J&H S.A.S

Contrato No./ Proceso
No:

IMC-90-007-2022

IMC-13-007-2022

IMC-00-030-2022

Objeto:

Mantenimiento

preventivo ylo
correctivo para las
puertas

electromecanicas y/o
puertas de garaje y
demas de las sedes
de la UAE-DIAN en
Medellin

Mantenimiento
integral para las
puertas automaticas
instaladas en el
Edificio Nacional de la
Direccién  Seccional
de Impuestos vy
Aduanas de Neiva

Mantenimiento
preventivo y correctivo
con suministro de
repuestos, accesorios
e insumos, para las
puertas automaticas
instaladas en las
sedes de la DIAN en la
ciudad de Bogota.

prestados y recibidos

Valores honorarios NA NA NA

mensuales:

Valor del contrato: 13.000.000 15.000.000 30.220.000

Forma de pago: Abono en cuenta. Abono en cuenta. Por mensualidades
La DIAN, efectuaralos | La DIAN pagara el | vencidas.
pagos en pesos | valor del contrato en [ Los pagos de las
colombianos asi: en | moneda legal | rutinas de
pagos parciales mes | colombiana, de | mantenimiento
vencido, previa | acuerdo con los preventivo de las
presentacién del servicios prestados, | puertas automaticas
reporte de los | facturados y recibidos | se realizaran
servicios prestados y | a satisfaccién por el | teniendo en cuenta la
recibidos a | Supervisor del | programacién
satisfaccion por el | Contrato periddica de las
Supervisor. En caso | designado por LA | mismas y el
de efectuarse algun DIAN, segun | mantenimiento
mantenimiento corresponda, siempre | correctivo de
correctivo, se pagara |y cuando el | acuerdo con la
el valor establecido y | CONTRATISTA haya | necesidad y fecha de
aprobado en la | cumplido con la | realizacibn de |la
cotizaciéon obligacién exigida en [ intervencion de las
correspondiente  de | el articulo 23 de la Ley | puertas automaticas.
acuerdo 1150 de 2007 y los
con los servicios | demas
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documentos de

soporte ante el

Supervisor del

contrato, para que

este tramite su pago.
Fecha de suscripcion: | 21/06/2022 28/10/2022 26/10/2022
Vigencia y Plazo de [hasta el 31 de|sesenta (60) dias|hasta el 31 de
Ejecucion: diciembre de 2022 calendarios diciembre de 2022

Garantias Exigidas:

-  Cumplimiento del
contrato. Por el veinte
por ciento (20%) del
valor total del contrato
- Pago de salarios,
prestaciones

sqciales legales e
indemnizaciones
laborales

Por el diez por ciento
(10%) del

valor total del contrato
- Calidad del servicio
Por el veinte por ciento
(20%) del

valor total del contrato
- Calidad y correcto
funcionamiento

de los bienes

Por el treinta por
ciento (30%) del

valor total del contrato

- Cumplimiento del
contrato

Por el 20% del valor
total del

Contrato. :

- Pago de Salarios,
Prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Por el 10% por ciento
del valor

total del contrato.

- Calidad del Servicio
Por el 20% del Valor
total del

contrato.

- RCE. No debe ser
inferior a 200 SMMLV

- Cumplimiento del
contrato

Por el 30% del valor
total

del contrato.

- Pago de Salarios,

Prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Por el 10% por ciento
del

valor total del contrato.
- Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes

Por el 20% del Valor
del

contrato.

- Calidad de
servicios
sUministrados.
Por el 20% del valor
del

contrato.

- RCE. No debe ser
inferior a 200 SMMLV

los

Link SECOP:

https://community.sec

https://community.sec

op.gov.co/Public/Tend

op.gov.co/Public/Tend

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
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ering/OpportunityDeta
ilfindex?noticeUID=C

ering/OpportunityDeta
i/index?noticeUID=C

01.NTC.2943819&isF
romPublicArea=True&

0O1.NTC.3269541&isF
romPublicArea=True&

isModal=true&asPopu
_pView=true

isModal=true&asPopu
pView=true

ering/OpportunityDeta
ilfindex?noticeUID=C
O1.NTC.3360704&isF
romPublicArea=True&
isModal=true&asPopu
pView=true

- ¢Cémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Fuentes externas:

Luego la Entidad Dian Medellin, para afianzar el respectivo estudio, efectlio las consultas pertinentes
en las siguientes paginas WEB:

Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Lo anterior, con el objetivo de tomar como referencia las empresas que participan activamente en
procesos de contratacion, con similar objeto, modalidad de seleccion, presupuesto asignado, y lugar

de ejecucion.

De la busqueda realizada se identificaron los procesos de minima cuantia que se relacionan en la

siguiente tabla:

UNIDAD

DEPARTAMENTO
INSTITUCION EAsggg:LsJ 5323’90 ADMINISTRATIVO
EDUCATIVA e NACIONAL DE
DONMATIAS RO ERC SO ESTADISTICA
DANE)
BOGOTA (
gﬂo%?ra;gigl: S:S;Laia;?cnon regimen | Minima cuantia Minima cuantia
Contratista Benitez Ortega Jorge | TOOLS & SERVICES | CRR SOLUCIONES
: lvan SAS INTEGRALES SAS

Contrato No./ Proceso
No:

202213 - 811039245-
9

UAECOB-MC-017-
2022

IPMC-020-2022

Objeto:

Contratar los servicios
de mantenimiento de
puertas de la
institucion educativa y
Sede Luis lopez de
mesa

REALIZAR EL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE
PUERTAS
AUTOMATIZADAS
PARA LAS SALAS
DE MAQUINAS DE
LAS ESTACIONES
DE LA UAE CUERPO
OFICIAL DE
BOMBEROS

Prestacion de
servicios de
mantenimiento
preventivo y correctivo
con suministro de
repuestos de puertas
corredizas
automaticas de
acceso principal de la
edificacion DANE
Central segun las
caracteristicas
técnicas senalas por
la Entidad
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NA

Valor del contrato:

19.947.018

20.000.000

2.066.632

Forma de pago:

Valor total previa
presentacién correcta
de la cuenta de cobro
y la certificacion del
cumplimiento de las

.Se cancelara hasta el

95% del valor total del
contrato contra actas
de recibo de los
mantenimientos
ejecutados y
cumplidos a
satisfaccion

suscrita por el
supervisor y el apoyo
a la supervision.

Pagos mensuales
correspondientes a
los mantenimientos
preventivos y/o
proporcionales al
servicio efectivamente

- Calidad del Servicio
20%

- Pago Salarios,
prestaciones sociales
€ indemnizaciones
5%

- RCE. 200 SMMLV

abligaciones El 5% contra actade | prestado
recibo e informe
finales, suscrito entre
el supervisor del
contrato y el
_ contratista.
Fecha de suscripcion: 22/07/2022 30/08/2022 18/02/2022
Vigencia y Plazo de p Hasta 31 de
Ejecucion: 15138 @:meases diciembre de 2022
- Cumplimiento del
Contrato 20%
= CALIDAD ¥ - Cumplimiento 20%
CORRECTO ,
- Pago de salarios,
FUNCIONAMIENTO ' :
DE BIENES Y prestaciones sociales
e indemnizaciones
EQUIPOS laborales 5 %
Garantias Exigidas: NA SUMINISTRADOS - Calidad vy correcto
(indicando porcentaje) 20% y

funcionamiento de los
bienes suministrados

20%

- Calidad del servicio

20%

Link SECOP:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDeta
ilindex?noticelUID=C
O1.NTC.3687876&isF
romPublicArea=True&
isModal=true&asPopu
pView=true

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDeta
il/index?noticeUID=C
O1.NTC.3077718&isF
romPublicArea=True&
isModal=true&asPopu
pView=true

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDeta
il/index?noticelUID=C
01.NTC.3052842&isF
romPublicArea=True&
isModal=true&asPopu
pView=true
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5.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccion sera hasta por TRECE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). Este
valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacién del valor estimado de! contrato se efecttio con base en los precios obtenidos del
resultado del estudio de mercado. El cual se estableci6 asi: con las cotizaciones (cuatro en total)
recibidas por de los posibles proveedores, se realizé analisis de las medidas de tendencia central
de valores agrupados, el cual permitié hacer inferencia sobre el comportamiento de precios que son
equivalentes por lo que se utilizé el costo promedio, para calcular los precios de referencia para el
presente proceso.

El valor del contrato concurrira hasta el presupuesto total solicitado y asignado, y sera utilizado hasta
el agotamiento de la partida presupuestal, este fue ademas ofertado por unidad el cual puede
agotarse en calidad y a demanda.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectuard con base en los precios unitarios
obtenidos, agotandose el presupuesto total oficial, solicitado y asignado.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No 2323
de fecha 09 de marzo de 2023.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccién se distribuye asi:

Rubro Descripcion Linea del PAA
A-02-02-02-008- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, VALOR
BLOQUEADO REPARACION E INSTALACION 230

007

(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacién a precios unitarios

Para el estudio de mercado actual (2023) se solicitaron cotizaciones via correo electrénico a diez
(10) proveedores diferentes del sector a las cuales se les dio a conocer el objeto y las condiciones
requeridas por la Entidad, acorde a los parametros establecidos por la DIAN, asi:

NOMBRE O RAZON SOCIAL

American Insap
METALICAS ANTIOQUIA
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
D.E. DISTRIBUTION ENGINEERING SAS
GRUPO INGMEC SAS
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
ORIENTAR CONSULTORES SAS
SIAV GESTION SAS
SOLUTRONIC
Manantec Puerta Electricas
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De los proveedores consultados se recibid respuesta en su oportunidad de tres (3) personas
juridicas, por tanto, se consolida la informacion de los cotizantes donde se relaciona el valor unitario
para cada item, incluido IVA.

Acto seguido, se realizé el célculo de los precios unitarios de referencia, aplicando los métodos
estadisticos, hallando el coeficiente de variacion (Desviacion Estandar / Promedio), y basados en éste
se aplica uno de los siguientes métodos, asi:

» Se obtiene la desviacion estandar de los precios unitarios de las cotizaciones, y el valor
promedio.
* Se calcula el coeficiente de variacion y basados en éste se aplica uno de los siguientes
métodos:
o Método estadistico 1: si el coeficiente de variacion del item es 2 (mayor o igual) que
0% y < (menor o igual) que 20%, se aplica la media geométrica.
o Metodo estadistico 2: si el coeficiente de variacion del item es > (mayor) que el 20%,
se aplica media arménica.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

: o | oo | concewTepe| DEREFERENCA

Puerta electionica de 6.02 metios de ancho por 3.50 metros

de alto (incluys puerta peatonal de 1.07 metros de ancho por

1 |2.00 metros de aito). Motor Beninca de 2.000 Kg. $ 700.00000 § 425000000 § 489.000,00| § 143.809,27 | $ 538.000,00 26,75%| §  514.880,00

Ubicada a la entrada del garaje del sétano en las
|instalaciones de La Alpujarra

Puerta electrdnica de 6.50 metros de anche por 2.40 metros

de alto con mator it para puerta izade L

2 [hasta 2200 Kg, ademés pueria peatonal de 0.94 metros de | §  750.000,00| $ 485.760,00 $ 489.000,00| $ 15163238 |$ 574.920,00 2637%| §  551.780,00

ancho pof 2.5Q metros de alte, Ubicada a la entrada del
delas i i de la Alpuj

Fueria mecanica de 542 metios de anchp por 2.05 metros
3 de alto, ademds puerta peatonial de 1.21 melras de ancho. $
Ubicada a la entrada principal de las instalaciones dg
Monterrey
[Fuerta electrnica de 8.27 metos que incluye: puerta
corrediza de 4.10 metros, puerta peatonal de 0.89 metros y
el resto fijo. Afte de 2.10 metros. Motor FACK 720 2 110
voltios.
Ubicada a la entrada del hospedaje de fas instalaciones de

700.000,001 $ 425.000,00) $ 412.000,00( $ 162,654,083 | $ 512.333,33 31,76%| §  483.194,00

4 $ 800.000,00( $ 485.760,00( $ 678.900,00 $ 158.490,30 | $ 654.886,67 2420%| §  627.405,00

[Fugtia mecanica de 4.30 metros de ancho por 3.70 metros
5 de alto, ademés puerta peatonal de 1.21 metras de ancho.

Bodega de inventarios ubicada on las instalaciones ge | $ 700.000,00| § 425.040,00( § 412.000,00| $ 162.643,20 | § 512.346,67 31,74%($  483.211,00

Puerta mecanica de 3.60 metros de ancho por 3 40 mebos
de alto, ademas puerta peatonal de 1.21 metros de angho.
Archivo central de impuestos ubicado en las instalaciones
de M y

Puerta mecanica de 3.70 melros de ancho por 2.70 metros
de alto

Archivo de aduanas No 1, ubicada en las instalaciones de

$ 700.00000( $ 426.040,00| $ 412.000,00| $ 162.64329 | $ 512.346,67 31,74%| $  483.211,00

7 $ 70000000 $ 48576000 $ 412.000,00| $ 14960131 |$ 532.586,67 2809%| $  507.238,00

Monterrey ST
[Puerta mecanica de 3.70 metros de ancho por 2.70 metros
8 gl " de $ 700.000,00( $ 425040,000 $ 412,000,000 $ 162.64329 | $ 512.346,67 31,74%| $§  483.211,00

Archivo de ad No 2, ubicada en las |

[Fuerta mecanica de 5.73 metros de ancho comprendidos
as [ 2.88 metros de ancho fija y 2.85 metros de ancho mévil
@ |por2.10 metros de alto $ 750.00000| $§ 485760,00| $ 434.500,00( $ 169.307,72|$ 556.753,33 30,41%| §  526.921,00
Entrada al garaje de Dofia Diana, ubicada en las
n ; de M

TOTAL| § 6.500.000,00 | $ 4.068.160,00 | $ 4.151.400,00 $ 4.906.520,00 $ 4.661.060,00
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PREGIC UNITARIO DE REFERENGIA |
i R PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA n:;m s COERCIENTE G
DESCRI - ANDAR DE VARIACIGN MEDIA MEDIA
¥ COTRACION1 | COTIZACION2 | COTIZACION3 ARMONICA GEOMETRICA

|Puerta electrénica de 6 02 metros de anche por 3,50 metros ""'_"_|

de alto (incluye puerta peatonal de 1.07 metros de ancho por
1 |2.00 metros de aito). Motor Beninca de 2.000 Kg. $ 850.00000| $ 728000,00] $ 634.800,00 $107.920,71 | $ 737.600,00 14,63% § 732.368,00

Ubicada a la entrada del garaje dei sétano en las

de La Alpujarra

Puerta electrdnica de 6.50 metros de ancho por 2.40 metros

de alto con motor ic para puerta iza de
2 |hasta 2200 Kg, ademds puerta peatonal de 0.94 metros de | $ 850.000,00 $ 607.200,00] $ 634.800,00( $ 13293146 [ § 697.333,33 19,06% § 689.387,00

ancho por 2.50 metros de aito. Ubicada a la entrada del
parqueadero de las instataciones de la Alpujarra

[Puerta mecanica de 5.42 metros de ancho por 2,05 metros
3 de alto, ademas puerta peatonal de 1.21 metros de ancho.

ka1 anivade pricial o s Isthinconas $ 80000000 $ 22770000 $ 602.300,00( $ 29067099 | § 543.33333|  53,50%| § 410.844,00

’Puerﬂ electrinica de 9.27 metros que incluye: puera
corrediza de 4.10 metros, puerta peatonal de 0.89 metros y
&l resto fijo. Alto de 2.10 metros. Motor FACK 720 a 110

4 1S o $ 850.000,00| $ 576.840,00| $ 712.345,00( $ 136.581,41 [ $ 713.061,67 18,15% $§ 704.242,00
Ubicada a la entrada de! hospedaje de las instalaciones de
Manterray
TOTAL $ 3.350.000,00 | §2.139.740,00 | $ 2.584.245,00 $ 2.691.328,33 $ 2.536.841,00
REPUESTOS
PRECIO UNITARIO INCLUIDO i
VA : gt . | DEREFERENCIA
DESVIACION | COEFICIENTE
ITEM DESCRIPCION ESTANDAR PROMEDIO DEVARAGION | NCLUIDO VA
COTIZACIONY | COMZACION2 | COTIZACION3 MEDIA ARMONICA
1 |MCROSWITCHES LOBATO $ 500.000,00] § 300.564,00] § 98.000,00 $ 201.00203 | § 299.521,33 67,11%| §  193.161,00
2 [EMPAQUES DE REDUCTOR $ 150.000,00] § 300.564,00] § 89.000,00| $ 108.89586 | $ 179.854,67 6055%| §  141.312,00
3 |RODAMIENTOS DE SKF DE DOBLE BALINERAS $ 450.000,00] § 634.52400] $ 176.900,00] $ 229.178.80 | § 421.141,33 54,42%| §  319.560,00
4 |BANDAS TIPO B DENTADA $ 250.000,00| § 146.942000 $ 134.80000) % 63.20747|% 177.247,33 3571%| §  164.620,00
5 |RIEL DE PISO EN ANGULO DE 11/2X3/16 $ 350000000 $§ 200.376,00] $ 245.000,00|§ 76.81541|% 26512533 2897%| $  251.480,00
6 |CREMALLERA 300,000,000 $ 860.000,00] $ 189.000,00| $ 350.666,98 | $ 449.666,67 79.99%| §  306.526,00
7 |LAMINAMETALICACALIBRE 18 500.000,000 $ 580.000,000 $ 213.800,00| § 192.532,63 | § 431.266,67 4464%| §  357.084,00
8 |GUIAS INDUSTRIALES PARA PERFIL DE 4CM $ 450.000,00| $§ 280.000,00] § 298.700,00| 3 93.221,40|$ 342.900,00 2719%| §  328.175,00
TOTAL| § 2.950.000,00 | $ 3.302.970,00 | $1.447.200,00 $ 2.566.723,33 $ 2.061.918,00
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$ 732.368,00

Puerta electronica de 6.50 metros de ancho por 2.40 metros
de alto con motor accessmatic para puerta corrediza de
hasta 2.200 Kg, ademds pyerta peatonal de 0.94 metros de
ancho por 2.50 metros de alto. Ubicada a la entrada del
parqueadero de las instalaciones de la Alpyjarra

551.780,00

$ 689.387,00

Puerta mecanica de 5.42 metros de ancho por 2.05 metros
de altp, ademas puerta peatonal de 1.21 metros de ancho.
Ubicada a la entrada principal de las instalaciones de
Monterrey

483.194,00

$ 410.844,00

Puerta electronica de 9.27 metros qjue incluye; puerta
corrediza de 4.10 metros, puerta paatonal de 0.89 metros y
el resto fijo. Alto de 2.10 mefros. Motor FACK 720 a 110
wolfios.

Ubicada a la entrada del hospedaje de las instalaciones de
Monterrey

627.405,00

$ 704.242,00

Puerta mecanica de 4.30 metros de ancho por 3.70 metros
de alto, ademas puerta peatonal de 1.21 metros de ancho.
Bodega de inventarios ybicada en las instalaciones de
Monterrey

483.211,00

NA

Puerta mecanica de 3.60 metros de ancho por 3.40 metros
de alto, ademas puerta peatonal de 1.21 metros de ancho.,
Archivo central de impuestos ubicado en las instalaciones
de Monterrey

483.211,00

NA

Puerta mecanica de 3.70 metros de ancho por 2.70 metros
de alfo

Archivo de aduanas No 1, ubicada en las instalaciones de
Monterrey

507.238,00

Puerta mecanica de 3.70 metros de ancho por 2.70 metos
de alto

Archivo de aduanas No 2, ubicada en las instalaciones de
Monterrey

483.211,00

NA

Puerta mecanica de 5.73 metros de ancho comprendidos
asi: 2.88 meftros de ancho fija y 2.85 metros de ancho mévil
por 2.10 metros de alto

Entrada al garaje de Doiia Diana, ubicada &n Jas

instalaciones de Monterrey

526.921,00

NA

mcaoswwcuss LoBATO

193.161.00

1 $
2 |EMPAQUES DE REDUCTOR $ 141.312,00
3 |RODAMIENTOS DE SKF DE DOBLE BALINERAS $ 319.560,00
4 |BANDAS TIPO B DENTADA $ 164.620,00
5 |RIEL DE PISO EN ANGULO DE 11/2 X 3/16 $ 251.480,00
6 |CREMALLERA $ 306.526,00
7 |LAMINAMETALICACALIBRE 18 $ 357.084,00
8 |GUIAS INDUSTRIALES PARA PERFIL DE 4CM $ 328.175,00
TOTAL| $ 2.061.918,00
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Los precios correspondientes a los repuestos seran simplemente de referencia y no seran objeto de
evaluacion dentro del proceso contractual, no obstante, por ser de referencia el valor unitario
sefialado para cada uno de ellos no podra ser excedido al momento de presentacion de la respectiva
oferta, so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.

No obstante, se aclara que la contratacién concurre hasta el presupuesto total asignado, y sera
utilizado hasta el agotamiento de la partida presupuestal por TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE
($13.000.000,00) ya que no se puede determinar el valor de los posibles mantenimientos correctivos
(dafios) los cuales seran tenidos en cuenta e informados durante la ejecucién para la autorizacion
por parte del supervisor de este contrato y se autorizard siempre y cuando estén acordes a los
precios del mercado y estén dentro del presupuesto asignado para este contrato.

5.3 Adjudicacion

5.3.1 Valor de adjudicacién

El contratista sera seleccionado mediante comunicacién de aceptacion de la OFERTA DE MENOR
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y
la oferta cumpla con las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacién publica.

El contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y se agotara hasta el valor
total asignado, solicitando los servicios de acuerdo a las necesidades.

El pago se hara con base en el precio unitario pactado, el cual correspondera al ofrecido por el
adjudicatario en su propuesta econémica dentro del Proceso de Contratacién, incluido IVA.

Para la adjudicacién del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando
el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados incluido IVA, con cantidades igual a 1
por cada uno de los items. Todos los precios unitarios incluido VA, deben ser iguales o inferiores al
precio unitario de referencia incluido en el Anexo No. 2 Precios de referencia. Si la Oferta Econdmica
incluye algun precio unitario incluido IVA que supere el precio unitario de referencia incluido IVA,
dicha oferta debera ser rechazada.

5.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: pagos por mensualidades vengidas,
correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el
supervisor: en caso de efectuarse algin mantenimiento correctivo, se pagara el valor establecido y
aprobado en la cotizacién correspondiente de acuerdo con los servicios prestados y recibidos a
satisfaccion por el Supervisor. Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa
entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o
Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soporte ante el
Supervisor o Interventor del contrato, para que este tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato as:

ACTIVIDAD, INFORME % DE AVANCE DE
O PRODUCTO A O EENTRECH EJECUCION % DE PAGO
ENTREGAR TECNICA
Primera rutina de _ '
mantenimiento 30 de junio de 2023 33 % 33 %




§ FORMATOQ ESTUDIO PREVIO Y
D l A N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MINIMA CUANTIA
Version 6

Proceso: Administrativo y Financiero

Pagina 39 de 45

preventivo puertas
electromecanicas ylo
uertas de garaje
Segunda rutina  de
mantenimiento
preventivo puertas 31 dezac)%%sto de 33 % 33 %
electromecanicas ylo
puertas de garaje
Tercera rutina de
mantenimiento
preventivo puertas
electromecanicas ylo
puertas de garaje

10 de diciembre de

2023 33 % 33 %

' El mantenimiento correctivo se realizard cuando sea requerido.
Las demas actividades a demanda

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias
legales que establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electronicas lo
establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo
modifiquen; b) Acreditacion conforme a ia Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de
sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda; ¢) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccién de los bienes u obras, firmada por el
Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisicion de bienes). d) Certificacion de
cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor o interventor del contrato, segun
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y ) Comprobante de ingreso o registro
en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se
recibieron en la Entidad (cuando se trate de adquisicién de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y
recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato
(cuando se trate de adquisicién de bienes).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafian de los documentos
requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde la fecha en que
el CONTRATISTA aporte el Gltimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La
demora del CONTRATISTA en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para
el pago, sera su responsabilidad, y en consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses
0 compensacién de ninguna naturaleza.

EI CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados
real y materialmente, o0 a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el
supervisor o interventor del contrato, segtn el caso. Correspondera al supervisor o interventor del
contrato, aceptar o rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
recepcion, si considera que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y
materialmente, o servicios que no han sido efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13)
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El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacién de la factura entregada
previamente en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes
necesarios para el pago, incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del
supervisor y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitirs directamente a la Divisién Administrativa y Financiera de la Direccion
Seccional de Aduanas de Medellin de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico
con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista,
para lo cual el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria
en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuentay siala
fecha esta activa, a través de la Divisién Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional
de Aduanas de Medellin.

El contratista debera presentar factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes
devolutivos, deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de
Inventarios de LA DIAN, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y
acta de entrega y recibo a satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento
de estos requisitos no se podran pagar estas facturas.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 Vigencia, plazo de ejecucion y liquidacion del contrato
6.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucién

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos:
(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha
de perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las
garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento
del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de
seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratacién perdié vigencia
por cambio de mes; (v) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP i el documento
“Comunicacién designacién supervisor”; (vi) aprobacién de hojas de vida del equipo de trabajo, (vii)
verificacion de la afiliacién a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la
ejecucioén del contrato; entre otros
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6.1.2 Plazo para la ejecucién del contrato

El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la
firma del acta de inicio de ejecucion del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor
designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucién estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de
manera satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA

Primera rutina de mantenimiento preventivo puertas —_
electromecanicas y/o puertas de garaje 30 de junio de 2023
Segunda rutina de mantenimiento preventivo puertas
electromecanicas y/o puertas de garaje 31 de agosto de 2023
Tercera rutina de mantenimiento preventivo puertas
electromecanicas y/o puertas de garaje 10 de diciembre de 2023
TOTALES Plazo de ejecucion total

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: OTRAS ACTIVIDADES (A DEMANDA)

Asi, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Seleccion, la adjudicacion,
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecucién y ejecucion del contrato antes del 31 de
diciembre del afio en curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorizacion de vigencias futuras.

6.1.3 Plazo para la liquidacién del contrato

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

6.1.4 Vigencia
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion: (i) el
plazo de ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.

6.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en las
instalaciones de la DIAN Medellin y para su ejecucion seran desarrolladas en las instalaciones de
la DIAN Medellin- Alpujarra, sede Poblado Monterrey, entre otras, ubicadas en las siguientes
direcciones:

SEDES DIRECCION
Edificio DIAN- Alpujarra Carrera 52 # 42-43 Medellin
Sede Poblado Monterrey 3 .
(parqueadero) Carrera 46 # 14-104 Medellin
Sede Poblado Monterrey (al lado de los _ .
auditorios) Carrera 45 # 14-99 Medellin
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7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1.
y 2.2.1.1.1.8.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de
los Estudios Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigario.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta maghitud
en el logro de los objetivos del Proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la
identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” elaborar la matriz que in¢luya
todos los riesgos identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los
de los sistemas de gestién ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al
Plan Estratégico de Seguridad Vial), estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y

las caracteristicas del monitoreo méas adecuado para administrario.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:

o EOl m
, ; = Q|8 =
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O |2 |w o E 23| ®
o i | % Q
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8. GARANTIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2212311y
siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA
deberan garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacién de
la oferta, el contrato y su liquidacién y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades
Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe
cubrir los riesgos que se incluyen a continuacién.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del

incumplimiento del contrato

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan
consagradas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7, 2212318, 22123110, 22123111,
22123112, 2.2123.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.21.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del
Decreto Reglamentario 1082 de 2015
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Cuantia del Amparo-
Suficiencia de la garantia

Por el 20% del valor total del
contrato.

Garantia solicitada Vigencia del Amparo

Por un término igual al plazo de ejecucién del
contrato y seis (6) meses mas previstos para su
liquidacién

Cumplimiento del contrato

Pago de Salarios, Prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

Por el 10% por ciento del valor | Por un término igual al plazo de ejecucion del
total del contrato . contrato y tres (3) afios mas

Por un término de veinticuatro (24) meses
contados a partir de la entrega de los bienes.
Sin embargo, para el cumplimiento de requisitos

Calidad y correcto Por el 20% del Valor del 5 : . iy
. . ] de ejecucion, el contratista debe constituir el
funcionamiento de los bienes contrato. amparo por el término de veinticuatro (24) meses
contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.
. - Por el 10% del Valor total del Por un término igual al plazo de ejecucién del
Calidad del Serviclo contrato. contrato y doce (12) meses mas.
b) Seguro de proteccion de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato, se evidencia que
NO existe riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION
DEL CONTRATO, razén por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucion de
contrato de seguro adicional por este concepto.

9.5 RECOMEND ACION S S R R s T S S TR S

Conla presentacmn de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunldad y convennencna
de iniciar el Proceso de contratacién para cumplir con los propésitos establecidos para la buena
marcha y efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales y satisfacer la necesidad de la Divisién Administrativa y Financiera
de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin en el cumplimiento del objeto establecido.

Medellin, 20 de abril de 2023

Atentamente,
Aspectos Técnicos: _ Aspectos Juridicos:

!

Diana Lucia Gonzalez Garzén AzUtena Gomegz Jaimes
Gestor Il Division Administrativa y Financiera Jefe DiWisionAdministrativa y Financiera

Etaboré:  Diony Robinson Varela Quintero, Division Administrativa y Financiera, DSA Medellin
Mirian Amparo Matamba Portocarrero Division Administrativa y Financiera, DSA Medellin ﬁ

Anexos: .
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (6 folios)
2  Anexo No. 2 — Precios de referencia (1 folios)
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (3 folios)
4  Constancia Estudio de Mercado (2 folios)
5  Cotizaciones (7 folios)
6  Autorizacion inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 (2 folios)



