SUBSANACIÓN ECONÓMICA

Cra 90 # 88 A - 07 – Barrio Quirigua.
Tel: 4569832 Cel: 311-2246673. E-mail: daiconcingenieria@gmail.com
BOGOTA D.C - COLOMBIA

BOGOTA, 25 de abril de 2023
Señores:
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ciudad

asunto: respuesta a precios artificialmente bajos al proceso de selección de mínima cuantía. 033-00-g-cacom-4-grual-2023 **cuyo objeto es "**SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4."

De acuerdo a su solicitud informamos que la empresa DAICONC SAS, cuenta con una amplia experiencia en **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA** a nivel nacional, además la empresa DAICONC SAS conoce y ha trabajado anteriormente con diferentes entidades públicas de la fuerza aérea, teniendo unos excelentes trabajos y una gran acogida por parte de las mismas precisamente a nivel nacional.

Nuestro representante legal (Suplente) el señor ELQUIER DAZA REDONDO con C.C. 77016742 es técnico en construcción es nuestra misma mano de obra, junto con los dos ayudantes que hacen parte de la empresa para La realización de la **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA**, el cual será nuestro maestro de obra, el mismo que nos representará y cual anexaremos su seguridad social por parte de DAICONC SAS.


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL
AUXILIAR No.
2537704245CND
TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION
DE FECHA 16/06/2005
ELQUIER ENRIQUE
DAZA REDONDO
C.C. 77016742
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
PRESIDENTE DEL CONSEJO

1.Nuestra empresa es reconocida en el mercado por la realización de, porque contamos con personal que hace parte del equipo de DAICONC SAS y son el equipo de trabajo idóneo para realizar este tipo de **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA**, oferta por la cual la empresa hizo en plenitud de conocimiento y estudio de todos los documentos aportados por la entidad contratante **CACOM 4** y sobre todo para darnos a conocer a nivel nacional.

2.Actualmente contamos con el equipo de trabajo conformado por 1 maestro de obra y 2 ayudantes listos y dispuestos para empezar y todo lo que se necesitara para la buena ejecución de los **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA** en nuestras instalaciones ubicadas en Bogotá cerca de la obra del CACOM 4, de igual manera contamos con el equipo de trabajadores especializados en realzar esta obra de construcción que son parte de la empresa DAICONC SAS y esto nos permite **NO TENER UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO** en la ejecución del contrato y nos permite ofrecer estos costos para a buena ejecución del contrato, somos una empresa que está caracterizada por tener alianzas a nivel nacional que nos da la ventaja sobre otras empresas para ser parte de ese grupo

selecto de empresas especializadas en **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA.**

3.Nuestros costos en el mercado nacional están relacionados con la ejecución intelectual de los profesionales que desarrollan las actividades de **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA**, lo que permite tener precios competitivos dentro del mercado en el entendido que somos una compañía que presta servicios en el área de obra de mantenimiento, construcción a infraestructura y no en otras áreas de la Ingeniería, sino que nuestro enfoque es directamente relacionado con el objeto contractual.

4. El estudio de mercado realizado en los Estudios Previos se presentaron Cotizaciones que fueron estudiadas y mediante cotizaciones realizadas por DAICONC SAS, la cual fue tomada por nosotros como ejemplo para nuestro valor para evaluar económicamente el proyecto y así fue como llegamos al valor presentado, ya que anteriormente realizamos trabajos a bajo costo en cuadrilla.

5. El plazo de Ejecución según las obras de construcción y la Invitación Publica es de 5 meses y es así como se presenta la Propuesta Económica, la cual se ajusta a nuestra operación y utilidad esperada. El tiempo de ejecución es adecuado y justo para el valor ofertado.

6. Nuestros costos o precios ofertados están asociados a la contratación de los profesionales que laboran para **DAICONC SAS** y que dentro de su rol tienen un costo fijo mensual que permite tener unos precios por horas / hombre ajustados a nuestro ejercicio profesional.

7. Que nuestros servicios están enfocados directamente al objeto contractual, es nuestro quehacer diario, lo cual nos permite ser un factor diferenciador entre otras empresas que hacen **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA** toda vez que nuestro enfoque y servicio es especialmente en el área de obra de construcción.

8. Que las áreas de trabajo ofrecidas para este contrato se permiten en comparación con otros proyectos, lo que facilita realizar un proyecto integral sin tercerizar otros productos ya que, en la misma oficina de **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA**, por lo tanto, nuestras utilidades no están representadas directamente en el contrato sino en el tiempo de ejecución de **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA** y que paralelamente realizamos otros proyectos que nos permiten ser diferenciadores en el precio.

9. El precio ofertado no genera ningún riesgo la ejecución del contrato ni tampoco reclamaciones del CACOM 4 dado que nuestros costos están asociados a procesos intelectuales y trabajos de mantenimientos.

10. Que contamos con instalaciones propias en el departamento de Cundinamarca, cerca de MELGAR-TOLIMA y en la ciudad de BOGOTA que no generan un gasto administrativo operacional alto. Estos costos de administración no ejecutados o valorados van directamente a la utilidad de los contratos y nos permite seguir siendo competitivos frente a otras compañías.

CONSIDERACOINES TECNICAS

Nuestra empresa cuenta con la capacidad administrativa y operacional, con un personal idóneo, calificado con experiencia, transporte y herramientas propias, para dar soporte **"**MC-013-2023 **cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA**..."**,** objeto de la contratación. Por ende, nuestros precios de mano obra son competitivo en el mercado colombiano.

La propuesta económica, presentada, no solo cubre el objeto del presente contrato respetando los términos de referencia, sino que permite un margen de ganancia para la empresa, con lo cual se puede asegurar el éxito del cumplimiento del contrato con el alcance que al CACOM 4 requiera.

La oferta económica presentada, NO está por debajo del punto de no pérdida, aclarando que no se acerca siquiera al límite de pérdida y lo que es más importante aún, NO SE EVIDENCIA renuncia alguna al margen de utilidad, puesto que dicho margen está calculado de forma técnica. Justificado plenamente como se encuentra el precio de la oferta, no podría la entidad entrar a discutir los márgenes, las ganancias o el punto de equilibrio de la propuesta presentada por **DAICONC SAS**, ni ningún otro aspecto subjetivo o distinto a los establecidos en los términos de referencia, pues es de recordar que los términos de referencia, planteó una serie de requerimientos económicos y técnicos mínimos habilitantes establecidos con el fin que los participantes soporten su capacidad de ejecución contractual y la entidad cubra el riesgo de contratar con una empresa que cumpla con los objetivos y las necesidades requeridas.

Entrando en materia y atendiendo su amable solicitud, nuestra respuesta parte de Justificación del precio de la oferta, al referirse de la oferta nuestros precios NO SON artificiosos bajos disimulados, falsos ni muy reducidos ni muy disminuidos la oferta se hizo en base en las especificaciones técnicas establecidas en la invitación por eso se analizó detalladamente los materiales a suministrar, a utilizar en **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA."** La empresa cuenta con personal idóneo, calificado con experiencia para realizar los trabajos Contemplados en la especificaciones y cuadro de Cantidades, contamos transporte y herramientas propias , la duración aproximada de las actividades y los costos de este estudio detallado produjo como resultado el valor de nuestra oferta que se ajusta no solo en precios a lo Exigido por la entidad, sino también poderles ofertar precios justos del mercado sin que esto afecte en nada el equilibrio financiero y económico del contrato. Queda demostrado que nuestros precios no son artificiosos ni falsos ni disminuidos y corresponden a precios de mercado.

Nuestro personal es idóneo, calificado con experiencia en los trabajos a realizar, además de tener transporte terrestre propio, cercanía con su entidad así disminuyendo los costos de viáticos y tener la facilidad de atender en el menor tiempo posible cualquier requerimiento por parte de su entidad. Nuestro valor ofrecido, responde a circunstancias objetivas y no ponen en riesgo las utilidades de nuestra sociedad ni el cumplimiento del contrato. Por nuestra experiencia que hemos adquirido con entidades del estado, nos alineamos con ellas en sus propósitos de "austeridad inteligente" impulsado por el Departamento De La Función Pública para dar cumplimiento a las directivas presidenciales 06 de 2014 y 01 2016. En el evento que nuestra propuesta sea Adjudicada Yo ERYET MARIA DAZA REDONDO representante legal de DAICONC SAS me comprometo a realizar el contrato conforme a las especificaciones estipuladas en los pliegos, Ya que hemos realizados trabajos similares en varias entidades y se ha cumplido a cabalidad con las obras en la ejecución, y de hecho esta propuesta cuenta con seriedad ya que con ese valor debo hacer la obra con toda la calidad del caso.

Sea lo primero advertir que el pliego de condiciones (o invitación publica) como marco regulatorio de los procesos de selección son ley para las partes y deben de contener reglas claras y justas, tal como lo expone la jurisprudencia del consejo de estado de la siguiente manera.

(…) los pliegos, juegan, pues un rol fundamental en la fase previa de la formación del contrato, al punto de constituir la ley de la licitación, al ser marco regulatorio de todo procedimiento de selección, o lo que es igual a la etapa precontractual, comoquiera que se definen los criterios de selección del contratista, con arreglo a las cuales habrá que adelantarse la correspondiente evaluación de las distintas ofertas y, dentro de ellos, obviamente debe aludirse el precio. Por manera que, en principio, como lo ha dicho la sala las reglas que se establecen en ellos no puedan ser modificadas o alteradas caprichosa, inconsulta o arbitrariamente por la entidad licitante lo mismo que de los principios de transparencia y selección objetiva (…).

Así las cosas, no se advierte en la invitación la aplicación de formula alguna para determinar ofrecimientos artificialmente bajos, es decir la entidad no ofreció un tope mínimo al cual queremos llegar los oferentes, en la elaboración del ofrecimiento económico, siendo responsable cada quien, del ofrecimiento realizado, el cual ser amparado de ser aceptado por una póliza de cumplimiento de las obligaciones.

No podemos olvidar la ley 80 de de 1993 en su artículo 26 al consagrar el principio de la responsabilidad que informa la responsabilidad contractual, correctamente en el numeral 6 que determina la responsabilidad del contratista por la presentación de las propuestas, que tiene como finalidad, de una parte, exonerar a la administración de toda responsabilidad frente al contratista cuando quiera que haya ofertado con precios (u otros factores) inferiores a los acostumbrados en el marcado y por tal razón, en plena ejecución del contrato, acuda a la administración en virtud de reclamaciones económicas para que le sea admitido un presunto desequilibrio de la ecuación económica, o cuando tal circunstancia, conlleve a la inejecución del contrato, con los consecuentes perjuicios para la entidad contratante que no tendrá por qué soportar.

- **Presunción de buena fe**

Finalmente solicito que no me sea truncado el trato con presunción de buena fe al cual tengo derecho, ya que los procesos de selección están regidos por el principio de buen fe reglado en le art 28 de la ley 80 de 1993 y frente a la cual la corte constitucional ¨(1) señalo.

En relación a la existencia y aplicación del principio de buena fe dentro del régimen colombiano de contratación estatal, es oportuno descartar que a partir del fundamento constitucional al que se ha hecho mención, el mismo aparece expresamente contenido en el artículo 28 del estado general de contratación de la administración pública- ley 80 de 1993, que, al hacer referencia a los criterios de interpretación de las reglas contractuales, dispone "en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencias de contratistas y en las de las clausulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración lo fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos". El valor ético de la confianza como fundamento del contrato administrativo adquiere relevancia particular porque contribuye a humanizar las relaciones entre la administración y el administrado. Dada la supremacía jurídica de la administración pública es necesario que su conducta se someta a los dictados éticos de la buena fe: por ejemplo, en los contratos administrativos, que es el objeto de esta tutela en los que el derecho les confiere a la administración una posición pontentior personal, que se manifiesta no solo en la atribución de las potestades de modificarlo, terminarlo o interpretarlo mediante el ejercicio de la decisión unilateral y ejecutoria, sino también en otros poderes y privilegios, tales como el de control y dirección, el de imponer sanciones etc.

En el año 1996, en sentencia C-253 DE 1996, al estudiar la constitucionalidad de la expresión “inciso primero”, contenida en el artículo 1 de la ley 142 de 1994 “ por cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” respecto delos alcances de este principio manifiesto que, “ la buena fe de conformidad con artículo 83 de la carta política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente”

El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082-2015 determina que La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones en procesos de menor cuantía y como quiera que nuestra oferta Económica, es la más favorable para los intereses de la entidad , ya que la hemos estructurado conforme los términos de la invitación y demás documentos que hacen parte del proceso y lo que nos caracteriza como contratistas del Estado a través de nuestra vasta experiencia con el fin de tener la oportunidad de realizar un trabajó eficiente, de calidad y a un buen precio ofrecido a esa Entidad Gubernamental.

También, me permito referir el ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD de la Ley 80 de 1993, en numeral 6, que dice: "Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.", para lo cual, declaro que me hago totalmente responsable por la ejecución del contrato. Además del hecho de que, en caso de llegar a suceder, tanto la Entidad como el contrato, se encontrarían cubiertos por las respectivas pólizas que se suscriban luego de firmar el contrato. Ruego que con la información antes brindada, se le dé la mayor confianza posible a la misma, teniendo en cuenta el principio de buena fe. (Artículo 83 de la constitución política de Colombia).


Queda sustentado que nuestra propuesta no es artificialmente baja pues contamos con las justificaciones objetivas del porque ofertamos el valor mencionado y por qué estamos en plena faculta de hacerlo, tal como lo señala el inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que "Cuando el valor de la oferta sobre la cual la entidad estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta", la Entidad estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.

Las entidades estatales no pueden rechazar una oferta, solo por el hecho de que se encuentre por debajo de un límite fijado, respecto del presupuesto oficial estimado, con el argumento de que se trata de una "oferta artificialmente baja" porque es posible que "circunstancias objetivas de proponente y de su oferta" le permitan justificar que puede competir con un menor precio, sin que se ponga en riesgo la ejecución del contrato. (Concepto 18202 de 2012 Contraloría General de la Republica). EN LA GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, COLOMBIA COMPRA EFICENTE recomienda incluir en la solicitud de aclaración de la oferta la siguiente desagregación de su precio: Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad.

En atención a la anterior recomendación de Colombia Compra Eficiente en documento adjunto a la subsanación económica se presenta el precio desagregado de la oferta.

De igual manera, también informamos que estamos en capacidad, técnica, administrativa y financiera para ejecutar mayores cantidades de obra en caso de que la entidad lo requiera con los mismos precios unitarios.

Cordialmente.



ERYET MARÍA DAZA REDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
DAICONC SAS.
CEL. 311-2246673
NIT: 9 0 0 4 3 3 6 9 1-2
DAICONCINGENIERIA@GMAIL.COM

OFERTA ECONOMICA, PRECIOS DESAGREGADOS SEGÚN LA PAGINA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Proceso de Contratación No. 033-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023

ERYET MARIA DAZA REDONDO identificado identificada con C.C. 49742223, **en mi calidad de representante legal de DAICONC SAS**, manifiesto que esta desagregacion de la oferta economica el cual contempla lo requerido por lam entidad y lo establecido en la pagina colombia compra eficiente es hecha bajo la gravedad de juramneto y contenpla todo los valores antes de iva y su porcentaje incluyendo las prestaciones sociales y seguridad social del personal que laborara en las instalaciones del CACOM 4

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos , valores, personal que conforman las actividades a realizar:

El proponente debe presentar su oferta en valores unitarios sin IVA, los cuales serán utilizados hasta agotar el presupuesto oficial disponible, igualmente debe especificar el porcentaje de IVA si llegado el caso estos servicios son gravados.

(Presupuesto Oficial Disponible por $ 42.230.000,oo)

Nota: el valor de personal CONTEMPLA el valor de prestaciones sociales y seguridad social

CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	Costo de servicio (insumos, equipos, personal)(45%)	GASTOS GENERALES(40%)	INPREVISTOS(1%)	UTILIDAD(14%)	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	V/R TOTAL CON IVA
1	**PRELIMINARES**									
1,1	PRELIMINARES - CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	1	$ 5.445,38	$ 4.840,34	$ 121,01	$ 1.694,12	$ 12.100,84	$ 2.299,16	$ 14.400,00
1,2	PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	1	$ 3.630,25	$ 3.226,89	$ 80,67	$ 1.129,41	$ 8.067,23	$ 1.532,77	$ 9.600,00
1,3	PRELIMINARES - REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	1	$ 3.176,47	$ 2.823,53	$ 70,59	$ 988,24	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
1,4	PRELIMINARES - DESMONTE DE ESPEJOS	M2	1	$ 2.268,91	$ 2.016,81	$ 50,42	$ 705,88	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00
1,5	PRELIMINARES - DESMONTE DE CIELORRASO	M2	1	$ 3.176,47	$ 2.823,53	$ 70,59	$ 988,24	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
1,6	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	1	$ 4.084,03	$ 3.630,25	$ 90,76	$ 1.270,59	$ 9.075,63	$ 1.724,37	$ 10.800,00
1,7	PRELIMINARES - DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	1	$ 4.840,34	$ 4.302,52	$ 107,56	$ 1.505,88	$ 10.756,30	$ 2.043,70	$ 12.800,00
1,8	PRELIMINARES - DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	1	$ 4.840,34	$ 4.302,52	$ 107,56	$ 1.505,88	$ 10.756,30	$ 2.043,70	$ 12.800,00
1,9	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	1	$ 6.806,72	$ 6.050,42	$ 151,26	$ 2.117,65	$ 15.126,05	$ 2.873,95	$ 18.000,00
1.10	PRELIMINARES - DESMONTE DE CLOSED	M2	1	$ 4.840,34	$ 4.302,52	$ 107,56	$ 1.505,88	$ 10.756,30	$ 2.043,70	$ 12.800,00
1.11	PRELIMINARES - DESMONTE DE CUBIERTA	M2	1	$ 3.327,73	$ 2.957,98	$ 73,95	$ 1.035,29	$ 7.394,96	$ 1.405,04	$ 8.800,00
1.12	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO	M2	1	$ 5.142,86	$ 4.571,43	$ 114,29	$ 1.600,00	$ 11.428,57	$ 2.171,43	$ 13.600,00
1.13	PRELIMINARES - DESMONTE CANAL METÁLICA EXISTENTE	ML	1	$ 3.630,25	$ 3.226,89	$ 80,67	$ 1.129,41	$ 8.067,23	$ 1.532,77	$ 9.600,00
1.14	PRELIMINARES - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	1	$ 605,04	$ 537,82	$ 13,45	$ 188,24	$ 1.344,54	$ 255,46	$ 1.600,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**									
2,1	MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES DE 0 - 2,00 MTS.	M3	1	$ 7.411,76	$ 6.588,24	$ 164,71	$ 2.305,88	$ 16.470,59	$ 3.129,41	$ 19.600,00
3	**CIMENTACIÓN**									
3,1	CIMENTACIÓN - VIGA DE AMARRE EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 53.848,74	$ 47.865,55	$ 1.196,64	$ 16.752,94	$ 119.663,87	$ 22.736,13	$ 142.400,00
3,2	CIMENTACIÓN - RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	$ 5.899,16	$ 5.243,70	$ 131,09	$ 1.835,29	$ 13.109,24	$ 2.490,76	$ 15.600,00
4	**ESTRUCTURA**									
4,1	ESTRUCTURA - COLUMNA EN CONCRETO, CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 55.512,61	$ 49.344,54	$ 1.233,61	$ 17.270,59	$ 123.361,34	$ 23.438,66	$ 146.800,00
4,2	ESTRUCTURA - PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	M2	1	$ 7.563,03	$ 6.722,69	$ 168,07	$ 2.352,94	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00
4,3	ESTRUCTURA - VIGA EN CONCRETO CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 35.848,74	$ 31.865,55	$ 796,64	$ 11.152,94	$ 79.663,87	$ 15.136,13	$ 94.800,00
5	**MAMPOSTERIA**									

5,1	MAMPOSTERIA - MURO EN BLOQUE DE ARCILLA	M2	1	$ 4.537,82	$ 4.033,61	$ 100,84	$ 1.411,76	$ 10.084,03	$ 1.915,97	$ 12.000,00
5,2	MAMPOSTERIA - DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20	ML	1	$ 5.596,64	$ 4.974,79	$ 124,37	$ 1.741,18	$ 12.436,97	$ 2.363,03	$ 14.800,00
5,3	MAMPOSTERIA - POYOS DUCHAS INCLUYE INSTALACIÓN DE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE	ML	1	$ 8.168,07	$ 7.260,50	$ 181,51	$ 2.541,18	$ 18.151,26	$ 3.448,74	$ 21.600,00
5,4	MAMPOSTERIA - BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	M2	1	$ 8.168,07	$ 7.260,50	$ 181,51	$ 2.541,18	$ 18.151,26	$ 3.448,74	$ 21.600,00
5,5	MAMPOSTERIA - MURO SUPERBOARD Y/O DRYWALL INCLUYE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	1	$ 7.260,50	$ 6.453,78	$ 161,34	$ 2.258,82	$ 16.134,45	$ 3.065,55	$ 19.200,00
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6,1	**INSTALACIÓN SANITARIA**									
6,1,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	M3	1	$ 37.815,13	$ 33.613,45	$ 840,34	$ 11.764,71	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 100.000,00
6,1,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
6,1,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	1	$ 4.689,08	$ 4.168,07	$ 104,20	$ 1.458,82	$ 10.420,17	$ 1.979,83	$ 12.400,00
6,1,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
6,1,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	1	$ 1.663,87	$ 1.478,99	$ 36,97	$ 517,65	$ 3.697,48	$ 702,52	$ 4.400,00
6,1,6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	1	$ 1.361,34	$ 1.210,08	$ 30,25	$ 423,53	$ 3.025,21	$ 574,79	$ 3.600,00
6,1,7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	ML	1	$ 1.815,13	$ 1.613,45	$ 40,34	$ 564,71	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 4.800,00
6,1,8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	1	$ 2.268,91	$ 2.016,81	$ 50,42	$ 705,88	$ 5.042,02	$ 957,98	$ 6.000,00
6,1,9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6"	ML	1	$ 2.873,95	$ 2.554,62	$ 63,87	$ 894,12	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
6,1,10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	1	$ 2.722,69	$ 2.420,17	$ 60,50	$ 847,06	$ 6.050,42	$ 1.149,58	$ 7.200,00
6,1,11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN	1	$ 3.176,47	$ 2.823,53	$ 70,59	$ 988,24	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
6,1,12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	1	$ 3.932,77	$ 3.495,80	$ 87,39	$ 1.223,53	$ 8.739,50	$ 1.660,50	$ 10.400,00
6,1,13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO	UN	1	$ 2.420,17	$ 2.151,26	$ 53,78	$ 752,94	$ 5.378,15	$ 1.021,85	$ 6.400,00
6,1,14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN	UN	1	$ 6.806,72	$ 6.050,42	$ 151,26	$ 2.117,65	$ 15.126,05	$ 2.873,95	$ 18.000,00
6,1,15	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	UN	1	$ 30.252,10	$ 26.890,76	$ 672,27	$ 9.411,76	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00
6,1,16	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1	$ 17.243,70	$ 15.327,73	$ 383,19	$ 5.364,71	$ 38.319,33	$ 7.280,67	$ 45.600,00
6,2	**INSALACION HIDRAULICA**			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6,2,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	1	$ 1.058,82	$ 941,18	$ 23,53	$ 329,41	$ 2.352,94	$ 447,06	$ 2.800,00
6,2,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	1	$ 3.478,99	$ 3.092,44	$ 77,31	$ 1.082,35	$ 7.731,09	$ 1.468,91	$ 9.200,00
6,2,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PRUEBA HIDRÁULICA	UN	1	$ 22.537,82	$ 20.033,61	$ 500,84	$ 7.011,76	$ 50.084,03	$ 9.515,97	$ 59.600,00
6,2,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - REGISTRO DE AGUA	UN	1	$ 3.176,47	$ 2.823,53	$ 70,59	$ 988,24	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
6,2,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE	UN	1	$ 9.075,63	$ 8.067,23	$ 201,68	$ 2.823,53	$ 20.168,07	$ 3.831,93	$ 24.000,00
6,3	**INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA**			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6,3,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIA	ML	1	$ 5.596,64	$ 4.974,79	$ 124,37	$ 1.741,18	$ 12.436,97	$ 2.363,03	$ 14.800,00
6,3,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIA	ML	1	$ 6.201,68	$ 5.512,61	$ 137,82	$ 1.929,41	$ 13.781,51	$ 2.618,49	$ 16.400,00
6,3,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALUMINIO	UN	1	$ 4.537,82	$ 4.033,61	$ 100,84	$ 1.411,76	$ 10.084,03	$ 1.915,97	$ 12.000,00
6,3,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS	UN	1	$ 16.033,61	$ 14.252,10	$ 356,30	$ 4.988,24	$ 35.630,25	$ 6.769,75	$ 42.400,00
7	**PAÑETES**									
7,1	PAÑETES - PAÑETE MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	1	$ 4.991,60	$ 4.436,97	$ 110,92	$ 1.552,94	$ 11.092,44	$ 2.107,56	$ 13.200,00
8	**CIELORRASO**			$ -	$ -	$ -	$ -			
8,1	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO PVC	M2	1	$ 6.504,20	$ 5.781,51	$ 144,54	$ 2.023,53	$ 14.453,78	$ 2.746,22	$ 17.200,00
8,2	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO FIBROCEMENTO	M2	1	$ 6.655,46	$ 5.915,97	$ 147,90	$ 2.070,59	$ 14.789,92	$ 2.810,08	$ 17.600,00

9	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
9,1	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	1	$ 4.235,29	$ 3.764,71	$ 94,12	$ 1.317,65	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ 11.200,00
9,2	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESINSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 4.537,82	$ 4.033,61	$ 100,84	$ 1.411,76	$ 10.084,03	$ 1.915,97	$ 12.000,00
9,3	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESINSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO MURO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 4.689,08	$ 4.168,07	$ 104,20	$ 1.458,82	$ 10.420,17	$ 1.979,83	$ 12.400,00
9,4	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESINSTALACIÓN PORCELANATO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 5.294,12	$ 4.705,88	$ 117,65	$ 1.647,06	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ 14.000,00
9,5	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESINSTALACIÓN CENEFA VERTICAL	ML	1	$ 3.327,73	$ 2.957,98	$ 73,95	$ 1.035,29	$ 7.394,96	$ 1.405,04	$ 8.800,00
9,6	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO	ML	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
9,7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA CERÁMICO	ML	1	$ 2.420,17	$ 2.151,26	$ 53,78	$ 752,94	$ 5.378,15	$ 1.021,85	$ 6.400,00
9,8	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESPINTURA EPOXICA AZUL (INCLUYE DEMARCACIÓN DE ZONAS)	M2	1	$ 3.630,25	$ 3.226,89	$ 80,67	$ 1.129,41	$ 8.067,23	$ 1.532,77	$ 9.600,00
9,9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONESINSTALACIÓN BOCAPUERTAS EN CERÁMICA	ML	1	$ 3.932,77	$ 3.495,80	$ 87,39	$ 1.223,53	$ 8.739,50	$ 1.660,50	$ 10.400,00
10	**PINTURA**									
10,1	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 2.873,95	$ 2.554,62	$ 63,87	$ 894,12	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
10,2	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
10,3	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS	ML	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
10,4	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS	ML	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
10,5	PINTURA - PINTURA ESMALTE	M2	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
10,6	PINTURA - PINTURA ANTICORROSIVO	M2	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
10,7	ESTUCO LISO Y PINTURA TRES MANOS	M2	1	$ 3.478,99	$ 3.092,44	$ 77,31	$ 1.082,35	$ 7.731,09	$ 1.468,91	$ 9.200,00
11	**CUBIERTAS**			$ -	$ -	$ -	$ -			
11,1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	1	$ 4.235,29	$ 3.764,71	$ 94,12	$ 1.317,65	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ 11.200,00
11,2	CUBIERTAS - CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO	UND	1	$ 4.235,29	$ 3.764,71	$ 94,12	$ 1.317,65	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ 11.200,00
11,3	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	M2	1	$ 3.932,77	$ 3.495,80	$ 87,39	$ 1.223,53	$ 8.739,50	$ 1.660,50	$ 10.400,00
11,4	CUBIERTAS - INSTALACIÓN CUBIERTA	M2	1	$ 4.991,60	$ 4.436,97	$ 110,92	$ 1.552,94	$ 11.092,44	$ 2.107,56	$ 13.200,00
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**									
12,1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN SANITARIO	UN	1	$ 8.621,85	$ 7.663,87	$ 191,60	$ 2.682,35	$ 19.159,66	$ 3.640,34	$ 22.800,00
12,2	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LAVAMANOS	UN	1	$ 8.016,81	$ 7.126,05	$ 178,15	$ 2.494,12	$ 17.815,13	$ 3.384,87	$ 21.200,00
12,3	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ORINAL	UN	1	$ 8.319,33	$ 7.394,96	$ 184,87	$ 2.588,24	$ 18.487,39	$ 3.512,61	$ 22.000,00
12,4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	UN	1	$ 3.025,21	$ 2.689,08	$ 67,23	$ 941,18	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00
12,5	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN DUCHA	UN	1	$ 3.176,47	$ 2.823,53	$ 70,59	$ 988,24	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
12,6	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ACCESORIOS BAÑO	UN	1	$ 5.899,16	$ 5.243,70	$ 131,09	$ 1.835,29	$ 13.109,24	$ 2.490,76	$ 15.600,00
12,7	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN GRIFERÍA (SANITARIO, LAVAMANOS O DUCHA)	UN	1	$ 5.142,86	$ 4.571,43	$ 114,29	$ 1.600,00	$ 11.428,57	$ 2.171,43	$ 13.600,00
12,8	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO	UN	1	$ 2.873,95	$ 2.554,62	$ 63,87	$ 894,12	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**									
13,1	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN ESPEJOS	M2	1	$ 4.084,03	$ 3.630,25	$ 90,76	$ 1.270,59	$ 9.075,63	$ 1.724,37	$ 10.800,00
13,2	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN VIDRIO	M2	1	$ 3.932,77	$ 3.495,80	$ 87,39	$ 1.223,53	$ 8.739,50	$ 1.660,50	$ 10.400,00
14	**ASEO GENERAL**									
14,1	ASEO GENERAL - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	1	$ 6.352,94	$ 5.647,06	$ 141,18	$ 1.976,47	$ 14.117,65	$ 2.682,35	$ 16.800,00
14,2	ASEO GENERAL - CARGUE Y TRASIEGO DE MATERIAL PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	1	$ 14.067,23	$ 12.504,20	$ 312,61	$ 4.376,47	$ 31.260,50	$ 5.939,50	$ 37.200,00


CERTIFICA QUE

1. manifiesto además que mi oferta fue hecha de manera clara conociendo los riesgos, el lugar donde se desarrollara y que en caso de ser adjudicatario dichos precios no ponen en riesgo la normal ejecución del mismo.

2. Las condiciones técnicas de la **SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.** no van presentar variaciones, y si estamos en la capacidad de cumplir con el contrato en caso de llegar a adjudicarse con ustedes.

Que en el valor total de la propuesta es de $ 1.525.800 del proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 033-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.",** están incluidos el IVA, impuestos, descuentos, incluidas la constitución de las garantías y demás gastos propios para la ejecución del contrato, por lo tanto, no solicitaremos reconocimientos durante la ejecución del contrato de suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados.

ATENTAMENTE



ERYET MARÍA DAZA REDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
DAICONC SAS.
CEL. 311-2246673
NIT: 9 0 0 4 3 3 6 9 1-2
DAICONCINGENIERIA@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900433691-2	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUC...	CALLE 64 BIS # 71D-25	3108607878	daiconc2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	DAICONC SAS	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	14/03/2023	66313716	$368.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	21	1.200	0	47.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	21	4.700	0	190.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	80.800				80.800	21	2.100	82.900			808	82.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	46.400	21	1.200	47.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	47.600
Pensión	1	185.600	190.300
Riesgos Laborales	1	80.800	82.900
CCF	1	46.400	47.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	368.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900433691-2	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUC...		CALLE 64 BIS # 71D-25	3108607878	daiconc2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	DAICONC SAS	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	14/03/2023	66313716	$368.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	77016742	DAZA REDONDO ELQUIER ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
						SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
NI	900433691	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE...	CALLE 64 BIS # 71D- 25	3108607878										
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES	AÑO	MES	AÑO					
S	C	PERSONAL	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	01	2023	12	2022	E	17 03 2023	66353950	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	1	0			Si	001	11	X	X														30	30	30	30	EPS017	$1,000,000	4.00%	$40,000	230201	$1,000,000	16.00%	$160,000	$0
2	CC 77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	1	0			Si	001	11	X	X														30	30	30	30	ESSC24	$1,000,000	4.00%	$40,000	230301	$1,000,000	16.00%	$160,000	$0
3	CC 80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	1	0			Si	001	11	X	X														30	30	30	30	EPS005	$1,000,000	4.00%	$40,000	230201	$1,000,000	16.00%	$160,000	$0
4	CC 80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1	0			Si	001	11	X	X														30	30	30	30	EPS017	$1,000,000	4.00%	$40,000	230201	$1,000,000	16.00%	$160,000	$0
																																$160,000				$640,000	$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	$0	14-4	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	CCF22	$1,000,000	4.00%	$40,000	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	$0	14-4	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	CCF22	$1,000,000	4.00%	$40,000	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	$0	14-4	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	CCF22	$1,000,000	4.00%	$40,000	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	$0	14-4	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	CCF22	$1,000,000	4.00%	$40,000	0.00%	$0	0.00%	$0
			$0					$278,400				$160,000		$0		$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXOS COTIZACIONES

Cra 90 # 88 A - 07 – Barrio Quirigua.
Tel: 4569832 Cel: 312-8747835. E-mail: daiconcingenieria@gmail.com
BOGOTA D.C - COLOMBIA

ELECTRICOS & SERVICIOS INTEGRALES SAS
NIT: 901108011-5
Mirador de Zaragocilla torre F5 apto 301 – Cartagena
3135300271-3046411378
electricos-y-servicios@hotmail.com
Web: electricosyservicios.com

CARTAGENA. Abril 19 de 2023 ELEC-009 - 2023

Señores.
DAICONC SAS
Representante Legal
ERYET MARIA DAZA REDONDO
Cel: 3128747835
Email. DAICONCINGENIERIA@GMAIL.COM

ASUNTO: SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.

Respetado Ingeniero.

ELECTRICOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION.

Ofrecemos un servicio integral que cubre desde la elaboración del producto, la instalación en obra, hasta un excelente acabado de acuerdo con la normatividad Nacional e Internacional, siempre basados en la filosofía de **CALIDAD** y de **EXCELENCIA** del servicio.

Además de esto, cuenta con la solución de servicio integral en Construcción, que solo un experto como **ELECTRICOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS.** Puede ofrecer.

A continuación, encontrara la cotización de los SERVICIOS MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION

A continuación, se relaciona el costo de los SERVICIOS MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION:

ELECTRICOS & SERVICIOS INTEGRALES SAS
NIT: 901108011-5
Mirador de Zaragocilla torre F5 apto 301 – Cartagena
3135300271-3046411378
electricos-y-servicios@hotmail.com
Web: electricosyservicios.com

CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES						
No.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**V/R TOTAL CON IVA**
1	**PRELIMINARES**					
1,1	PRELIMINARES - CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	1	$ 11.495,80	$ 2.184,20	$ 13.680,00
1,2	PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	1	$ 7.663,87	$ 1.456,13	$ 9.120,00
1,3	PRELIMINARES - REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	1	$ 6.705,88	$ 1.274,12	$ 7.980,00
1,4	PRELIMINARES - DESMONTE DE ESPEJOS	M2	1	$ 4.789,92	$ 910,08	$ 5.700,00
1,5	PRELIMINARES - DESMONTE DE CIELORRASO	M2	1	$ 6.705,88	$ 1.274,12	$ 7.980,00
1,6	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	1	$ 8.621,85	$ 1.638,15	$ 10.260,00
1,7	PRELIMINARES - DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	1	$ 10.218,49	$ 1.941,51	$ 12.160,00
1,8	PRELIMINARES - DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	1	$ 10.218,49	$ 1.941,51	$ 12.160,00
1,9	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	1	$ 14.369,75	$ 2.730,25	$ 17.100,00
1.10	PRELIMINARES - DESMONTE DE CLOSED	M2	1	$ 10.218,49	$ 1.941,51	$ 12.160,00

ELECTRICOS & SERVICIOS INTEGRALES SAS
NIT: 901108011-5
Mirador de Zaragocilla torre F5 apto 301 – Cartagena
3135300271-3046411378
electricos-y-servicios@hotmail.com
Web: electricosyservicios.com

1.11	PRELIMINARES - DESMONTE DE CUBIERTA	M2	1	$ 7.025,21	$ 1.334,79	$ 8.360,00
1.12	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO	M2	1	$ 10.857,14	$ 2.062,86	$ 12.920,00
1.13	PRELIMINARES - DESMONTE CANAL METÁLICA EXISTENTE	ML	1	$ 7.663,87	$ 1.456,13	$ 9.120,00
1.14	PRELIMINARES - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	1	$ 1.277,31	$ 242,69	$ 1.520,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					$ -
2,1	MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES DE 0 - 2,00 MTS.	M3	1	$ 15.647,06	$ 2.972,94	$ 18.620,00
3	**CIMENTACIÓN**					$ -
3,1	CIMENTACIÓN - VIGA DE AMARRE EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 113.680,67	$ 21.599,33	$ 135.280,00
3,2	CIMENTACIÓN - RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	$ 12.453,78	$ 2.366,22	$ 14.820,00
4	**ESTRUCTURA**					$ -
4,1	ESTRUCTURA - COLUMNA EN CONCRETO, CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 117.193,28	$ 22.266,72	$ 139.460,00
4,2	ESTRUCTURA - PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO. INCLUYE	M2	1	$ 15.966,39	$ 3.033,61	$ 19.000,00

	MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M					
4,3	ESTRUCTURA - VIGA EN CONCRETO CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 75.680,67	$ 14.379,33	$ 90.060,00
5	**MAMPOSTERIA**					$ -
5,1	MAMPOSTERIA - MURO EN BLOQUE DE ARCILLA	M2	1	$ 9.579,83	$ 1.820,17	$ 11.400,00
5,2	MAMPOSTERIA - DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20	ML	1	$ 11.815,13	$ 2.244,87	$ 14.060,00
5,3	MAMPOSTERIA - POYOS DUCHAS INCLUYE INSTALACIÓN DE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE	ML	1	$ 17.243,70	$ 3.276,30	$ 20.520,00
5,4	MAMPOSTERIA - BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	M2	1	$ 17.243,70	$ 3.276,30	$ 20.520,00
5,5	MAMPOSTERIA - MURO SUPERBOARD Y/O DRYWALL INCLUYE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	1	$ 15.327,73	$ 2.912,27	$ 18.240,00
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					$ -
6,1	**INSTALACIÓN SANITARIA**					$ -
6,1,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	M3	1	$ 79.831,93	$ 15.168,07	$ 95.000,00
6,1,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
6,1,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN	ML	1	$ 9.899,16	$ 1.880,84	$ 11.780,00

	SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)					
6,1,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
6,1,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	1	$ 3.512,61	$ 667,39	$ 4.180,00
6,1,6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	1	$ 2.873,95	$ 546,05	$ 3.420,00
6,1,7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	ML	1	$ 3.831,93	$ 728,07	$ 4.560,00
6,1,8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	1	$ 4.789,92	$ 910,08	$ 5.700,00
6,1,9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6"	ML	1	$ 6.067,23	$ 1.152,77	$ 7.220,00
6,1,10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	1	$ 5.747,90	$ 1.092,10	$ 6.840,00
6,1,11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN	1	$ 6.705,88	$ 1.274,12	$ 7.980,00
6,1,12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	1	$ 8.302,52	$ 1.577,48	$ 9.880,00
6,1,13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -	UN	1	$ 5.109,24	$ 970,76	$ 6.080,00

	INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO					
6,1,14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN	UN	1	$ 14.369,75	$ 2.730,25	$ 17.100,00
6,1,15	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	UN	1	$ 63.865,55	$ 12.134,45	$ 76.000,00
6,1,16	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1	$ 36.403,36	$ 6.916,64	$ 43.320,00
6,2	**INSALACION HIDRAULICA**			$ -	$ -	$ -
6,2,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	1	$ 2.235,29	$ 424,71	$ 2.660,00
6,2,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	1	$ 7.344,54	$ 1.395,46	$ 8.740,00
6,2,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PRUEBA HIDRÁULICA	UN	1	$ 47.579,83	$ 9.040,17	$ 56.620,00
6,2,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - REGISTRO DE AGUA	UN	1	$ 6.705,88	$ 1.274,12	$ 7.980,00
6,2,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE	UN	1	$ 19.159,66	$ 3.640,34	$ 22.800,00

6,3	**INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA**			$ -	$ -	$ -
6,3,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIA	ML	1	$ 11.815,13	$ 2.244,87	$ 14.060,00
6,3,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIA	ML	1	$ 13.092,44	$ 2.487,56	$ 15.580,00
6,3,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALUMINIO	UN	1	$ 9.579,83	$ 1.820,17	$ 11.400,00
6,3,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS	UN	1	$ 33.848,74	$ 6.431,26	$ 40.280,00
7	**PAÑETES**					$ -
7,1	PAÑETES - PAÑETE MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	1	$ 10.537,82	$ 2.002,18	$ 12.540,00
8	**CIELORRASO**					$ -
8,1	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO PVC	M2	1	$ 13.731,09	$ 2.608,91	$ 16.340,00
8,2	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO FIBROCEMENTO	M2	1	$ 14.050,42	$ 2.669,58	$ 16.720,00
9	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					$ -
9,1	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	1	$ 8.941,18	$ 1.698,82	$ 10.640,00
9,2	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESINSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 9.579,83	$ 1.820,17	$ 11.400,00

9,3	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESINSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO MURO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 9.899,16	$ 1.880,84	$ 11.780,00
9,4	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESINSTALACIÓN PORCELANATO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 11.176,47	$ 2.123,53	$ 13.300,00
9,5	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESINSTALACIÓN CENEFA VERTICAL	ML	1	$ 7.025,21	$ 1.334,79	$ 8.360,00
9,6	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ES INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO	ML	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
9,7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ES INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA CERÁMICO	ML	1	$ 5.109,24	$ 970,76	$ 6.080,00
9,8	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESPINTURA EPOXICA AZUL (INCLUYE DEMARCACIÓN DE ZONAS)	M2	1	$ 7.663,87	$ 1.456,13	$ 9.120,00
9,9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION ESINSTALACIÓN BOCAPUERTAS EN CERÁMICA	ML	1	$ 8.302,52	$ 1.577,48	$ 9.880,00
10	**PINTURA**					$ -
10,1	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 6.067,23	$ 1.152,77	$ 7.220,00
10,2	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
10,3	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS	ML	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
10,4	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS	ML	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00

10,5	PINTURA - PINTURA ESMALTE	M2	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
10,6	PINTURA - PINTURA ANTICORROSIVO	M2	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
10,7	ESTUCO LISO Y PINTURA TRES MANOS	M2	1	$ 7.344,54	$ 1.395,46	$ 8.740,00
11	**CUBIERTAS**					$ -
11,1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	1	$ 8.941,18	$ 1.698,82	$ 10.640,00
11,2	CUBIERTAS - CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO	UND	1	$ 8.941,18	$ 1.698,82	$ 10.640,00
11,3	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	M2	1	$ 8.302,52	$ 1.577,48	$ 9.880,00
11,4	CUBIERTAS - INSTALACIÓN CUBIERTA	M2	1	$ 10.537,82	$ 2.002,18	$ 12.540,00
12	A**PARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					$ -
12,1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN SANITARIO	UN	1	$ 18.201,68	$ 3.458,32	$ 21.660,00
12,2	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LAVAMANOS	UN	1	$ 16.924,37	$ 3.215,63	$ 20.140,00
12,3	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ORINAL	UN	1	$ 17.563,03	$ 3.336,97	$ 20.900,00
12,4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	UN	1	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
12,5	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN DUCHA	UN	1	$ 6.705,88	$ 1.274,12	$ 7.980,00
12,6	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ACCESORIOS BAÑO	UN	1	$ 12.453,78	$ 2.366,22	$ 14.820,00
12,7	APARATOS SANITARIOS Y	UN	1	$ 10.857,14	$ 2.062,86	$ 12.920,00

	ACCESORIOS - INSTALACIÓN GRIFERÍA (SANITARIO, LAVAMANOS O DUCHA)					
12,8	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO	UN	1	$ 6.067,23	$ 1.152,77	$ 7.220,00
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					$ -
13,1	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN ESPEJOS	M2	1	$ 8.621,85	$ 1.638,15	$ 10.260,00
13,2	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN VIDRIO	M2	1	$ 8.302,52	$ 1.577,48	$ 9.880,00
14	**ASEO GENERAL**					$ -
14,1	ASEO GENERAL - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	1	$ 13.411,76	$ 2.548,24	$ 15.960,00
14,2	ASEO GENERAL - CARGUE Y TRASIEGO DE MATERIAL PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	1	$ 29.697,48	$ 5.642,52	$ 35.340,00

Todos nuestros precios y servicios se encuentran sujetos a los permanentes cambios del mercado y a los acuerdos logrados con nuestros clientes, siempre en procura de ofrecer el mejor servicio y la solución a sus necesidades.

FORMA DE PAGO
El 50% de anticipo y 50% restante a la entrega de los resultados.

INICIO DE ACTIVIDADES
Disponibilidad inmediata, con previo envío de RUT, Orden de compra y pago de anticipo.

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS
De acuerdo con Norma, (25 días hábiles) después de la recepción de las muestras en el laboratorio.

TERMINACIÓN
Se dará por terminado el contrato cuando el contratante así lo notifique de forma escrita con antelación de treinta días calendario, so pena de no devolución completa del anticipo.

Terminación por entrega de resultados al cliente posterior a la ejecución de los ensayos contratados y expedición de factura de venta, con el pago completo del cliente a **DAICONC S.A.S.** por los trabajos realizados.

VIGENCIA
La presente propuesta tiene una vigencia de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de elaboración.

En espera de sus comentarios y atentos a poder servirles.

Dorismel Sierra Bertel
Representante legal
ELECTRICOS Y SERVICIOS LOS ALPES
CE: 3135300271 -3046411378
Mirador de Zaragocilla Torre F5 apt 301
Cartagena- Bolívar

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 20/04/2023 - 12:50:05 PM

Recibo No.: 0008904128 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bikbAWbbflpjYLbf

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ELECTRICOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Sigla: SERVINTEGRALES DSB

Nit: 901108011-5

Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 09-382295-12
Fecha de matrícula: 22 de Agosto de 2017
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 16 de Mayo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II.

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: TORRE F5 APT 301 BARRIO MIRADOR DE ZARAGOCILLA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico: electricos-y-servicios@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3135300271
Teléfono comercial 2: 3113055640
Teléfono comercial 3: 3046411378
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: TORRE F5 APT 301 BARRIO MIRADOR DE ZARAGOCILLA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: electricos-y-servicios@hotmail.com

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 3135300271
Teléfono para notificación 2: 3113055640
Teléfono para notificación 3: 3046411378

La persona jurídica ELECTRICOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 22 de Julio de 2017 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de Agosto de 2017 bajo el número 134,784 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

ELECTRICOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto social: Acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles. Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos. Trabajos de electricidad. Trabajos de instalación de equipos. Otros trabajos de acondicionamiento. Terminación y acabado de edificaciones y obras civiles. Ornamentación e Instalación de vidrios y ventanas. Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos. Otros trabajos de terminación y acabado. Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio, equipo y materiales de fontanería. Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio. Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Comercio al por mayor de productos diversos. Comercio al por mayor de productos diversos ncp. Comercio al por menor de electrodomésticos, en establecimientos especializados. Comercio al

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

por menor de muebles para el hogar, en establecimientos especializados. Comercio al por menor de equipos y artículos de uso doméstico diferentes de electrodomésticos y muebles para el hogar en establecimientos especializados. Comercio al por menor de productos diversos ncp, en establecimientos especializados. Comercio al por menor de otros nuevos productos, de consumo, en establecimientos especializados. Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, en establecimientos especializados Comercio al por menor pinturas en establecimientos especializados. Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos especializados Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp en establecimientos especializados Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. Actividades de limpieza de edificios. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas. Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo. Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario. Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil. Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras). Comercio al por menor en establecimientos no especializados son surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Servicios relacionados con las telecomunicaciones, Alquiler de equipo de transporte terrestre. Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp. Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp. Reparación y mantenimiento de redes eléctricas Podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$60.000.000,00	6.000	$10.000,00
SUSCRITO	$60.000.000,00	6.000	$10.000,00
PAGADO	$60.000.000,00	6.000	$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, quien no tendrá suplentes

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía Serán funciones específicas del carga, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente can el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; ademas, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresas. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 1 del 16 de mayo de 2022, Asamblea de Accionistas inscrita en esta Cámara el 19 de mayo de 2022, con el No 180480 del Libro IX se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DORISMEL SIERRA BERTEL	C.C. 92.501.346

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
acta No. 1 16/05/2022 Asamblea	180479 19/05/2022 del L. IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4663
Actividad secundaria código CIIU: 4390
Otras actividades código CIIU: 4322

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	ELECTRICOS Y SERVICIOS LOS ALPES
Matrícula No.:	09-275270-02
Fecha de Matrícula:	08 de Julio de 2010

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ultimo año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	LOS ALPES TRAV 71 No. 31 A 30
Municipio:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $117,541,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4663

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Recibo No.: 0008904128 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bikbAWbbflpjYLbf

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



NANCY BLANCO MORANTE
DIRECTORA DE SERVICIOS REGISTRALES,
ARBITRAJE Y CONCILIACION

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14699862018

(415)7707212489984(8020) 000001469986201 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 8 0 1 1	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ELECTRICOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SERVINTEGRALES DSB SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR ZARAGOCILLA MIRADOR DE ZARAGOCILLA TO F 5 AP 301

42. Correo electrónico electricos-y-servicios@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 5 3 0 0 2 7 1	3 1 1 3 0 5 5 6 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 7 0 8 2 2	4 3 9 0	2 0 1 7 0 8 2 2	4 3 2 2 / 3 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 24 / 16 : 16: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SIERRA BERTEL DORISMEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14699862018

(415)7707212489984(8020) **000001469986201 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 8 0 1 1	5	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	9 9	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 7 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 8 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 8 2 2 9 5 1 2	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 7 2 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 5 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14699862018

(415)7707212489984(8020) **000001469986201 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 8 0 1 1	5	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 2 5 0 1 3 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SIERRA	BERTEL	DORISMEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14699862018

(415)7707212489984(8020) **000001469986201 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 8 0 1 1	5	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ELECTRICOS Y SERVICIOS LOS ALPES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: LOS ALPES TRAV 71 # 31 A 30

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 2 7 5 2 7 0	2 0 1 7 0 8 2 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BOGOTA 19 DE ABRIL DE 2023

SEÑORES

DAICONC SAS

CIUDAD

REF: COTIZACIÓN NRO 1234 DE 2023 SOBRE EL SERVICIO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA

YO, OSCAR JAVIER PARDO CON C.C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLINCON LTDA DOY FE QUE ESTA COTIZACIÓN GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE TODO LOS PUNTOS A COTIZAR.

A CONTINUACIÓN LOS PRECIOS COTIZADOS DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DESCRITOS.

CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES						
No.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**V/R TOTAL CON IVA**
1	**PRELIMINARES**					
1,1	PRELIMINARES - CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	1	$ 10.588,24	$ 2.011,76	$ 12.600,00
1,2	PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	1	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
1,3	PRELIMINARES - REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00
1,4	PRELIMINARES - DESMONTE DE ESPEJOS	M2	1	$ 4.411,76	$ 838,24	$ 5.250,00
1,5	PRELIMINARES - DESMONTE DE CIELORRASO	M2	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00
1,6	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	1	$ 7.941,18	$ 1.508,82	$ 9.450,00
1,7	PRELIMINARES - DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ 11.200,00

	INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.					
1,8	PRELIMINARES - DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	1	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ 11.200,00
1,9	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	1	$ 13.235,29	$ 2.514,71	$ 15.750,00
1.10	PRELIMINARES - DESMONTE DE CLOSED	M2	1	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ 11.200,00
1.11	PRELIMINARES - DESMONTE DE CUBIERTA	M2	1	$ 6.470,59	$ 1.229,41	$ 7.700,00
1.12	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO	M2	1	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00
1.13	PRELIMINARES - DESMONTE CANAL METÁLICA EXISTENTE	ML	1	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
1.14	PRELIMINARES - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	1	$ 1.176,47	$ 223,53	$ 1.400,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					$ -
2,1	MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES DE 0 - 2,00 MTS.	M3	1	$ 14.411,76	$ 2.738,24	$ 17.150,00
3	**CIMENTACIÓN**					$ -
3,1	CIMENTACIÓN - VIGA DE AMARRE EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 104.705,88	$ 19.894,12	$ 124.600,00
3,2	CIMENTACIÓN - RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	$ 11.470,59	$ 2.179,41	$ 13.650,00
4	**ESTRUCTURA**					$ -

4,1	ESTRUCTURA - COLUMNA EN CONCRETO, CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 107.941,18	$ 20.508,82	$ 128.450,00
4,2	ESTRUCTURA - PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	M2	1	$ 14.705,88	$ 2.794,12	$ 17.500,00
4,3	ESTRUCTURA - VIGA EN CONCRETO CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	$ 69.705,88	$ 13.244,12	$ 82.950,00
5	**MAMPOSTERIA**					$ -
5,1	MAMPOSTERIA - MURO EN BLOQUE DE ARCILLA	M2	1	$ 8.823,53	$ 1.676,47	$ 10.500,00
5,2	MAMPOSTERIA - DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20	ML	1	$ 10.882,35	$ 2.067,65	$ 12.950,00
5,3	MAMPOSTERIA - POYOS DUCHAS INCLUYE INSTALACIÓN DE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE	ML	1	$ 15.882,35	$ 3.017,65	$ 18.900,00
5,4	MAMPOSTERIA - BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	M2	1	$ 15.882,35	$ 3.017,65	$ 18.900,00
5,5	MAMPOSTERIA - MURO SUPERBOARD Y/O DRYWALL INCLUYE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	1	$ 14.117,65	$ 2.682,35	$ 16.800,00
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					$ -
6,1	**INSTALACIÓN SANITARIA**					$ -
6,1,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	M3	1	$ 73.529,41	$ 13.970,59	$ 87.500,00

6,1,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
6,1,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	1	$ 9.117,65	$ 1.732,35	$ 10.850,00
6,1,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
6,1,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	1	$ 3.235,29	$ 614,71	$ 3.850,00
6,1,6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	1	$ 2.647,06	$ 502,94	$ 3.150,00
6,1,7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	ML	1	$ 3.529,41	$ 670,59	$ 4.200,00
6,1,8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	1	$ 4.411,76	$ 838,24	$ 5.250,00
6,1,9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6"	ML	1	$ 5.588,24	$ 1.061,76	$ 6.650,00
6,1,10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	1	$ 5.294,12	$ 1.005,88	$ 6.300,00
6,1,11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00

6,1,12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	1	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100,00
6,1,13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO	UN	1	$ 4.705,88	$ 894,12	$ 5.600,00
6,1,14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN	UN	1	$ 13.235,29	$ 2.514,71	$ 15.750,00
6,1,15	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	UN	1	$ 58.823,53	$ 11.176,47	$ 70.000,00
6,1,16	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1	$ 33.529,41	$ 6.370,59	$ 39.900,00
6,2	**INSALACION HIDRAULICA**			$ -	$ -	$ -
6,2,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	1	$ 2.058,82	$ 391,18	$ 2.450,00
6,2,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	1	$ 6.764,71	$ 1.285,29	$ 8.050,00
6,2,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PRUEBA HIDRÁULICA	UN	1	$ 43.823,53	$ 8.326,47	$ 52.150,00
6,2,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - REGISTRO DE AGUA	UN	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00
6,2,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE	UN	1	$ 17.647,06	$ 3.352,94	$ 21.000,00
6,3	**INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA**			$ -	$ -	$ -

6,3,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIA	ML	1	$ 10.882,35	$ 2.067,65	$ 12.950,00
6,3,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIA	ML	1	$ 12.058,82	$ 2.291,18	$ 14.350,00
6,3,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALUMINIO	UN	1	$ 8.823,53	$ 1.676,47	$ 10.500,00
6,3,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS	UN	1	$ 31.176,47	$ 5.923,53	$ 37.100,00
7	**PAÑETES**					$ -
7,1	PAÑETES - PAÑETE MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	1	$ 9.705,88	$ 1.844,12	$ 11.550,00
8	**CIELORRASO**					$ -
8,1	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO PVC	M2	1	$ 12.647,06	$ 2.402,94	$ 15.050,00
8,2	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO FIBROCEMENTO	M2	1	$ 12.941,18	$ 2.458,82	$ 15.400,00
9	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					$ -
9,1	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	1	$ 8.235,29	$ 1.564,71	$ 9.800,00
9,2	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 8.823,53	$ 1.676,47	$ 10.500,00
9,3	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN ENCHAPE	M2	1	$ 9.117,65	$ 1.732,35	$ 10.850,00

	CERÁMICO MURO, INCLUYE WIN					
9,4	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN PORCELANATO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	$ 10.294,12	$ 1.955,88	$ 12.250,00
9,5	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN CENEFA VERTICAL	ML	1	$ 6.470,59	$ 1.229,41	$ 7.700,00
9,6	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO	ML	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
9,7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA CERÁMICO	ML	1	$ 4.705,88	$ 894,12	$ 5.600,00
9,8	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PINTURA EPOXICA AZUL (INCLUYE DEMARCACIÓN DE ZONAS)	M2	1	$ 7.058,82	$ 1.341,18	$ 8.400,00
9,9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES INSTALACIÓN BOCAPUERTAS EN CERÁMICA	ML	1	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100,00
10	**PINTURA**					$ -
10,1	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 5.588,24	$ 1.061,76	$ 6.650,00
10,2	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
10,3	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS	ML	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
10,4	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS	ML	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
10,5	PINTURA - PINTURA ESMALTE	M2	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
10,6	PINTURA - PINTURA ANTICORROSIVO	M2	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
10,7	ESTUCO LISO Y PINTURA TRES MANOS	M2	1	$ 6.764,71	$ 1.285,29	$ 8.050,00

11	**CUBIERTAS**					$ -
11,1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	1	$ 8.235,29	$ 1.564,71	$ 9.800,00
11,2	CUBIERTAS - CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO	UND	1	$ 8.235,29	$ 1.564,71	$ 9.800,00
11,3	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	M2	1	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100,00
11,4	CUBIERTAS - INSTALACIÓN CUBIERTA	M2	1	$ 9.705,88	$ 1.844,12	$ 11.550,00
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					$ -
12,1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN SANITARIO	UN	1	$ 16.764,71	$ 3.185,29	$ 19.950,00
12,2	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LAVAMANOS	UN	1	$ 15.588,24	$ 2.961,76	$ 18.550,00
12,3	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ORINAL	UN	1	$ 16.176,47	$ 3.073,53	$ 19.250,00
12,4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	UN	1	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 7.000,00
12,5	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN DUCHA	UN	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00
12,6	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ACCESORIOS BAÑO	UN	1	$ 11.470,59	$ 2.179,41	$ 13.650,00
12,7	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN GRIFERÍA (SANITARIO, LAVAMANOS O DUCHA)	UN	1	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00
12,8	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO	UN	1	$ 5.588,24	$ 1.061,76	$ 6.650,00
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					$ -
13,1	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN ESPEJOS	M2	1	$ 7.941,18	$ 1.508,82	$ 9.450,00
13,2	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN VIDRIO	M2	1	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100,00

14	**ASEO GENERAL**					$ -
14,1	ASEO GENERAL - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	1	$ 12.352,94	$ 2.347,06	$ 14.700,00
14,2	ASEO GENERAL - CARGUE Y TRASIEGO DE MATERIAL PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	1	$ 27.352,94	$ 5.197,06	$ 32.550,00

DE ESTA MANERA DAMOS CONOCIMIENTO DE NUESTRA COTIZACIÓN LA CUAL SE HIZO CON PREVIO CONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS A INTERVENIR, CON PROFESIONALES CAPACITADOS EN TODAS LAS ÁREAS REQUERIDAS.

DADO EN BOGOTA EL DIA DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 2023

Cordialmente.



Firma: _____

Nombre del Representante Legal: Oscar Javier Pardo Moreno
Nombre del proponente SOLINCON LTDA
N.I.T. 900 237 555 - 9
Dirección del Proponente: Carrera 58 # 15 54 P2
Teléfonos: 71584 45
Ciudad: Bogotá
E-mail: solinconltda@yahoo.es

****
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : SOLINCON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
N.I.T. : 900237555 9
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01831974 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :5 DE ABRIL DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 2,401,368,385

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 58 NO. 15 - 54 PISO 2
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : SOLINCONLTDA@YAHOO.ES
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 58 NO. 15 - 54 PISO 2
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : SOLINCONLTDA@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000490 DE NOTARIA 15 DE

BOGOTA D.C. DEL 14 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01238473 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SOLINCON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1703, DE LA NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C., DEL 22 DE AGOSTO DE 2008, SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
2988	2010/12/30	NOTARIA 26	2011/01/17	01445155
2988	2010/12/30	NOTARIA 26	2011/01/17	01445156
2425	2015/08/27	NOTARIA 61	2015/09/01	02015595

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 14 DE MARZO DE 2068

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: A) LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS, ELECTRICAS, MECANICAS, ARQUITECTONICAS Y ECONOMICAS, TALES COMO: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA SANITARIA, AREAS DE RECURSOS HIDRAULICOS, SANEAMIENTO E INGENIERIA AMBIENTAL, ANALISIS DE ESTRUCTURAS, ANALISIS DE SISTEMAS, ANALISIS GEOTECNICOS, ESTUDIOS, DOCENCIA, PROYECTOS, ASISTENCIA TECNICA, ASESORIAS PROFESIONALES, DISEÑOS ESTRUCTURALES, CONSTRUCCIONES, MONTAJES; ASESORIAS EN GENERAL, CONSULTORIA E INTERVENTORIA, LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ETC.; ADMINISTRACION Y COMISION EN LA COMPRAVENTA DE BIENES E INMUEBLES, PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION, LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES Y DE RENTA, URBANOS Y RURALES, PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y DE MAQUINARIA A NIVEL NACIONAL. B) PROMOVER LA CELEBRACION DE DICHOS CONTRATOS Y OBTENER LA RENOVACION DE LOS MISMOS A NOMBRE DE UNA O DE VARIAS COMPAÑIAS, POR LO TANTO PODRA LICITAR, PRESENTAR OFERTAS MERCANTILES Y CONCURSAR EN LICITACIONES PUBLICAS, INVITACIONES, ETC. C) EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO PODRA ADQUIRIR, ENAJENAR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES CORPORALES E INCORPORALES, TANTO MUEBLES COMO INMUEBLES SEAN ESTOS ULTIMOS URBANOS O RURALES, ADQUIRIR, EXPLOTAR, ENAJENAR ACCIONES, DERECHOS, CUOTAS DE INTERES SOCIAL, CELEBRAR EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, TODA CLASE DE OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y COMPAÑIAS DE SEGUROS; D) ORGANIZAR, PROMOVER, FORMAR Y FINANCIAR SOCIEDADES Y EMPRESAS QUE TIENDAN A FACILITAR, ENSANCHAR Y COMPLEMENTAR LOS NEGOCIOS SOCIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS Y SUSCRIBIR ACCIONES O ADQUIRIR CUOTAS O PARTES DE INTERES EN ELLAS; E) ESTABLECER AGENCIAS COMERCIALES COMPLEMENTARIAS Y ASUMIR LA REPRESENTACION DE CASA NACIONALES O EXTRANJERAS, DAR Y RECIBIR DINEROS U OTROS VALORES MOBILIARIOS A TITULO DE MUTUO CON O SIN INTERES, CON GARANTIAS REALES, PRENDARIAS O DE HIPOTECA O CON GARANTIAS PERSONALES. F) PODRA SUSCRIBIR PRESTAMOS, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CON PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURIDICAS, ENTIDADES OFICIALES O SEMIOFICIALES, DE LAS RAMAS NACIONAL, DEPARTAMENTAL, REGIONAL, MUNICIPAL, DE BOGOTA D.C ., O DISTRITOS ESPECIALES; G) CELEBRAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; ABRIR CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, AVALAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, PROTESTAR, CANCELAR, PAGAR Y

RECIBIR EN PAGO INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y OTROS TITULO VALORES Y EN GENERAL REALIZAR EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS O DEL EXTERIOR, TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES O MERCANTILES QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL ATRAS EXPRESADO. H) ADQUIRIR EN PROPIEDAD LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE A SU JUICIO SEA CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, ENAJENAR LOS YA ADQUIRIDOS POR CONSIDERAR QUE HAN LLEGADO A NO NECESARIOS; ADQUIRIR, ENAJENAR Y EN GENERAL NEGOCIAR CON EQUIPOS DE OFICINA, TOMAR O DAR EN ARRIENDO MUEBLES E INMUEBLES; TOMAR PARTE O HACERSE PARTICIPE A CUALQUIER TITULO EN SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN UN OBJETO SIMILAR, COMPLEMENTARIO O AFIN DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DOCUMENTO, SIEMPRE QUE TIENDAN DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DETERMINADO. PODRA CONFORMAR Y HACER PARTE DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: $150,000,000.00 DIVIDIDO EN 150,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :
- SOCIO CAPITALISTA (S)
PARDO MORENO OSCAR JAVIER C.C. 000000012198722
NO. CUOTAS: 75,000.00 VALOR: $75,000,000.00
RONCANCIO BECERRA ALUEN DAVID C.C. 000000079858717
NO. CUOTAS: 75,000.00 VALOR: $75,000,000.00
TOTALES
NO. CUOTAS: 150,000.00 VALOR: $150,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRA UN SUPLENTE DEL GERENTE QUIEN REMPLAZARA AL GERENTE CON TODAS LAS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES, HASTA QUE LA JUNTA DE SOCIOS DESIGNE EL GERENTE, SI SU FALTA ES ABSOLUTA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000490 DE NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. DEL 14 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01238473 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE

PARDO MORENO OSCAR JAVIER C.C. 000000012198722

QUE POR ACTA NO. 03 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01445157 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

RONCANCIO BECERRA ALUEN DAVID C.C. 000000079858717

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN TAL VIRTUD EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y FACULTADES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE LA SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE ELLA INTERVENGA. 2) EJECUTAR TODAS LAS OPERACIONES EN QUE LA SOCIEDAD HAYA DE OCUPARSE 3) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. 4) CONVOCAR PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PUDIENDO HACERSE ESTA ULTIMA POR INICIATIVA PROPIA O POR SOLICITUD DE SOCIOS QUE POSEAN O REPRESENTEN LA CUARTA PARTE O MAS DE LAS CUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL. 5) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS SESIONES ORDINARIAS EL BALANCE TRIMESTRAL QUE SE CORTARA EL DIA ULTIMO DE CADA TRIMESTRE Y LOS INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 6) PRESENTAR AL FINAL DE CADA EJERCICIO ANUAL, EN LA REUNION DE LA JUNTA DE SOCIOS QUE SE CELEBRARA EL DIA ULTIMO HABIL DEL MES DE MARZO DE CADA AÑO, EL BALANCE GENERAL CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CON LOS ANEXOS EXPLICATIVOS NECESARIOS Y UNA LISTA DETALLADA DE LOS INVENTARIOS SOCIALES. 7) CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. 8) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, GIRANDO, ENDOSANDO, AVALUANDO, ACEPTANDO TODA CLASE DE TITULOS Y VALORES. 9) TRANSIGIR, EXISTIR, SUSTITUIR, COMPROMETER Y RECIBIR LOS NEGOCIOS SOCIALES, DENTRO DEL LIMITE DE LOS PRESENTES ESTATUTOS. 10) NOMBRAR LOS EMPLEADOS Y DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU REMOCION. 11) EL GERENTE ESTA AUTORIZADO PARA FIRMAR ACTOS O CONTRATOS HASTA POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, DE AHI EN ADELANTE DEBERA SER AUTORIZADO POR LA JUNTA DE SOCIOS. 12) LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA JUNTA DE SOCIOS Y AQUELLAS QUE DE ACUERDO CON LA LEY, SEAN PROPIAS DEL ORGANO EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 6 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $893,287,628

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908560493

(415)7707212489984(8020) 000001490856049 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 7 5 5 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLINCON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 58 15 54 P 2

42. Correo electrónico solinconltda@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 1 5 8 4 4 5	3 1 0 5 7 1 2 8 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 0 8 0 8 2 8	4 2 9 0	2 0 0 8 0 8 2 8		7 1 2 0	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 14 / 13 : 27: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RONCANCIO BECERRA ALUEN DAVID
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908560493

(415)7707212489984(8020) **000001490856049 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 7 5 5 5	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	0 0 4 9 0	2 9 8 8
73. Fecha	2 0 0 8 0 3 1 4	2 0 1 0 1 2 3 0
74. Número de notaría	1 5	2 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 8 2 9	2 0 1 1 0 1 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 1 8 3 1 9 7 4	0 1 4 4 5 1 5 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 3 1 4	
81. Hasta	2 0 1 8 0 3 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 3 1 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908560493

(415)7707212489984(8020) **000001490856049 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 7 5 5 5	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 8 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 2 1 9 8 7 2 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PARDO	MORENO	OSCAR	JAVIER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 1 1 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 8 5 8 7 1 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RONCANCIO	BECERRA	ALUEN	DAVID
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908560493

(415)7707212489984(8020) **000001490856049 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 7 5 5 5	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 9 8 7 2 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PARDO	MORENO	OSCAR	JAVIER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,500,000	5 0	2 0 0 8 0 8 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 4 3 6 9 2 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARQUEZ	PARADA	MARCELINO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	3 0	2 0 0 8 0 8 2 9	2 0 1 1 0 1 1 7

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 8 5 8 7 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RONCANCIO	BECERRA	ALUEN	DAVID

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,500,000	5 0	2 0 0 8 0 8 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ANEXOS EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES














ALCLAD 7075 T6 AMS QQ-A-25
AMS 4049+H
ALERIS














ARCOS

PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN TALLER

TALLER: SOLDADURA | FRECUENCIA: | MES:

ORDEN DE TRABAJO	FECHA DE ENTRADA	ORIGEN	COMPONENTE	PARTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	UNIDAD	EQUIPO	COLA	PRIORIDAD	PORCENTAJE DE REPARACIÓN	FECHA ESTIMADA DE SALIDA	OPERARIO	OBSERVACIONES
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

110 V

220 V


MODELOS DE
LETRAS
















ALCLAD 7075 T6 AMS QQ-A-25
AMS 4049+H
ALERIS














ARCOS

PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN TALLER

TALLER: SOLDADURA | FRECUENCIA: | MES:

ORDEN DE TRABAJO	FECHA DE ENTRADA	ORIGEN	COMPONENTE	PARTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	UNIDAD	EQUIPO	COLA	PRIORIDAD	PORCENTAJE DE REPARACIÓN	FECHA ESTIMADA DE SALIDA	OPERARIO	OBSERVACIONES
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

110 V

220 V


MODELOS DE
LETRAS



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101161293**	**2**

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**11**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**30**	**11**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIóN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIóN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIóN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIóN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIóN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PóLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, SEGUN CONTRATO DE OBRA CIVIL,No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/08/2022**	**30/03/2023**	**$13,638,275.70**	**$9,138,275.70**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/08/2022**	**30/11/2025**	**$22,730,459.50**	**$15,230,459.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/08/2022**	**30/11/2025**	**$2,273,045.95**	**$1,523,045.95**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y SEGUN DOCUMENTO DE ADICION AL CONTRATO DE OBRA CIVIL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION Y SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO PARA UN TOTAL DE $45.460.919 ; AJUSTANDO ASI LA VIGENCIA Y EL VALOR ASEGURADO EN LOS AMPAROS DESCRITOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIóN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,302.00	$ *******8,000.00	$ *******6,137.00	$ **********38,440.00	$ *******38,641,781.15	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101161293**	**2**

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**11**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**30**	**11**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIóN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIóN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIóN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIóN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIóN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,302.00	$ *******8,000.00	$ *******6,137.00	$ ***********38,440.00	$ *******38,641,781.15	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002113020720 (3900) 000000038440 (96) 20230825

REFERENCIA PAGO:

1100211302072-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101161293	2

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	11	2022	25	08	2022	00:00	30	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIóN	
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS		**NIT: 900.433.691-2**
DIRECCIóN: CRA 71 BIS NO 77 A - 71	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIóN	
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		**NIT: 800.141.641-8**
DIRECCIóN: KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	**CIUDAD:** MADRID, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8209040

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	3

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	11	2022	25	08	2022	00:00	30	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIóN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	NIT: 900.433.691-2

DIRECCIóN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIóN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	NIT: 800.141.641-8

DIRECCIóN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO C ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIóN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PóLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 ,CUYO OBJETO ES:CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 101161293
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/11/2022**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**30/11/2022**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**30/11/2022**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y SEGUN DOCUMENTO DE ACEPTACION DE ADICION AL CONTRATO DE OBRA CIVIL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION ; AJUSTANDO ASI LA VIGENCIA EN LOS AMPAROS DESCRITOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIóN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******72,328.00	$ *******3,000.00	$ ******14,312.00	$ ***********89,641.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	3

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	11	2022	25	08	2022	00:00	30	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIóN	
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS		**NIT: 900.433.691-2**
DIRECCIóN: CRA 71 BIS NO 77 A - 71	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIóN	
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		**NIT: 800.141.641-8**
DIRECCIóN: KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	**CIUDAD:** MADRID, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**30/11/2022**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**30/11/2022**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**30/11/2022**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	3

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	11	2022	25	08	2022	00:00	30	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIóN	
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS		NIT: 900.433.691-2

DIRECCIóN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIóN	
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		NIT: 800.141.641-8

DIRECCIóN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	KR 5 NRO. 2 - 91 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA		8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIóN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******72,328.00	$ *******3,000.00	$ ******14,312.00	$ ***********89,641.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002113020824 (3900) 000000089641 (96) 20230825

REFERENCIA PAGO:

1100211302082-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIóN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PóLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	3

FECHA EXPEDICIóN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	11	2022	25	08	2022	00:00	30	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIóN	
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS		**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIóN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIóN	
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIóN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	KR 5 NRO. 2 - 91 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA		8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PóLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIóN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIóN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101161293**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**08**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112246673	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
KR 5 NRO. 2 - 81 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA		8209040	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, SEGUN CONTRATO DE OBRA CIVIL,No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/08/2022**	**28/02/2023**	**$9,138,275.70**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/08/2022**	**28/10/2025**	**$15,230,459.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/08/2022**	**28/10/2025**	**$1,523,045.95**

ACLARACIONES

LA PRESENTE POLIZA AMPARA:

LA MULTA ESTABLECIDA PREVIAMENTE EN EL CONTRATO Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****233,614.00	$ *******8,000.00	$ ******45,906.00	$ **********287,521.00	$ *******25,891,781.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Eryef D272 R
C.C. 49747223

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101161293**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**08**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 81 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****233,614.00	$ *******8,000.00	$ ******45,906.00	$ **********287,521.00	$ *******25,891,781.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002112686147 (3900) 000000287521 (96) 20230825

REFERENCIA PAGO:

1100211268614-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101161293	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	25	08	2022	00:00	28	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	KR 5 NRO. 2 - 81 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Eryet Daza R
C.C. 49742223

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101048077**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**08**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2022**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN: CRA 71 BIS NO 77 A - 71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	**LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**	IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8209040

BENEFICIARIO: 800141641 LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 ,CUYO OBJETO ES:CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 101161293
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****140,273.00	$ *******3,000.00	$ ******27,222.00	$ **********170,496.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Eryet 2022 R
C.C. 49742223

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101048077**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**08**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2022**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****140,273.00	$ *******3,000.00	$ ******27,222.00	$ **********170,496.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002112686684 (3900) 000000170496 (96) 20230825

REFERENCIA PAGO:

1100211268668-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101161293**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, SEGUN CONTRATO DE OBRA CIVIL,No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/08/2022**	**28/02/2023**	**$9,138,275.70**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/08/2022**	**28/10/2025**	**$15,230,459.50**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/08/2022**	**28/10/2025**	**$1,523,045.95**	

ACLARACIONES

MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE ACLARA LA DIRECCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE KR 5 NRO. 2 - 91 SUR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******25,891,781.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Eryet Daza R
cc. 49742223

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101161293**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******25,891,781.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101161293	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	09	2022	25	08	2022	00:00	28	10	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Eryet Diaz R
C.C. 49742223

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101161293, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

14-44-101161293

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101048077**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2022**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN: CRA 71 BIS NO 77 A - 71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8209040

BENEFICIARIO: 800141641 LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 ,CUYO OBJETO ES:CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 101161293
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE INCLUYEN LOS SUBAMPAROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE VIA MAIL EL DIA 31/08/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ *******3,000.00	$ ********570.00	$ **********3,570.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Exyef 0222 R
cc. 49742223

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	09	2022	25	08	2022	00:00	28	10	2022	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	KR 5 NRO. 2 - 91 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	28/10/2022	$200,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	28/10/2022	$200,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	28/10/2022	$200,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Eryet Daza R
C.C. 49742223

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101048077**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2022**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ *******3,000.00	$ *********570.00	$ ***********3,570.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002112721641 (3900) 000000003570 (96) 20230902

REFERENCIA PAGO:

1100211272164-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	09	2022	25	08	2022	00:00	28	10	2022	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	KR 5 NRO. 2 - 91 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Eryef 0272 R
cc. 49747223

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101048077**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2022**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL No 2973412 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 ,CUYO OBJETO ES:CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUI Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 101161293
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**02/09/2022**	**28/10/2022**	**$200,000,000.00**	

ACLARACIONES

-POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE INCLUYEN LOS SUBAMPAROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE VIA MAIL EL DIA 31/08/2022

-SE ACLARA EL TOMADOR: EL CONTRATISTA y CAMAN

-SE ACLARA LOS ASEGURADO SON: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO NIT 800.141.641-8 Y EL CONTRATISTA

-SE ACLARA LOS BENEFICIARIOS SON: TERCEROS AFECTADOS Y LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO NIT 800.141.641-8

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.



Eryet 2022 R
C.C. 49742223

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	09	2022	25	08	2022	00:00	28	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	28/10/2022	$200,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	28/10/2022	$200,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	28/10/2022	$200,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Eryet 3272 R
CC. 49747223

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101048077**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**28**	**10**	**2022**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR	MADRID, CUNDINAMARCA	8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES	4687	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101048077	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	09	2022	25	08	2022	00:00	28	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	**NIT: 900.433.691-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CRA 71 BIS NO 77 A - 71		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112246673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	**NIT: 800.141.641-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR		MADRID, CUNDINAMARCA		8209040

BENEFICIARIO: 800141641 - LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

TEXTO ACLARATORIO

-MODALIDAD OCURRENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101048077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Eryet 2022 R
cc. 49742223

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CAMAN-GRUAL-ESINS**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01. Año: 2023

CONTRATO N°. 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022

CONTRATISTA: **DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – SAS**

VALOR DEL CONTRATO: **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 30.460.919)**

FORMA DE PAGO: M/CTE $30.460.919 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 08. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y DECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUÍ Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONA Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 27 del 10 del 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICIÓN DEL CONTRATO, CON LOS DEBIDOS ANEXOS PARA REALIZAR EL ADICIONAL EN LA SUMA DE $15.000.000 AL VALOR CONTRATO INICIAL Y LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA.

FORMA DE PAGO: M/CTE $45.460.919,00 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO DAZA JIMÉNEZ	OFICIAL	Tecnólogo en Construcción 093592-0592862 CND
RICARDO ANDRES AVENDAÑO CASTILLA	AYUDANTE	N/A
NELSON JAVIER PEREZ GARZON	AYUDANTE	N/A
YEISSON EDUARDO LEON PEREZ	AYUDANTE	N/A
NÉSTOR LEONARDO RODRÍGUEZ	AYUDANTE	Técnico en Diseño Gráfico

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

A la fecha no se presento incumplimiento por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se presento incumplimiento por parte de la FAC o problema alguno en la entrega atribuible a la FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)









No ____ Sí __X___



En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:




DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)




De acuerdo a las actividades contractuales se desarrollan en los siguientes frentes con sus respectivas actividades finales para culminación del contrato que corresponde a lo siguiente:






ITEM	PRODUCTO	UND	FRENTES	CANTIDAD PARCI	FOTOGRAFIAS
1	Excavación manual en material común	M3	TALLER DE BALANCEO	12	
2	Demolición placa en concreto	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	15.6	
7	Demolición de enchape de muro, pared	M2	CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	17.5	
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	CASA FISCALES DE OFICIONALI	6	
			TALLER DE SOLDADURA	2	
			TALLER PT6	26	
			ALMACEN MISCELANEOS	2.2	
			TALLER DE PINTURA	16	
			CARPINTERIA	3	
			TALLER DE ENSAYOS	6.4	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	3.6	
			TALLER HELICES	5.4	









12	Desmonte cielo raso en drywall	M2	TALLER HELICES	5.79	
14	Mantenimiento viga canal	ML	TALLER DE MATERIALES COMPU	29	
			RANCHO DE TROPAS	22	
			CASINO DE SUBOFICIALES	15	
			ALOJAMIENTO DEFENSA	81	
			CASETA TALANQUERA	12.08	
			TALLER DE SOLDADURA	30	
			ELECTROQUIMICA	16	
15	Mantenimiento de cubierta	M2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD	37.02	
			CASINO OFICIALES	40	
			CASINO SUBOFICIALES	40	
			ELECTROQUIMICA	7.2	






16	Impermeabilización	M2	OFICINA GRUSE	2	
			TALLER DE BALANCEO	35	
17	Impermeabilización. Ancho 40 <	ML	TALLER DE MATERIALES COMPI	9	
			TALLER HIDRAULICOS	16.5	
			TALLER DE SOLDADURA	2	
			FUNDICION	2	
			TALLER PTA	2	
			TALLER DE PINTURA	5	
			RANCHO DE TROPAS	7	
			TORRE DE CONTROL	42	
			OFICINA GRUSE	9	
			CENTRO LOGISTICO	12	



			ALOJAMIENTO BRAVO	25.5	
			TALLER HELICES	25	
			CASA FISCAL DE SUBOFICIALE:	6	
			ALOJAMIENTO BRAVO	9	
			ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD	1	
			TALLER DE FUNDICIÓN	10	
			TALLER DE MATERIALES COMPI	22	
19	Fundición placa de concreto	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	1.5	
22	Alistado de piso, muro	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	31	
27	Cielo raso en drywall incluye estructura	M2	TALLER HELICES	5.79	
			TALLER FLIR	4.5	
			CASINO OFICIALES	36	

			CASAS FISCALES APTO 202 TOI	3	
28	Cielo raso en PVC incluye estructura	M2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD	4.8	
30	Pañete	ML	FUNDICION	2	
			TALLER HIDRAULICOS	14	
31	Ertuce	M2	CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	12	
			CASINO SUBOFICIALES	23	
			TALLER DE SOLDADURA	16.5	
			TALLER DE BALANCEO	6.3	
32	Ertuce	ML	TALLER DE SOLDADURA	7	
			CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	82	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	4.5	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 141	40	

			CASINO SUBOFICIALES	11.1	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	35	
			TALLER DE BALANCEO	6.3	
			TALLER DE SOLDADURA	3	
			ALOJAMIENTO OFICIALES	31	
			CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	300	
			GRUPO DE APOYO LOGISTICO	46	
			LETREROS GRUIA Y GRUAL	12.4	
			ESTADO MAYOR	32.2	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	15.2	
33	Pintura	M2	TALLER HELICES	73.79	
			TALLER FLIR	28.5	

			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 141	150	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	162	
			CASINO OFICIALES	45	
			CASINO SUBOFICIALES	40	
			TALLER DE SOLDADURA	14	
			TALLER DE FUNDICIÓN	8.6	
34	Pintura	ML	CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	261	
			LETREROS GRUIA Y GRUAL	8.36	
			ESTADO MAYOR	126.4	
			OFICINA INSTALACIONES	31	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	9.8	
			TALLER FLIR	15	

			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 141	155	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	151	
35	Enchape piso, muro	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	16	
36	Enchape piso laminado	M2	CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	6	
38	Instalación guarda escoba	ML	CASINO DE SUBOFICIALES	6	
43	Dormante aparato sanitario (	UN	BOMBEROS	1	
44	Instalación aparatos sanitarios (juego)	UN	FUNDICION	1	
			BOMBEROS	1	
			TALLER DE FUNDICIÓN	1	
			GIMNASIO	34	
			CAPILLA	32	

45	Mantenimiento canal	ML	CASA FISCALES DE OFICIONALI	10	
			AUDITORIO	80	
			CMC	26	
			EDIFICIO OLIMPO	45.5	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se realiza único pago en PAC de diciembre por parte de la entidad sin efectuarse alguna novedad.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha se culmino toda la ejecución del contrato realizando todo el gasto del presupuesto posible del contrato. Ejecutándose sin novedad cumpliendo el contratista con lo requerido para la ejecución del contrato y realizándose el acta de liquidación del contrato dejando a paz y salva a las partes

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES

FIRMA:

C.C. No. 1.023.922.115

DEPENDENCIA: CAMAN-GRUAL-ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se entrego Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		A la fecha se terminan de ejecutar las actividades del contrato ejecutando el presupuesto del contrato sin presentar incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		Se realizo dejando a paz y salvo a las partes

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CAMAN-GRUAL-ESINS**

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 12 . Año: 2022

CONTRATO N°. 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022

CONTRATISTA: **DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – SAS**

VALOR DEL CONTRATO: **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 30.460.919)**

FORMA DE PAGO: M/CTE $30.460.919 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 08. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y DECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUÍ Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONA Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 27 del 10 del 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICIÓN DEL CONTRATO, CON LOS DEBIDOS ANEXOS PARA REALIZAR EL ADICIONAL EN LA SUMA DE $15.000.000 AL VALOR CONTRATO INICIAL Y LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA.

FORMA DE PAGO: M/CTE $45.460.919,00 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO DAZA JIMÉNEZ	OFICIAL	Tecnólogo en Construcción 093592-0592862 CND
RICARDO ANDRES AVENDAÑO CASTILLA	AYUDANTE	N/A
NELSON JAVIER PEREZ GARZON	AYUDANTE	N/A
YEISSON EDUARDO LEON PEREZ	AYUDANTE	N/A
NÉSTOR LEONARDO RODRÍGUEZ	AYUDANTE	Técnico en Diseño Gráfico

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

A la fecha no se han presentado incumplimiento por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se ha presentado incumplimiento por parte de la FAC o problema alguno en la entrega atribuible a la FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)







No ____ Sí __X___




En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:




DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)




De acuerdo a las actividades contractuales se desarrollan en los siguientes frentes con sus respectivas actividades finales para culminación del contrato que corresponde a lo siguiente:






ITEM	PRODUCTO	UND	FRENTES	CANTIDAD PARCI	FOTOGRAFIAS
1	Excavación manual en material común	M3	TALLER DE BALANCEO	12	
2	Demolición placa en concreto	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	15.6	
7	Demolición de enchape de muro, pared	M2	CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	17.5	
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	CASA FISCALES DE OFICIONALI	6	
			TALLER DE SOLDADURA	2	
			TALLER PT6	26	
			ALMACEN MISCELANEOS	2.2	
			TALLER DE PINTURA	16	
			CARPINTERIA	3	
			TALLER DE ENSAYOS	6.4	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	3.6	
			TALLER HELICES	5.4	










12	Dormante ciela rara en dryua	M2	TALLER HELICES	5.79	
14	Mantenimiento viga canal	ML	TALLER DE MATERIALES COMPI	29	
			RANCHO DE TROPAS	22	
			CASINO DE SUBOFICIALES	15	
			ALOJAMIENTO DEFENSA	81	
			CASETA TALANQUERA	12.08	
			TALLER DE SOLDADURA	30	
			ELECTROQUIMICA	16	
15	Mantenimiento de cubierta	M2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD	37.02	
			CASINO OFICIALES	40	
			CASINO SUBOFICIALES	40	
			ELECTROQUIMICA	7.2	







16	Impermeabilización	M2	OFICINA GRUSE	2	
			TALLER DE BALANCEO	35	
17	Impermeabilización. Ancho 40 <	ML	TALLER DE MATERIALES COMPI	9	
			TALLER HIDRAULICOS	16.5	
			TALLER DE SOLDADURA	2	
			FUNDICION	2	
			TALLER PTA	2	
			TALLER DE PINTURA	5	
			RANCHO DE TROPAS	7	
			TORRE DE CONTROL	42	
			OFICINA GRUSE	9	
			CENTRO LOGISTICO	12	



			ALOJAMIENTO BRAVO	25.5	
			TALLER HELICES	25	
			CASA FISCAL DE SUBOFICIALE:	6	
			ALOJAMIENTO BRAVO	9	
			ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD	1	
			TALLER DE FUNDICIÓN	10	
			TALLER DE MATERIALES COMPI	22	
19	Fundición placa de concreto	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	1.5	
22	Alistada de piso, muro	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	31	
27	Cielo raso en drywall incluye estructura	M2	TALLER HELICES	5.79	
			TALLER FLIR	4.5	
			CASINO OFICIALES	36	

			CASAS FISCALES APTO 202 TOI	3	
28	Cielo raso en PVC incluye estructura	M2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD	4.8	
30	Pañete	ML	FUNDICION	2	
			TALLER HIDRAULICOS	14	
31	Ertuce	M2	CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	12	
			CASINO SUBOFICIALES	23	
			TALLER DE SOLDADURA	16.5	
			TALLER DE BALANCEO	6.3	
32	Ertuce	ML	TALLER DE SOLDADURA	7	
			CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	82	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	4.5	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 141	40	

			CASINO SUBOFICIALES	11.1	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	35	
			TALLER DE BALANCEO	6.3	
			TALLER DE SOLDADURA	3	
			ALOJAMIENTO OFICIALES	31	
			CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	300	
			GRUPO DE APOYO LOGISTICO	46	
			LETREROS GRUIA Y GRUAL	12.4	
			ESTADO MAYOR	32.2	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	15.2	
33	Pintura	M2	TALLER HELICES	73.79	
			TALLER FLIR	28.5	

			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 141	150	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	162	
			CASINO OFICIALES	45	
			CASINO SUBOFICIALES	40	
			TALLER DE SOLDADURA	14	
			TALLER DE FUNDICIÓN	8.6	
34	Pintura	ML	CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	261	
			LETREROS GRUIA Y GRUAL	8.36	
			ESTADO MAYOR	126.4	
			OFICINA INSTALACIONES	31	
			REGISTROS HISTORICOS GRUT	9.8	
			TALLER FLIR	15	

			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 141	155	
			CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	151	
35	Enchape piso, muro	M2	TALLER DE FUNDICIÓN	16	
36	Enchape piso laminado	M2	CASA FISCALES DE SUBOFICIOALES - CASA 149	6	
38	Instalación guarda escoba	ML	CASINO DE SUBOFICIALES	6	
43	Dormante aparato sanitario (	UN	BOMBEROS	1	
44	Instalación aparatos sanitarios (juego)	UN	FUNDICION	1	
			BOMBEROS	1	
			TALLER DE FUNDICIÓN	1	
			GIMNASIO	34	
			CAPILLA	32	

45	Mantenimiento canal	ML	CASA FISCALES DE OFICIONALI	10	
			AUDITORIO	80	
			CMC	26	
			EDIFICIO OLIMPO	45.5	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se tramita documentación para realizar único pago en PAC de diciembre, se encuentra pendiente por parte de la entidad realizar el respectivo pago

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha se culmino toda la ejecución del contrato realizando todo el gasto del presupuesto posible del contrato. Ejecutándose sin novedad cumpliendo el contratista con lo requerido para la ejecución del contrato

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES

FIRMA: 

C.C. No. 1.023.922.115

DEPENDENCIA: CAMAN-GRUAL-ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		A la fecha se terminan de ejecutar las actividades del contrato ejecutando el presupuesto del contrato sin presentar incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		Se realizara una vez se realice el pago por la entidad

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901407594	CONEXOS SERVICIOS TEMPORALES SAS	CALLE 70A BIS A 117 -15	6013095009	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	C	DAICONC SAS	037	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2022	9	2022	E	28 10 2022	62777355	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	CÓDIGO CCF
1	CC 1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	1	0			Si	001	11	X															17	17	17	17	EPS017	$566,667	4.00%	231001	$566,667	16.00%	14-11	$566,667	6.96%	5	CCF21
2	CC 77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	1	0			Si	001	11	X															17	17	17	17	ESSC24	$566,667	4.00%	230301	$566,667	16.00%	14-11	$566,667	6.96%	5	CCF21
3	CC 80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	1	0			Si	001	11	X															17	17	17	17	EPS005	$566,667	4.00%	230201	$566,667	16.00%	14-11	$566,667	6.96%	5	CCF21
4	CC 80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1	0			Si	001	11	X															17	17	17	17	EPS017	$566,667	4.00%	230201	$566,667	16.00%	14-11	$566,667	6.96%	5	CCF21

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IBC CCF	TARIFA CCF	TARIFA SENA	TARIFA ICBF
1	CC 1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	$566,667	3.00%	0.00%	0.00%
2	CC 77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	$566,667	3.00%	0.00%	0.00%
3	CC 80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	$566,667	3.00%	0.00%	0.00%
4	CC 80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	$566,667	3.00%	0.00%	0.00%

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901407594	CONEXOS SERVICIOS TEMPORALES SAS	CALLE 70A BIS A 117 -15	6013095009	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	C	DAICONC SAS	037	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
11	2022	10	2022	E	01 12 2022	63561218	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	CÓDIGO CCF
1	CC 1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	1	0			Si	001	11		X														30	30	30	30	EPS017	$1,000,000	4.00%	231001	$1,000,000	16.00%	14-11	$1,000,000	6.96%	5	CCF21
2	CC 77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	1	0			Si	001	11		X														30	30	30	30	ESSC24	$1,000,000	4.00%	230301	$1,000,000	16.00%	14-11	$1,000,000	6.96%	5	CCF21
3	CC 80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	1	0			Si	001	11		X														30	30	30	30	EPS005	$1,000,000	4.00%	230201	$1,000,000	16.00%	14-11	$1,000,000	6.96%	5	CCF21
4	CC 80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1	0			Si	001	11		X														30	30	30	30	EPS017	$1,000,000	4.00%	230201	$1,000,000	16.00%	14-11	$1,000,000	6.96%	5	CCF21

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IBC CCF	TARIFA CCF	TARIFA SENA	TARIFA ICBF
1	CC 1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	$1,000,000	3.00%	0.00%	0.00%
2	CC 77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	$1,000,000	3.00%	0.00%	0.00%
3	CC 80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	$1,000,000	3.00%	0.00%	0.00%
4	CC 80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	$1,000,000	3.00%	0.00%	0.00%

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRUAL-ESINS

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 10 Año: 2022

CONTRATO N°. 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022

CONTRATISTA: DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – SAS

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 30.460.919)

FORMA DE PAGO: M/CTE $30.460.919 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 08. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUÍ Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: Día: 27 Mes: 10 Año: 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICIÓN DEL CONTRATO, CON LOS DEBIDOS ANEXOS PARA REALIZAR EL ADICIONAL EN LA SUMA DE $15.000.000 AL VALOR CONTRATO INICIAL Y LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA.

FORMA DE PAGO: M/CTE $45.460.919,00 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA.

Porcentaje Avance en tiempo: 58%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 51%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO DAZA JIMÉNEZ	OFICIAL	Tecnólogo en Construcción 093592-0592862 CND

RICARDO ANDRES AVENDAÑO CASTILLA	AYUDANTE	N/A
NELSON JAVIER PEREZ GARZON	AYUDANTE	N/A
YEISSON EDUARDO LEON PEREZ	AYUDANTE	N/A
NÉSTOR LEONARDO RODRÍGUEZ	AYUDANTE	Técnico en Diseño Gráfico

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

A la fecha no se han presentado incumplimiento por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se ha presentado incumplimiento por parte de la FAC o problema alguno en la entrega atribuible a la FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____


(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
De acuerdo a las actividades contractuales se desarrollan en los siguientes frentes las actividades correspondientes a:


FRENTE			TALLER DE MATERIALES COMPUESTOS	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CANAL	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
14	Mantenimiento viga canal	ML	29	

17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	9	 


FRENTE				CAPILLA
TIPO DE MANTENIMIENTO				MANTENIMIENTO DE CANAL
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
14	Mantenimiento viga canal	ML	16	 

FRENTE			CASA FISCALES DE OFICIONALES	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CANAL	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	6	
14	Mantenimiento viga canal	ML	10	

FRENTE			TALLER DE BALANCEO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			PINTURA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
33	Pintura	M2	6,3	 

FRENTE			TALLER HIDRAULICOS	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	16,5	 


FRENTE			TALLER DE SOLDADURA	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	2	 

17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	2	
32	Estuco	ML	7	 
33	Pintura	M2	3	  

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

FRENTE			FUNDICION	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	2	
30	Pañete	ML	2	 

44	Instalación aparatos sanitarios (juego)	UN	1	 

FRENTE			TALLER PT6	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	26	
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	2	

FRENTE			ALMACEN MISCELANEOS	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAF**
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	2,2	

FRENTE			AUDITORIO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
14	Mantenimiento viga canal	ML	80	


FRENTE			TALLER DE PINTURA	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	16	
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	5	

FRENTE	CARPINTERIA
TIPO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	3	 

FRENTE	RANCHO DE TROPAS
TIPO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
14	Mantenimiento viga canal	ML	22	 

17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	7	

FRENTE			GIMNASIO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
14	Mantenimiento viga canal	ML	34	


FRENTE			BOMBEROS	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
43	Desmonte aparato sanitario (juego)	UN	1	
44	Instalación aparatos sanitarios (juego)	UN	1	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022


FRENTE			TORRE DE CONTROL	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	42	  

FRENTE			OFICINA GRUSE	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
16	Impermeabilización	M2	2	

17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	9	


FRENTE			CASINO DE SUBOFICIALES	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
14	Mantenimiento viga canal	ML	15	
38	Instalación guarda escoba	ML	6	 

FRENTE			ALOJAMIENTO OFICIALES	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
33	Pintura	M2	31	 


FRENTE			GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
33	Pintura	M2	46	 

FRENTE			CENTRO LOGISTICO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA


17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	12	  

FRENTE			CASAS FISCALES 48, 43 Y 34	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
31	Estuco	M2	12	
32	Estuco	ML	82	

33	Pintura	M2	300	
34	Pintura	ML	261	


FRENTE			CMC	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
14	Mantenimiento viga canal	ML	26	 

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

FRENTE			ALOJAMIENTO BRAVO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	25,5	  

FRENTE			LETREROS GRUIA Y GRUAL	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA
33	Pintura	M2	12,4	 

34	Pintura	ML	8,36	 

FRENTE			TALLER DE ENSAYOS	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	6,4	  

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha no se han realizado pagos del contrato


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
A la fecha se tiene proyectado realizar mantenimiento con la Cuadrilla de Mano de Obra consistentes en realizar mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de canales, fundición de placas, instalación de enchapes aplicación de pinturas entre otras en los siguientes frentes:
Viviendas fiscales de suboficiales
Taller flir
Taller de PT6
Apartamentos conjunto sol de la sabana
Taller de materiales compuestos
Bodega registros históricos

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	AT. APONTE SOLANO GABRIELA VIVIANA
FIRMA:	
C.C. No.	1.007.677.332
DEPENDENCIA:	CAMAN-GRUAL-ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		A la fecha no se presenta incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		No Aplica, el Contrato está en Ejecución

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YEISSON EDUARDO LEON PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.010.211.948**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Octubre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 25/10/2022, el empleador DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CON identificado con NIT número 900433691 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
4987721	25/10/2022	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1010211948	YEISSONEDUARDO LEON PEREZ	1000000	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2022-10-24

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Octubre del año 2022.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901407594-1	CONEXOS SERVICIOS TEMPORALES SAS	CALLE 70A BIS A 117 - 15	6013095009	ceidy.conexos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	DAICONC SAS / 037	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62777355	$680.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	22.700	0		0		0	0	0	0	22.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	45.400	0		0		0	0	0	0	45.400	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	22.700	0		0		0	0	0	0	22.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	181.400	0	0	0	0	0	0		181.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	158.000				158.000	0	0	158.000			1.580	158.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	68.400	0	0	68.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	90.800	90.800
Pensión	3	362.800	362.800
Riesgos Laborales	1	158.000	158.000
CCF	1	68.400	68.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	680.000	680.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901407594-1	CONEXOS SERVICIOS TEMPORALES SAS		CALLE 70A BIS A 117 - 15	6013095009	ceidy.conexos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	DAICONC SAS	037	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62777355	$680.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1233900787	RODRIGUEZ CALDERON NESTOR LEONARDO	1	0			S	X																231001	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS017	566.667	22.700	14-11	566.667	5	39.500	CCF21	566.667	17.100	0	0	0	0	0
2	CC	77188648	AVENDAÑO CASTILLA RICARDO ANDRES	1	0			S	X																230301	566.667	90.700	0	0	0	0	ESSC24	566.667	22.700	14-11	566.667	5	39.500	CCF21	566.667	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	80143717	PEREZ GARZON NELSON JAVIER	1	0			S	X																230201	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS005	566.667	22.700	14-11	566.667	5	39.500	CCF21	566.667	17.100	0	0	0	0	0
4	CC	80816390	DAZA JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																230201	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS017	566.667	22.700	14-11	566.667	5	39.500	CCF21	566.667	17.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AXA COLPATRIA

CONSULTA EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Documento:	NIT
Documento:	900433691
Número Afiliación:	80085566
Razón social:	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de Documento:	CÉDULA
Documento:	1010211948
Nombre:	YEISSON EDUARDO
Apellidos:	LEON PEREZ
Genero:	MASCULINO
Estado Civil:	SOLTERO(A)
NIT Emp. en Misión:	0
Empresa en Misión:	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Sucursal:	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA
Código C. de Trabajo:	CTRAB 005
Centro de Trabajo:	SUCURSAL 6.960
Tasa de Riesgo:	6.96
EPS:	NUEVA E.P.S. S.A.
AFP:	PORVENIR
Estado:	VIGENTE
Tipo de Afiliación:	DEPENDIENTE
Cargo:	AYUDANTE
Fecha de Ingreso:	24/10/2022

AXA COLPATRIA

CONSULTA EMPLEADO

Valor Salario: 1000000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN – GRUAL -ESINS

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 09. Año: 2022

CONTRATO N°. 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022

CONTRATISTA: DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 30.460.919

FORMA DE PAGO: M/CTE $30.460.919 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 08. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO EN MADRID, CUNDINAMARCA Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, CERRO MANJUÍ Y NEUSA, INCLUYENDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TAL FIN.

CONTRATO MODIFICATORIO No. : NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 hasta el 28 DE OCTUBRE DEL 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 30%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 14.80%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: A la fecha no se ha realizado ningún pago

Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _____100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO DAZA JIMÉNEZ	OFICIAL	Tecnólogo en Construcción 093592-0592862 CND
RICARDO ANDRES AVENDAÑO CASTILLA	AYUDANTE	N/A
NELSON JAVIER PEREZ GARZON	AYUDANTE	N/A
NÉSTOR LEONARDO RODRÍGUEZ	AYUDANTE	Técnico en Diseño Gráfico

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

A la fecha no se han presentado incumplimiento por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se ha presentado incumplimiento por parte de la FAC o problema alguno en la entrega atribuible a la FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

De acuerdo a las actividades contractuales se desarrollan en los siguientes frentes las actividades correspondientes a:



FRENTE			TALLER DE SOLDADURA	
TIPO DE MANTENIMIENTO			ARREGLO DE BAÑO, PISOS Y MUROS	
ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	FOTOGRAFIA

14	Mantenimiento viga canal	ML	30	 
31	Estuco	M2	16,5	 

33	Pintura	M2	14	 

FRENTE			TALLER DE FUNDICIÓN	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
2	Demolición placa en concreto	M2	15,6	

17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	10	 
19	Fundición placa de concreto	M2	1,5	 

22	Alistado de piso, muro	M2	31	 
33	Pintura	M2	8,6	 

35	Enchape piso, muro	M2	15,9	 
44	Instalación aparatos sanitarios (juego)	UN	1	

FRENTE			ELECTROQUIMICA	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**

14	Mantenimiento viga canal	ML	16	 
15	Mantenimiento de cubierta	M2	7,2	 

FRENTE			TALLER DE BALANCEO	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE MUROS	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**

1	Excavación manual en material común	M3	11	 
16	Impermeabilización	M2	35	 

31	Estuco	M2	6,3	 

FRENTE			TALLER DE MATERIALES COMPUESTOS	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	22	 

FRENTE			CAPILLA	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	
ITEM	**PRODUCTO**	**UND**	**CANT**	**FOTOGRAFIA**
45	Mantenimiento canal	ML	16	 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha no se han realizado pagos del contrato

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha se tiene proyectado realizar mantenimiento con la Cuadrilla de Mano de Obra consistentes en realizar mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de canales, fundición de placas, instalación de enchapes aplicación de pinturas entre otras en los siguientes frentes:

Estado Mayor
Alojamiento de Soldados
Auditorio
CMC
Oficina de GRUSE
GIMNASIO
Casinos
Barracas de Suboficiales

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES

FIRMA:



C.C. No. 1023922115

DEPENDENCIA: CAMAN-GRUAL-ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		A la fecha no se presenta incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No Aplica, el Contrato está en Ejecución

Proceso de Contratación No. 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022

ERYET MARIA DAZA REDONDO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de DAICONC SAS, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de seisciento treinta y cinco mil setecientos sesneta y seis con cuarenta y ocho ($ 635.766,48 , Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman el objeto del proceso:

El contratista debe cumplir con los siguientes numerales requisitos para el contrato. En conclusión, el CAMAN, lista una serie de tareas las cuales deberá ser valorizadas por el oferente para efectos de la ejecución contractual así:

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO
1	Excavación manual en material común	M3	1	$ 7.058,82
2	Demolición placa en concreto	M2	1	$ 9.411,76
3	Demolición pavimento	M2	1	$ 8.235,29
4	Demolición muro de ladrillo	M2	1	$ 7.058,82
5	Demolición muro en bloque	M2	1	$ 6.470,59
6	Demolición muro en concreto	M2	1	$ 2.941,18
7	Demolición de enchape de muro, pared	M2	1	$ 3.529,41
8	Desmonte en carpintería metálica	UN	1	$ 2.941,18
9	Desmonte en carpintería en madera	UN	1	$ 4.117,65
10	Desmonte cerramiento en malla	ML	1	$ 12.352,94
11	Desmonte y cambio de tejas	M2	1	$ 17.647,06
12	Desmonte cielo raso en drywall	M2	1	$ 18.235,29
13	Desmonte cielo raso en PVC	M2	1	$ 10.000,00
14	Mantenimiento viga canal	ML	1	$ 18.823,53
15	Mantenimiento de cubierta	M2	1	$ 20.000,00
16	Impermeabilización	M2	1	$ 18.823,53
17	Impermeabilización. Ancho 40 cm	ML	1	$ 14.117,65
18	Fundición de zapata en concreto	M3	1	$ 5.882,35
19	Fundición placa de concreto	M2	1	$ 15.882,35
20	Fundición columna en concreto	ML	1	$ 15.882,35
21	Fundición viga en concreto	ML	1	$ 15.882,94
22	Alistado de piso, muro	M2	1	$ 15.883,53
23	Mampostería en ladrillo, bloque	M2	1	$ 15.884,12
24	Poyo en concreto	ML	1	$ 12.352,94
25	Muro en drywall, incluye estructura	M2	1	$ 15.882,35
26	Muro en superboard, incluye estructura	M2	1	$ 15.882,94
27	Cielo raso en drywall incluye estructura	M2	1	$ 38.235,29
28	Cielo raso en PVC incluye estructura	M2	1	$ 31.764,71
29	Pañete	M2	1	$ 4.705,88
30	Pañete	ML	1	$ 4.117,65
31	Estuco	M2	1	$ 13.529,41
32	Estuco	ML	1	$ 11.176,47
33	Pintura	M2	1	$ 11.764,71
34	Pintura	ML	1	$ 9.411,76
35	Enchape piso, muro	M2	1	$ 11.176,47

36	Enchape piso laminado	M2	1	$	11.176,47
37	Instalación machimbre	M2	1	$	2.941,18
38	Instalación guarda escoba	ML	1	$	2.941,76
39	Instalación chapa	UN	1	$	9.411,76
40	Punto Hidráulico	UN	1	$	10.000,00
41	Punto sanitario	UN	1	$	10.000,00
42	Instalación de accesorios	UN	1	$	3.529,41
43	Desmonte aparato sanitario (juego)	UN	1	$	5.882,35
44	Instalación aparatos sanitarios (juego)	UN	1	$	5.882,94
45	Mantenimiento canal	ML	1	$	10.588,24

NOTA 1: El valor de la oferta, no podrá superar el valor del rubro asignado. La adjudicación se hará TOTAL a la oferta con el menor valor en la sumatoria de todos los ítems. Se ejecutará de acuerdo a las necesidades de GRUAL hasta el presupuesto oficial.

NOTA 3: Los valores registrados en la plataforma deben ser los mismos registrados en el formulario de oferta económica.
El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado, para los elementos que se encuentren ya nacionalizados de conformidad con el Decreto 695/83 artículo 2 podrá realizarse la exención de IVA siempre y cuando no se encuentren ya nacionalizados y únicamente a los elementos con destino a la Fuerza Aérea.

NOTA 4: En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio

NOTA 5: Otros impuestos territoriales: La entidad no puede determinar esta categoría, debido a que es

DESAROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS
NIT 900.433.691-2
Calle 64 Bis 71 D -25
Tel: (031) 3112246673
Bogotá - Colombia
daiconcingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDN-90

Señores	FAC COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		
NIT	800.141.641-8	**Teléfono**	(601) 8209040
Dirección	CR 5 2 SUR 91	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2022, 19:51
Expedición	30/11/2022, 13:43
Vencimiento	29/12/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Suministro mano de obra, para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca y zonas desconcentradas de seguridad; según lo citado en el contrato No. 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022	Glb	1.00	38,202,301.59	38,202,301.59

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Total Bruto	38,202,301.59
IVA 19%	7,258,437.30
Total a Pagar	**45,460,738.89**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-29 por $ 45,460,738.89

Observaciones:
#$15-01-05-011;Contrato 061-00-M-CAMAN-GRUAL-2022;carlos.cuadros@fac.mil.co$#

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037194633 aprobado en 20221002 prefijo FEDN desde el número 82 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0,69
CUFE: 67b2a01e3a92b5a518920184773278032ca8ab545309c76d92ae7734b60085bbf1638ff9f22e3c162541cbb150c58c4b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8