
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4329383  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 19/12/2022 7:19:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3708 DE 2022  

Objeto del contrato
EJECUTAR ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BIODIVERSIDAD
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ARTIFICIALES Y REALIZAR
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
BOGOTÁ Y SUAREZ DE LA JURISDICCIÓN CAR

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

13 Meses  
3 días de tiempo transcurrido (25/04/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

24/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

30/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO REFOCUENCAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860622302222

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO REFOCUENCAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Andrés Perea
Sánchez

Fecha de
aprobación:

22/12/2022 2:28:43 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Luis Fernando
Sanabria Martínez

Fecha de
aprobación:

22/12/2022 6:47:01 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4329383_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 21/12/2022 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 21/12/2022 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 30/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 21/12/2022 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

23/12/2022 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 30/12/2022 1:06:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.10686075 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

24.220.605.771,90 COP SEGUROS
MUNDIAL

22/01/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.10686197 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

2.422.058.777,15 COP SEGUROS
MUNDIAL

22/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.10577355 Seriedad de la oferta - 4.844.169.754,90 COP - 1/01/0001 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4329383
CONSORCIO REFOCUENCAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49  
111221  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


1 El contrato se ejecutará en las cuencas de los ríos Bogotá y Suárez de la Jurisdicción CAR, en las
zonas identificadas en el anexo de especificaciones técnicas detalladas.

COLOMBIA > Distrito Capital
de Bogotá > Bogotá

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en

el SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

22602836 CDP No validado 29.555.000.152 COP 29.555.000.152 COP 00-00-00

ACUERDO-014-
2022

Vigencia futura ordinaria No validado 22.648.678.324 COP 18.886.175.391 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

22806419 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

29.555.000.152
COP

29.555.000.152
COP

- -

23800682 Vigencia
Futura (AVF)

- No
validado

18.886.175.391
COP

18.886.175.391
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.4329383

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
48.441.697.549,00 48.441.175.543,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 77111600

EJECUTAR ACCIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BIODIVERSIDAD
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS ARTIFICIALES Y REALIZAR
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA EN LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS BOGOTÁ Y SUAREZ DE LA
JURISDICCIÓN CAR

1,00 VG 48.441.697.549,00 48.441.175.543,00 48.441.697.549,00 48.441.175.543,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

MINUTA 3708-2022.pdf MINUTA 3708-2022.pdf (detalle)

RUT CONSORCIO REFOCUENCAS.pdf RUT CONSORCIO REFOCUENCAS.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0
0
0

48.441.175.543

48.441.175.543

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

29.555.000.152 COP  
22.648.678.324 COP  
48.441.175.543 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

29.555.000.152 COP  
18.886.175.391 COP  
48.441.175.543 COP  

 
-  
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