Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4912113
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(28/04/2023 3:32:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	452 DE 2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios como monitor tecnólogo para la promoción del programa "Por su salud, muévase pues" en el Departamento de Antioquia.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 minutos de tiempo transcurrido *(3/05/2023 4:12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES -INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Yined Hernandez Moreno

COLOMBIA, Remedios
Número de documento 1038547160

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Yined Hernandez Moreno	Banco Agrario de Colombia	Ahorros	414540072247

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yined Hernandez Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2023 5:51:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2023 6:06:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4912113_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(2/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(29/04/2023 11:16:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11566831	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	41.650,00 COP	Seguros Mundial	29/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4912113
Proveedor Yined Hernandez Moreno
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	14. RUT YINED HERNANDEZ.pdf	14. RUT YINED HERNANDEZ.pdf	Descargar Detalle
☐	24. acta de grado.pdf	24. acta de grado.pdf	Descargar Detalle
☐	26. CERTIFICADO BANCARIO.pdf	26. CERTIFICADO BANCARIO.pdf	Descargar Detalle
☐	28. CERTIFICADO CONTRALORIA.pdf	28. CERTIFICADO CONTRALORIA.pdf	Descargar Detalle
☐	27. CERTIFICADO PROCURADURIA.pdf	27. CERTIFICADO PROCURADURIA.pdf	Descargar Detalle
☐	29. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA.pdf	29. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA.pdf	Descargar Detalle
☐	30. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	30. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	Descargar Detalle
☐	31. Consulta de Inhabilidades YINED.pdf	31. Consulta de Inhabilidades YINED.pdf	Descargar Detalle
☐	32. certificado EPS Yined Hdez.pdf	32. certificado EPS Yined Hdez.pdf	Descargar Detalle

☐	32. certificado Pensión.pdf	32. certificado Pensión.pdf	Descargar Detalle
☐	34. FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	34. FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	Descargar Detalle
☐	9. PROPUESTA LABORAL YINED HERNANDEZ.pdf	9. PROPUESTA LABORAL YINED HERNANDEZ.pdf	Descargar Detalle
☐	33. ERRADICACIÓN PRÁCTICAS CORRUPTAS.pdf	33. ERRADICACIÓN PRÁCTICAS CORRUPTAS.pdf	Descargar Detalle
☐	15. CEDULA YINED HERNANDEZ.pdf	15. CEDULA YINED HERNANDEZ.pdf	Descargar Detalle
☐	20. Educación y Experiencia.pdf	20. Educación y Experiencia.pdf	Descargar Detalle
☐	21. Examen médico.pdf	21. Examen médico.pdf	Descargar Detalle
☐	23. Declaración de bienes y renta Yined Hdez.pdf	23. Declaración de bienes y renta Yined Hdez.pdf	Descargar Detalle
☐	24. CERTIFICADO ESTUDIO.pdf	24. CERTIFICADO ESTUDIO.pdf	Descargar Detalle
☐	25. certificados laborales .pdf	25. certificados laborales .pdf	Descargar Detalle
☐	22. hoja de vida Yined corregida (2).pdf	22. hoja de vida Yined corregida (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 48 #70-180
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 48 #70-180
Código postal 05001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 48 #70-180	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4912113

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.112.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	CARLOS MAURICIO PINO SALDARRIAGA	1,00	UN	23.548.000,00		
2	80111600	LAURA DANIELA CALLE MUÑOZ	1,00	UN	18.676.000,00		
3	80111600	BLANCA MARGARITA HENAO GIRALDO	1,00	UN	23.548.000,00		
4	80111600	MARIA CAMILA CHAVARRIAGA VÉLEZ	1,00	UN	23.548.000,00		
5	80111600	LEIDY JOHANA CASTAÑEDA CASTRO	1,00	UN	21.112.000,00		
6	80111600	DIANA CAROLINA TANGARIFE TORRES	1,00	UN	18.676.000,00		
7	80111600	DADIANA LIZETH DAVID GUISAO	1,00	UN	18.676.000,00		
8	80111600	JUAN DAVID TORRES ECHAVARRIA	1,00	UN	18.676.000,00		
9	80111600	LAURA ANDREA LONDOÑO CAÑAS	1,00	UN	21.112.000,00		
10	80111600	JORGE EDWARD DUQUE PATERNINA	1,00	UN	23.548.000,00		
11	80111600	GLADYS EDILMA JAIMES DELGADO	1,00	UN	23.548.000,00		
12	80111600	YESSICA PAOLA USUGA DAVID	1,00	UN	21.112.000,00		
13	80111600	NAYELIS SOFIA ORTEGA CANABAL	1,00	UN	18.676.000,00		
14	80111600	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GARCÍA	1,00	UN	21.112.000,00		
15	80111600	EPIFANIO SALAS GUTIERREZ	1,00	UN	18.676.000,00		
16	80111600	LIDA CATALINA LONDOÑO CEBALLOS	1,00	UN	21.112.000,00		
17	80111600	CARLOS ANDRES RESTREPO VÉLEZ	1,00	UN	23.548.000,00		
18	80111600	YINED HERNANDEZ MORENO	1,00	UN	21.112.000,00	21.112.000,00	21.112.000,00
19	80111600	LUIS FERNANDO CARDENAS PEREZ	1,00	UN	23.548.000,00		
20	80111600	YANSELY GUZMAN BARRERA	1,00	UN	21.112.000,00		
21	80111600	JOHN ALEXANDER MUÑETON LONDOÑO	1,00	UN	18.676.000,00		
22	80111600	RAFAEL ALBERTO PIEDRAHITA MUÑOIZ	1,00	UN	18.676.000,00		
23	80111600	KELLY JOHANA PIEDRAHITA TORO	1,00	UN	23.548.000,00		
24	80111600	MARLYE DEL SOCORRO MARIN PULGARIN	1,00	UN	23.548.000,00		
		NICOLLE JICETH VANEGAS					

25	80111600	GUERRERO	1,00	UN	21.112.000,00
26	80111600	WALTON DAVID MORENO RENTERIA	1,00	UN	23.548.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO 452 item 413 REMEDIOS YINED.pdf	ANEXO CLAUSULADO 452 item 413 REMEDIOS YINED.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	21.112.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	21.112.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003050030	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003050030	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	563DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
☐	565DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
☐	566DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
☐	572DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00	Editar
☐	575DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00	Editar
☐	585DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
☐	586DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
☐	588DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00	Editar
☐	589DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
☐	594DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
☐	595DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
☐	603DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
☐	609DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
☐							

612DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
571DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
573DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
576DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
580DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
581DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
596DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
599DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
600DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
601DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
602DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
604DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
605DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 553.784.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 553.784.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
3660	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 21.112.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 21.112.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -