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actividad secundaria o accesoria a la principal, de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto en particular. La Entidad podra analizar Ia relevancia en funcién del valor de
las actividades en el Presupuesto Oficial o por la complejidad técnica, para lo cual
establecera:

Actividad Principal: [La Entidad Estatal identificara y definira la actividad a contratar
principal aplicable en el Proceso de Contratacion de acuerdo con la respectiva matriz
de experiencia. Para esta actividad principal se solicitara la experiencia general y
especifica de la respectiva actividad a contratar de mayor relevancia.]

La Entidad debera establecer como actividad principal alguna de las “actividades a
contratar” definidas en la matriz de experiencia de infraestructura saocial aplicable
(sector educativo, saiud o cultura, recreacion y deporte),

Actividad Secundaria (1) : [La Entidad Estatal definira la actividad secundaria o
accesoria aplicable en el Proceso de Contratacion de acuerdo con la mattiz de
experiencia aplicable, ya sea cuando: i) en un mismo proyecto se incluyen
actividades definidas en una misma matriz de experiencia de infraestructura social,
© ii) cuando en un mismo proyecto se incluyen actividades de infraestructura
educativa, salud o cultura, recreacién y deporte, o, iii) cuando en un Proceso de
Contratacién aplican matrices de experiencia de otros documentos tipo como, por
ejemplo, del sector de obra publica de infraestructura de transporte.

Actividad Secundaria (2): [La Entidad Estatal diligenciara la experiencia aplicable
a esta actividad secundaria de acuerdo con los lineamientos previstos en el parrafo
anterior, en caso de que aplique]

En caso de que se combinen diferentes actividades, la Entidad en este espacio definira
los requisitos de experiencia exigibles conforme a la respectiva matriz de experiencia
aplicable, optando por una de las siguientes alternativas:

a) No solicitar experiencia para la actividad secundaria, sino Unicamente |a
experiencia de la actividad principal, siempre que esta se trate de una de las
actividades definidas en las matrices de experiencia de infraestructura social; o

b) Solicitar la experiencia general y la experiencia especifica de la “actividad a
contratar” de la actividad principal y para las demas actividades secundarias a
contratar requerir la experiencia especifica de la correspondiente actividad
definida en la matriz de experiencia aplicable. En el evento en que la matriz de
experiencia no contemple experiencia especifica para la actividad secundaria,
se podra solicitar la experiencia general de esta como si fuera la especlfica.

iiij)La experiencia exigible para estas actividades (principal o secundaria) se definir4 en

funcion de los rangos de cuantias aplicable al Proceso de Contratacién. En el caso
que el requisito de experiencia a solicitarse esté expresado en un componente o
actividad correspondiente a un porcentaje del Presupuesto Oficial, este debera
calcularse respecto del valor equivalente al porcentaje de participacion de la actividad
principal o secundaria en el Presupuesto Oficial. En el evento gue no sea posible
desagregar el valor de las actividades, la definicion de [a experiencia se realizara de
acuerdo con el valor total del Presupuesto Oficial.
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iv) En todo caso, la Entidad no podra incluir mas de dos (2) combinaciones de
experiencia adicionales a la prevista para la actividad principal. Esto significa que la
Entidad Estatal solicitara la experiencia general y especifica de la actividad principal y
maximo dos (2) experiencias especificas para las actividades secundarias aplicables
al Proceso de Contratacion.

v) Sila actividad secundaria contempla mas de un requisito de experiencia especifica,
la Entidad Estatal escogera solo el que sea de mayor relevancia para el proyecto a
ejecutar.

vi) La Entidad no podré establecer requisitos de experiencia adicionales o particulares
distintos a los que se encuentran contenidos en las matrices de experiencia aplicables;
salvo en los casos que el proyecto a realizar incluya obras o servicios adicionales a la
infraestructura social de acuerdo con las reglas dispuestas en el articulo 4 de |a
resolucién que adopta este Documento Base.

vii) Adicionalmente, en los casos en que la Entidad opte por la exigencia de la
experiencia especifica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se
debera incluir la siguiente nota:

‘Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podré acreditar/]
experiencia en una o més actividades con un contrato o mediante contratos distintos’. ‘

viii) Cuando la Entidad Estatal incluya combinaciones de experiencia de actividades
previstas en una misma o diferentes matrices de experiencia, podra presentar un (1)
contrato adicional a los seis (8) contratos inicialmente previstos en este pliego, para
acreditar cada combinacién de experiencia establecida por la Entidad. Esto es, la
experiencia especifica solicitada para la actividad secundaria o accesoria aplicable al
Proceso de Contratacién.

En caso de que, debido a la magnitud fisica empleada como variable para el
establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia especifica sea dificil de
acreditar con un (1) solo contrato debido a su tamafio o extension se aceptara que el
mismo sea acreditado con |la sumatoria de maximo dos (2) contratos adicionales a los
seis (6) inicialmente previstos para la acreditacién de experiencia. Asi lo indicara
expresamente la Entidad Estatal en el literal A de este numeral.

En todo caso, cuando el nimero de contratos que acredita esta combinacién de
experiencia supera los seis (6) contratos inicialmente previstos en este pliego, o
cuando un contrato (nicamente acredita la experiencia solicitada en la actividad
secundaria, esto es, sin aportar experiencia para la actividad principal, estos contratos
adicionales y el que solo demuestra lo exigido para la actividad secundaria no se
tendran en cuenta para acreditar la experiencia con relacién al valor del Presupuesto
Oficial en los términos del numeral 3.5.7. Estos contratos adicionales deberan
identificarse en el Formato 3 — Experiencia sefialandose de manera expresa para cual
actividad secundaria se aportan.

Para los procesos que se adelantan por lotes se aplicara lo previsto en este literal de
manera diferenciada para cada uno].
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B.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3 —
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad solicitara su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacion los seis (6) contratos de mayor valor aportados.
con los cuales la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los solicitados
para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica
de infraestructura social, en caso de que apliquen.

El Proponente podra acreditar la experiencia con minimeo uno (1) y maximo seis (6)
contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditacién de combinaciones de
experiencia y la acreditacion de experiencia de los bienes o servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura social, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la
tabla establecida en el numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido
contemplado en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la gjecucion del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacién o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal
informacién.

[Los literales E, F, G, H e |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la
intervencion de una infraestructura vertical o edificacién. En los casos que realice la
intervencion u obra de una infraestructura horizontal distinta a una edificacién, no seran
requeridos en el desarrolio del Proceso de Contratacion ¥ no se incluirdn en el Pliego
de Condiciones.]

Los contratos aportados como experiencia véalida Y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de
Construccidn Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio
la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) Gnico contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este debera haber iniciado ejecucion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd
en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre del
presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber

iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-1 0, el cual debid haberse
ejecutado y terminado antes de |a fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.
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Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus SOCios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 201 5, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, |a sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el
Proceso de Contratacién por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente
Plural solo podréa acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el
numeral 3.5.5.

No sera vélida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada
con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas,

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas
de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccién implique el
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya
destinacion es en una edificacién de infraestructura social (tales como instituciones
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencién de edificaciones verticales tnicamente. /

No aplica.

No aplica.

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad

tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la

misma sea valida como experiencia requerida:
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En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el 72.

La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.

En caso de que la Entidad Estatal no solicite combinaciones de experiencia o experiencia
adicional por bienes o servicios ajenos a la infraestructura social, si el Proponente relaciona
0 anexa mas de seis () contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluacién
de la experiencia se tendran en cuenta cémo maximo los seis (B) contratos aportados de
mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
exigida; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia requerida; y i) sin perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podré no acreditar experiencia. En este tltimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no
podra superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del Proponente
Plural basta acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general
exigida en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3:5.7.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural gue aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "Numero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral 3.5.7

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.,

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido gjecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccién sera la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de
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Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado en el pérrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia segln detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
© una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1)
solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de |la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de
experiencia aplicable en atencién al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajgneE'E Iw_a:_
obra de infraestructura social kequerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores

3.5.3.

y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.8 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no se puede constatar la ejecucidn de contratos que deben ser certificados por los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar

clasifica

Clasificacion

dos en alguno de los siguientes cédigos:

LINSPSC Descripcion

721214 Servicios de construccion de edificios publicos especializados
721531 Servicios de construccién de facilidades atléticas Yy recreativas
721527 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
30
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio 0 Sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos
no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incorporarios
en el Formato 3 — Experiencia.

3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién

mediante alguno, o algunos, de los documentos sefalados en la seccién 3.5.5 del Pliego de
Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

.:] Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, rea intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida

en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social gue permita
establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento
de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afo) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacidn.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

3.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacién en forma
directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el
interventor, segln corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
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aportados por el Proponente para la acreditacién de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

A Acta de liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente

suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

B Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.
F. Planos récord finales de obra.
G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como
validos para la acreditacion de experiencia de la persona juridica o natural cesionaria,
segln aplique. La experiencia se admitira para el cesionario Yy no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el
Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos
por las personas que intervinieron en su formacién o estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar,
ademas, la certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
seglin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en
el pais donde se expide el documento del profesional.

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacién de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales, el Proponente deber4 aportar los documentos que se describen a continuacién:

A Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el numeral 3.5.4 de este Pliego
de Condiciones para efectos de constatar la experiencia.

B. Certificacion emitida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el
subcontrato.

Dicha certificacién debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la siguiente:
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l. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de
experiencia, en este Proceso de Contratacion.

I. Autorizacién de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad concedente,
donde se constante que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista
cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de Contratacion: es decir, dichas

actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros Procesos de Contratacion el
contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia
del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita,
indicando el Proceso de Contratacion en el cual el Contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion recae en los Proponentes y de ninguna
manera dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta
tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el
contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con Ia
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el inciso 2 del numeral 1.11 del Documento Base, por lo que las actividades
subcontratadas no se tendran en cuenta para acreditar la experiencia del Proponente.

3.5.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Ndmero de Contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple {como % del Presupueste Oficial de obra |
la experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
De 5 hasta 6 150 %

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en las tablas anteriores,
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En caso de que el nimero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisfaga el porcentaje minimo a certificar establecido en las tablas anteriores, se calificara la
propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos de Ia seccién 1.6.

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9

Indicador Formula
g Activo Corriente
Liguidez e
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de
Utili .
Bbedtis ds ti édad Operacional
Intereses astos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(Zit, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
i (2t Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

3.7. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PCzCTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CTz2CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:
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Formula

< 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
= 1.501 CTd = 40% x (PQ)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi-

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde » es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
1- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador ' Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional

Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

(Xi-, Componente 1 del indicador;)
(XiL; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
3.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP, segln las disposiciones establecidas
en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion
financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente ¥ que esté vigente y en
firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP
y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.
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3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacién financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben:
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corie de
los mismos vy (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de
acuerdo con la normativa del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segln la legislacion
de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefalados en
el literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A de acuerdo con lo contemplado en
la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015
0 las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de
acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente
a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente
podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos
definidos en la seccién 1.13.

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente seré habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso
de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de Ia potestad verificadora, advierte que
se dejo6 de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Siel plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = -
Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE {CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera;

*

CRP = (O « [(—EM — SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
AN = Capacidad Técnica
GF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de Ia capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar Ia Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente.
En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de |a
capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
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O H aje a3 O
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual de Colombia Compra
Eficiente disponible en Ia pagina web: https:f!www,coiombiacompra.qov.co/manua!es—quias-v-
pliegos-tipo/manuales-y-quias/]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente;

Afos de informacion

fiaanc o Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afios o0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para

Entre uno (1) y cinco (5) afios

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios, firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

Il Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o Juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5)
afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pafs en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la
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tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones: ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacién entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con Ia actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios: y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el ntimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de |a capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
h Presupuesto total estimado (CoP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado = % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de Ia
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liguidados
con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLY para
el afio de publicacién del Pliego de Condiciones del proceso de seleccién.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles bien sean publicos o privados. La informacién de los
Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccién de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en
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el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada
en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

. = Actlvo Corient
indice de liquidez = Actvo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad
financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la Capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente
con la construecion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla;

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40
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E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal
Y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; i) el plazo del Contrato en meses: iii) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal
junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato
§e encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente tiene o no contratos en gjecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

1. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

. Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra
suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacién.

lll.  Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente
0 por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en
la respectiva estructura.

V1. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

4  CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

8 —elie die 3 &
Oferta econémica 60
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental 9
agregado
Apoyo a la industria nacional 20
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0 ento - ale = 0
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Total 100

4.1.OFERTA ECONOMICA

La forma de pago es por precios unitarios. El Anexo 1 — Anexo Técnico y el Formulario 1— Farmulario
de Presupuesto Oficial son concordante con la modalidad de pago.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el

obtenido de la correccidn aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre 2 y
firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos
y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades hacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos
del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de
referencia, constituye una gufa para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacion de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la
Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2
- Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad
los pueda estudiar.

Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso son los siguientes:

DESCRIPCION IMPUESTO %
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL 5,000%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES 2,000%
ESTAMPILLA PROCULTURA 1,000%
ESTAMPILLA INDUCON 0,700%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (si el valor supera 3.850 UVT $146.315.400) 3,000%
ESTAMPILLA PRODERPORTE 1,000%
41.1. AlLU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.lLU. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica.
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Puntaje = 60 1 Ll il
— ¥ g fe_ TiRE
ntaje M

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econdémica.

j(-_ - (Vmin +}?)

d 2
Donde:
. Vmin® Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
. Xz Es la media aritmética baja.

La Entidad proceder4 a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg — 1 . -
60*(1— = Para valores menores o iguales a Xp

B

Puntaje = {
| Xz = V; | —
60| 1— —¥ Para valores mayores a X,
B
Donde:;
. X5: Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i’.

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica hébil para calificacién econdmica de
menor valor.

Viin = Minimo (Vi3 Ve v Vi)

Donde:
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
C Vinin' Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

60 * Vi

Puntaje =
untaje 7
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Donde:
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i",

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.
4.2.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
(iii) presentacién de un plan de calidad]

Total 10

Puntaje

10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacién con el factor de calidad.

4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara 5 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia
de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del Proceso de Contratacion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con
los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de gerencia de proyectos
en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia
de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes vy
expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las &reas de Ia ingenieria o de la
arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcion 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider
o Director de Proyectos de construccion de edificaciones.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP
vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

B. Opcidn 2: Profesional que acredite tener una especializacion, maestria o doctorado en
Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afo de experiencia como
coordinador, gerente, lider o director de proyectos de construccion de edificaciones.
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Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la especializacion, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pénsum academico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en
las areas de:

$ Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y control)
. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante |a
gjecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera
acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de construccion de edificaciones se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre
la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente
de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta
una vez el tiempo traslapado.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA (No
APLICA)

4.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos en la Gltima
actualizacién de las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante Ia suscripcién del
Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no
debe presentar ninglin certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefaladas en el primer parrafo de este numeral.
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4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,
mediante la suscripcion del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales
para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de

materializarlos y cumplirios, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez
ofrecidos, tendran el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la
interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

I Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran
asumidos por el Contratista.

Il La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en |a ejecucion del
Contrato.

M. Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar
al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

v. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de
la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccién, planes de
manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de |a
obra.

4.3.1. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA
No aplica al presente proceso
4.3.2. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1
estacion de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma
horizontal o vertical, segin la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual sera
adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de cuatro (4) puntos.

Para el ofrecimiento realizado, |a Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un
espacio para la ubicacién de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los
ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de bicicletas que se
Alternativa M? del predio permitira ubicar en el ciclo

parqueaderos

Mayor o igual a 8.001

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad
del material reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible Ia implementacién del ciclo-
parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales convencionales bajo los mismos
supuestos de calidad y durabilidad.

49

i Codigo: | CCE-EICP-GI-14 ! Version: | 2




DOCUMENTO BASE
LICITACION DE OBRA PUELICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo: CCE-EICP-GI-14 i Pagina: i 50 de 66

Version No.: 2

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad
Estatal, 0 a quien esta designe y no del Contratista.

4.3.3. INSTALACION DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES 0O
VERTICALES

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia un jardin con
fines ornamentales, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segtin la disponibilidad de
espacio que cuente el predio en el cual seré adelantado el proyecto de infraestructura social, sera
acreedor de cinco (5) puntos.

Entendiéndose un jardin en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua Espariola como un
terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Dicho jardin podra ser horizontal o vertical,
segln la disponibilidad de espacio fisico con que cuente el predio en el cual se desarrollara el
proyecto de obra publica, bajo los siguientes lineamientos:

M2 del jardin
horizontal

M? del jardin
vertical

Alternativa M? del predio

Mayor o igual a 8.001

En la ejecucion del proyecto sera identificada la viabilidad de la instalacién del jardin horizontal, y en
caso tal de no ser posible por limitaciones fisicas de espacio o de zonas verdes, se procedera con
el jardin vertical, segun los metrajes establecidos en |a tabla anterior. Adicionalmente, el tamafio
establecido para el jardin podra ser implementado en dos zonas independientes del predio logrando
que la suma de estos sea igual al establecido y ofertado.

Las especies que sean destinadas para este factor seran de tipo nativo de preferencia, y sera el
contratista quien establezca cudles emplear.

El mantenimiento y conservacion de los jardines con fines ornamentales sera responsabilidad de la
Entidad Estatal, 0 a quien esta designe y no del Contratista.

4.4.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto ' Puntaje

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros

20

4.41. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral 0, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato
9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 09 de mayo de 2022 se determing que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no
se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articule 2.2.1.2.4.2.9,
del Decreto 1082 de 2015, Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por

ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato,

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucién del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera
estar acorde con lo exigido por la nocidn de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al
apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:;

Composicién del Regla de origen

Proponente Plural aplicable Puntaje aplicable

Promocién de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales

1 colombianos Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional

4.4.1)

Promocion de

Colombianos en asocio con i .
Servicios Nacionales

2. extrani‘er;z :O|n trato Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional
aclona (4.4.1)
La regla de origen del Promocién de

Unicamente integrado por pais con el que se tenga | Servicios Nacionales
3. extranjeros con trato acuerdo comercial o la | o con Trato Nacional
nacional del Decreto 1082 de (4.4.1)

2015. Si el Proponente
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Composicion del Regla de b.rigeﬁ R
Proponente Plural aplicable

Puntaje aplicable

Plural no especifica a
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto

1082 de 2015.

Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacién de
al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios

trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.4.2)

4.4.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii} con Trato
Nacional. '

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberd acreditar que los servicios son ariginarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (8) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
S€ requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion,

La Entidad Estatal (inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente
el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. nj por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

4.5.VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el numero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2 6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda, en el cual certifique
el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el numero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
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por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomaréa sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal
© revisor fiscal, segin corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de Ia
experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

4.6. TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE” — NO APLICA
4.7.CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente
acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.4.1. del Pliego de
Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan acreditar el
origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos
del articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se adquirira desde el momento
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracién debe tener una
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién.

Igualmente, se preferira la propuesta de Ia mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda, diligenciara el Formato 10A — Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica), mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera acreditar Ia
condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de Ia informacién, como es el caso
de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el Formato 11 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas
en laley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicidn de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de Ia Ley 361 de 1997 o Ia norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de Ia respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion o desde el momento de Ia constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior
a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucién del contrato, para lo cual debera diligenciar el Formato 10 B — Vinculacién de
personas en condicion de discapacidad. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %)
de la némina corresponda a un nimero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 debera realizarse
la aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Sila oferta es presentada por un Consorcio o una Unién Temporal, el integrante del Proponente que
acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su
conformacioén sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcidén
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia
Y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley, para lo cual la persona
natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
diligenciara el Formato 10 C — Vinculacion de personas mayores y no beneficiarias de la pensién de
vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente), mediante la cual certificars bajo la
gravedad de juramento las personas vinculadas en su nomina y el nimero de trabajadores mayores
de edad que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia Y que cumplieron
el requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas
mayores que se encuentren en las condiciones descritas Y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de |a constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que la constitucién sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el Formato 10 C —
Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia —
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{(Empleador — proponente), mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
siendo personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia ¥ que
cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el Formato 10 C
— Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador), mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensién, ademas, se debera allegar
&l documento de identificacién del trabajador que lo firma

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el Formato 10D —
Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la persona
juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del (ltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su
conformacion es inferior aun (1) afio, en el gque se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el Formato 10 D —
Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la nomina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debers aportar la copia de la certificacién expedida
por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de Ia Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
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modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de Ja informacién de estos, como es
el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién para lo
cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i} la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii} cualquier otro certificado que para el efecto determine la
Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion (personas juridicas), por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o}
cuotas partes de la persona juridica estd constituida POr personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacién
0 reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero; o personas juridicas donde méas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacién, para lo cual
el representante legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del proponente plural) , junto con los documentos de identificacién de
cada una de las personas en proceso de reincorporacién.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, diligencien el Formato 11- Autorizacién para
el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacioén o reintegracion (personas juridicas), mediante el cual
certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, aportando los documentos de
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cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general acreditada en la oferta.

(c) En relacioén con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el Formato 10 F
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién
y/o reintegracion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el
titular de la informacién, como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, diligencien el Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del
tamario empresarial se efectuara diligenciando el Formato 10 G — Acreditacion Mipyme, mediante el
cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamafio empresarial
establecido de conformidad con Ia Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 201 5, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o
la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que
cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, gue sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento
en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
inicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cugles al Menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefnas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacién del tamafio empresarial se efectuara
diligenciando el Formato 10 G — Acreditacion Mipyme, mediante el cual bajo la gravedad de
juramento certifica la condicion de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000
y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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La condicién de cooperativa o asociaciéon mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se
preferiré |a oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes
S€a una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afo anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara el Formato 10 H- Pagos realizados a
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que:

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el documento
de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

{b) La Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante respectivo lo manifestara diligenciando el Formato 10 G — Acreditacién Mipyme.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipymes
en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un
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numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el nimero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigid el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte
entera entre el nimero total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y
utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero
(0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo pais de
origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicaran los
criterios de desempate de los numerales 8, 9,10y 11.

5 CAPITULO V. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 2 — Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato.
Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacién se llevaré a cabo
la audiencia publica de asignacién de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas
interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de
Riesgos. La Matriz 2 — Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad
Estatal y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podran presentar sus observaciones
durante el plazo de la licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el
calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y
asuncién de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacién que pueda influir en la determinacién de los Costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucién completa de las obras del Contrato ni le dara derecho a reembolso de costos ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de hinguna naturaleza.

6 CAPITULO VI. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

ENTIDAD e PROCESO DE
ACUERDO COMERGIAL ESTATAL UMBRAL | oy P LE | CONTRATACION
INCLUIDA CUBIERTO
. ) Chile Si S NO S
Allahza Padifico  [-p-— NO NO NO NO
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ENTIDAD EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL | UMBRAL APLICABLE CONTRATACION
INCLUIDA CUBIERTO
[ Peru Sl Sl NO Sl
Canada NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO SI
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl Si NO Sl
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC sl sl NO Sl
México NO NO NO NO
El Salvador Si Sl NO Sl
Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl Sl NO Si

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

7 CAPITULO VIl. GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega
de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

~ Caracteristica

Condicién

Cualquiera de las clases pemnitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (if) patrimonio auténomo
y (iii) garantia bancaria.
peegurad® | MUNICIPIO DE MONTERIA identiicada con NIT 8000067341
beneficiario
Amparos La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no

T ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera,

¢ Para los Proponentes Plurales; la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.
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Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y
cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Qgﬁg;‘;ﬁf’; MUNICIPIO DE MONTERIA identificada con NIT 800096734-1
Vigencia Valor Asegurado
Cumplimientoe  general del | Hasta la liquidacién | Diez por ciento (10%)
Contrato y el pago de las multas y | del Contrato del valor del contrato
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | Cien por ciento (100%)
inversion del anticipo del Contrate del valor pactado
como anticipo
Amparos, vigencia | | Devolucién del pago anticipado | N/A N/A
Y valores | | Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
asegurados sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucidn del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir del | del valor del contrato
satisfaccion acta de recibo final.
¢ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
sacial y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, Y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que |a sociedad podra denominarse
de esa manera.
¢ No se aceptan Garantfas a nombre del representante legal o de alguno de los
ToifiEdsT integrantes del Consorcio o_de la Uniér} Ten_-lporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada una de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.
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Condicion :
¢+ Nuamero y afio del Contrato

Caracteristica

Informacion ¢  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efecttie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista
0 su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos gue puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) anos contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de |a
Entidad con las siguientes caracteristicas:

_Caracteristica
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados MUNICIPIO DE MONTERIA identificada con NIT 8000967 34-1 y el Contratista

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, ano
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador ¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT vy &l porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio), la Garantia deberd ser otorgada por todas las personas que
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 Caracteristica
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debers relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MONTERIA identificada con NIT 800096734-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

Amiparos civil extracontractual debe contener como minime los amparos descritos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.3.2 9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numeroy afio del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentrode |«  Firma del representante legal del Contratista
la péliza ¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncidn de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8 CAPITULO VIIl. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del Contrato estan previstas en el Anexo 4 — Minuta del contrato.
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones
y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantias, multas, clausula penal
y otras condiciones particulares aplicables al hegocio juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos
necesarios para la celebracién del Contrato al momento de Ia firma.

8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la orden de iniciacién del Contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos
que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de
Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.
Relacion del equipo minimo obligatorio.

8 Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica (en caso de que
la forma de pago incluya esta modalidad).

4. Programa de obra.

5 Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.
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El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista en un t&rmino no mayor a cinco
() dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el
Contratista debe atenderlo en un plazo que no podra pasar de cinco (5) dias hébiles, so pena de
incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira su concepto
mediante comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 —
Formulario del presupuesto oficial, el analisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos),
de acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del
presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1, Los Precios Unitarios
resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario
del Presupuesto Oficial y a que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas: si
se presentare alguna discrepancia, el Contratista debera ajustar el Precio Unitario obtenido en el
analisis consignado en el formulario de la propuesta,

El Contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de Precios Unitarios todo
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omision
del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su analisis de Precios Unitarios
para los items de obra, es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto no podra reclamar a la
Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados en el
formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econdmica auténoma

8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad entregara al Contratista a titulo de anticipo un
valor equivalente al [20%] del valor basico del Contrato. EI anticipo se regira por las condiciones
sefialadas en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

9 CAPITULO IX. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS
9.1 ANEXOS

1. Anexo 1 - Anexo Técnico

2. Anexo 2 — Cronograma

3. Anexo 3 — Pacto de Transparencia
4, Anexo 4 — Minuta del Contrato

9.2 FORMATOS

Formato 1 — Carta de presentacién de la oferta

Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- uTm)
Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factor de calidad

Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad

£ 2l @ h el b =
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9. Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.
10. Formato 10 — Factores de desempate
11. Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales
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Alcaldia de Monteria

ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. LP-SPM-017-2022.

A los veintidés (22) dias del mes de junio de 2022 siendo las 03:01 P.M., se da inicio a la
AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y ACLARACION DE PLIEGOS

DEFINITIVOS, segun lo establecido en el cronograma del proceso tramitado a través de la Licitacién
Publica No. LP-SPM-017-2022 cuyo objeto es:

OBJETO: “CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) “AHORA LA
GENTE” EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”

Se seguira el siguiente orden en la audiencia:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificacion de la asistencia

2.- Intervencién de los asistentes en cuanto a la tipificacién, estimacion y asignacion de riesgos.
3.- Respuesta de la entidad en cuanto a inquietudes y/o aclaraciones de la tipificacion, estimacion y
asignacion definitiva de riesgos previstas para el proceso de seleccion.

4.- Intervencion de los asistentes sobre el contenido y alcance del pliego de condiciones definitivo.

5.- Respuesta de la administracion sobre inquietudes y/o aclaraciones del contenido y alcance del
pliego de condiciones.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1.- VERIFICACION DE LA ASISTENCIA: Se verifica la asistencia de las partes que intervienen,
asi:

Por el Municipio de Monteria:

e ANDRES SILVA VILLEGAS, Secretario General, delegado para asistir a la audiencia
mediante Resolucion No. 0281 del 28 de septiembre de 2020.

KATYA CABRALES BECHARA, Asesora Externa Oficina de Contratacion

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, Secretario de Planeacion Municipal

HERNAN NARVAEZ BALLESTA — Asesor Externo Secretaria de Infraestructura Municipal
ANDRES BERRIO LASPRILLA - Ingeniero-Contratista

DANIEL MARTINEZ OTERO - Ingeniero-Contratista

Por los interesados,

En esta instancia de la audiencia se le solicita a los interesados identificarse con su nombre y cedula
para consignar dicha informacion en el acta, y ademas diligenciar en el chat de la audiencia estos
mismos datos, en aras de que quede el registro en la grabacion.

1. NATALIA MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 1.020.807.368.
2. MERCEDES RIBERA CHAVES, identificada con la cedula de ciudadania No. 41.909.710.

2.- INTERVENCIC)N DE LOS ASISTENTES EN CUANTO A LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y
ASIGNACION DE RIESGOS.

Se le otorga el uso de la palabra a la sefiora MERCEDES RIBERA CHAVES, quien presenta
observaciones a la asignacion de los siguientes riesgos:

RIESGO SEGUNDO - Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la
elaboracion de las obras objeto del contrato.
Solicita que se asigne solo al Municipio.

RIESGO TERCERO - Fluctuaciéon de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecucion del
contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorias, honorarios, etc, regulados
y no regulados por el Gobierno.
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ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. LP-SPM-017-2022.

Solicita que se asigne solo al Municipio.

RIESGO CUARTO - Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecucion de la obra.
Solicita que se asigne solo al Municipio.

RIESGO SEIS: Orden publico.

Solicita que se asigne solo al Municipio.

RIESGO OCHO: Por Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificacién y/o Modificacién de estudios y disefios
y/o elaboracion de estudios complementarios realizados por el Contratista.

Solicita que se asigne al Municipio y contratista.

RIESGO NUEVE: Por Ajuste y/o Actualizacion yfo Unificacion y/o Modificacion de estudios y disefios
y/o elaboracion de estudios requeridos.

Solicita que se asigne a Municipio y contratista.

RIESGO ONCE: Variacion de cantidades de obra debidamente justificadas.

Solicita aclaracion.

RIESGO DOCE: Expropiacion Predial.

Solicita que se asigne solo al Municipio

RIESGO QUINCE: Inestabilidad Geoldgica, Geotécnica, Hidrogeolégica.

Solicita que se asigne solo al Municipio.

RIESGO DIECISEIS: interferencia con las de redes de servicios pUblicos existentes:

Solicita que se asigne solo al Municipio

RIESGO DIECINUEVE: Gestién Ambiental.

Solicita que se asigne al Municipio y contratista.

RIESGO VEINTIDOS: Social.

Solicita que se asigne solo al Municipio

RIESGO VEINTICUATRO: Fuerza mayor no asegurable.

Solicita que se asigne solo al Municipio.

Que en este estado de la audiencia intervienen la sefiora NATALIA MARTINEZ quien manifiesta
que se acoge a las observaciones realizadas por la sefiora MERCEDES RIBERA CHAVES a los
riesgos de la entidad.

Siendo las 7:34 pm se reanuda la presente audiencia.

3.- RESPUESTA DE LA ENTIDAD EN CUANTO A INQUIETUDES Y/O ACLARACIONES DE LA
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEFINITIVA DE RIESGOS PREVISTAS PARA EL
PROCESO DE SELECCION.

Respuesta Entidad:
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ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. LP-SPM-017-2022.

Respuesta a solicitud del riesgo 2: La entidad se permite aclarar que dicho riesgo es compartido,
toda vez que la salida del mercado de un insumo relevante para la ejecucién del contrato obliga a
la entidad y al contratista a trabajar de la mano y evaluar posibles items no previstos que reemplacen
a los contratados, para ello, se necesita tanto una propuesta por parte del contratista como ejecutor

y una aprobacion por parte de la entidad contratante. Lo anterior se realiza mediante comités y
balances de obra.

Respuesta a solicitud del riesgo 3: La entidad se permite aclarar que dicho riesgo es compartido,
toda vez que la fluctuacion de precios en un insumo relevante para la ejecucién del contrato obliga
a la entidad y al contratista a trabajar de la mano y evaluar posibles items no previstos que
reemplacen a los contratados, para ello, se necesita tanto una propuesta por parte del contratista
como ejecutor y una aprobacion por parte de la entidad contratante. Lo anterior se realiza mediante
comités y balances de obra.

Respuesta a solicitud del riesgo 4: La entidad sostiene que la responsabilidad de este riesgo es
netamente del contratista, toda vez que la entidad bajo el principio de planeacién realizo una correcta
proyeccion y analisis del sector de la disponibilidad de materiales necesarios para la ejecucion del
proyecto. La escasez de algunos materiales en obra durante la ejecucion del contrato puede
obedecer a errores propios en la programacion del contratista, lo cual no puede ser responsabilidad
del MUNICIPIO, lo anterior teniendo en cuenta un fenémeno de escasez no significa la escasez de
in producto.

Respuesta a solicitud del riesgo 6: En cuanto a la observacion planteada por los interesados a este
riesgo, la entidad manifiesta que la ubicacién del proyecto es residencial, con baja probabilidad a
desmanes publicos. Adicional a eso, dentro del presupuesto de obra se proyectan servicios de
vigilancia y cerramiento de obra. Por lo anterior el riesgo se mantiene.

Respuesta a solicitud del riesgo 8 v 9: Se mantiene la asignacion toda vez que este se refiere a
estudios complementarios y a la gestion del contratista en la identificacién de las inconsistencias
que hayan en cuanto a disefios y estudios, presentados en Ia ejecucion de la obra y reportarlos al
interventor y al Municipio y proponer soluciones.

Respuesta a solicitud del riesgo 11: Las variaciones en cantidades hace referencia a los balances
de mayores y menores cantidades resultantes dentro de la ejecucidn y seran pactadas entre las
partes dentro de cortes parciales segin el contrato.

Respuesta a solicitud del riesgo 12: Se mantiene la asignacion, toda que estos se refieren a la
diligencia del contratista en la gestion para la menor demora posible en el proceso de adquisicion.
En la descripcion del riesgo se observa claramente que el Municipio asume los costos.

Respuesta a solicitud del riesgo 15: Se mantiene la asignacion, toda vez que las actividades dentro
de la ejecucion de la obra referentes a la geotecnia y a la hidrologia deben corresponder a un estudio
técnico previo del contratista relacionados a sus conocimientos de mecanica de suelos y fluidos a
diferencia de un evento mayor impredecible que afecte las cantidades de obra.

Respuesta a solicitud del riesgo 16: Se mantiene, toda vez que este se refiere a la gestion que debe
desarrollar el contratista para la menor demora posible en el proceso. En la descripcion del riesgo
se observa claramente que el Municipio asume los costos que corresponda.

Respuesta a solicitud del riesgo 19: Este riesgo se mantiene, toda vez que se refiere a la gestion
que debe hacer el contratista para identificar y gestionar ante la autoridad ambiental competente
aquellos permisos con soportes que se requieran en el evento de que se pueda presentar en obra
este tipo de situacion y que no haya sido prevista en la planeacién del proyecto. Los costos son
asumidos por el Municipio.

Respuesta a solicitud del riesgo 22: Su solicitud no procede, toda vez que dentro del presupuesto
se contempla un trabajador social, quien servira como lider social del proyecto.
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Respuesta a solicitud del riesgo 24: Se mantiene, toda vez que es deber del contratista advertir
oportunamente al interventor y/o municipio sobre su interferencia con el proyecto y tomar las
medidas tendientes a mitigar el impacto.

4.- INTERVENCION DE LOS ASISTENTES SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO
DE CONDICIONES DEFINITIVO:

Toma la palabra la sefiora MERCEDES RIBERA y solicita las siguientes aclaraciones:
ACLARACION N° 1: RESPECTO A LAS 2 ETAPAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO.
ACLARACION N° 2 RESPECTO A CUANTO DEMORA LA ENTIDAD EN REALIZAR LOS PAGOS.
ACLARACION N° 3: RESPECTO A LOS CUANTOS DIAS SE ENTREGA EL ANTICIPO.
ACLARACION N° 4: RELACIONAD CON EL PORCENTAJE DEL 5% COMO PAGO FINAL.

ACLARACION N° 5: RESPECTO A LA FECHA DE REALIZACION DEL PRESUPUESTO Y
REAJUSTE CON LA FORMULA DEL DANE.

ACLARACION N° 6: SOBRE LOS IMPUESTOS 4X1000 Y RETEICA.
Toma la palabra la sefiora NATALIA MARTINEZ y solicita las siguientes aclaraciones:

ACLARACION N° 1: SOBRE LA SOLICITUD DE SALARIOS EN LA ACTIVIDAD SECUNDARIA
NUMERO 2

ACLARACION N° 2: MODIFICABILIDAD DE LOS RUBROS DE PGIO Y PAPSO Y FORMA DE
PAGO.

Esta observacién fue reafirmada por la interesada MERCEDES RIBERA CHAVES.

5.- RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION SOBRE INQUIETUDES Y/O ACLARACIONES DEL
CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 1 RESPECTO A LAS 2 ETAPAS QUE
CONTEMPLA EL PROYECTO.

La entidad se permite indicar que en el archivo publicado por la entidad en la plataforma SECOP ||
denominado “14.P.18 plano de identificacién primera fase”y en el estudio previo en el numeral 1 se
explica claramente lo que correspondiente a la primera y segunda etapa del presente proyecto.

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 2 RESPECTO A CUANTO DEMORA LA
ENTIDAD EN REALIZAR LOS PAGOS.

La entidad se permite manifestar que el presente proceso, se esta adelantando bajo los documentos
tipo que ha implementado la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente,
a traves de la Resolucion No. 219 y 220 de agosto de 2021, que corresponde a: “Documentos Tipo
Para Los Procesos De Licitacion De Obra Publica De Infraestructura Social — Sector Educativo”.

Que dentro de dichos documentos se contempla que en caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad
puede utilizar las condiciones descritas en la clausula 6 del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO,
que contempla que el contratista debera constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre
del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Asi las cosas, una vez cumplidos los requisitos para la realizacion de los pagos, los tiempos de los
mismos sera determinados por la fiduciaria contratada por el contratista del presente proceso.

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 3: RESPECTO A LOS CUANTOS DIAS SE
ENTREGA EL ANTICIPO.
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ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
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Ver respuesta N° 2

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 4;: RELACIONAD CON EL PORCENTAJE DEL
5% COMO PAGO FINAL.

La entidad se permite manifestar que el presente proceso, se esta adelantando bajo los documentos
tipo que ha implementado la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente,
a través de la Resolucién No. 219 y 220 de agosto de 2021, que corresponde a: “Documentos Tipo
Para Los Procesos De Licitacion De Obra Publica De Infraestructura Social — Sector Educativo”.

Asi las cosas, en ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO en clausula 8, se encuentran las formas de
pago que la entidad puede utilizar al adelantar el proceso contractual, e indica que la entidad puede

escoger alguna de las siguientes formas de pago dispuesta, de las cuales la entidad acogio la opcién
numero 1 que dispone:

“Opcién 1:

La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior
hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagara contra la liquidacion del Contrato.”

Asi las cosas, teniendo en cuenta la modificabilidad de los pliego tipos no es posible acceder a su
solicitud.

Es de resaltar que el Municipio, dentro de sus procesos contractuales, habitualmente contempla
esta forma de pago, y la misma no ha causado traumatismos a los proponentes que concurren a los
distintos procesos.

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 5: RESPECTO A LA FECHA DE
REALIZACION DEL PRESUPUESTO Y REAJUSTE CON LA FORMULA DEL DANE.

Respeto a su primera solicitud relacionada con la fecha en que fue estructurado el presupuesto, nos
permitimos informarle que todo lo referente a salarios fue establecido durante Ia vigencia 2022.

Ahora bien, respecto a su segunda solicitud relacionada con los salarios del personal contemplados
en el presupuesto del presente proceso nos permitimos indicar que:

‘La ley 100 de 1992 en el ARTICULO 18. BASE DE COTIZACION. (Modificado por el articulo 5 de la Ley
797 de 2003. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el articulo anterior, sera e/
salario mensual.

(...)

En ningun caso el ingreso base de cotizacién podra ser inferior a un salario minimo legal mensual vigente.
{(..)

Asi las cosas, a su solicitud de modificar o ajustar los salarios establecidos para algunos
profesionales, la entidad le manifiesta que los mismos fueron elaborados bajo estricto cumplimiento
de las normas laborales que rigen la materia.

Finalmente en lo referente a su solicitud de establecer un reajuste de los salarios del personal, se
le informa que la entidad de conformidad en con lo establecido en el mencionado articulo 18 , previo
para los salarios bases de los: cadeneros, auxiliar de almacén y mensajero una base que cuenta
con un incremento del 10% sobre el SMLMV para el afio 2022, asi las cosas, |la proyeccion realizada
por el municipio se estableci6 teniendo cuenta la mayor alza que se ha registrado al salario minimo
en los lltimos afios.
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RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 6: SOBRE LOS IMPUESTOS 4X1000 Y
RETEICA

El Gravamen a los movimientos financieros o 4x1000 no es un costo indirecto y no puede afectar el
presupuesto, y debe ser parte de los gastos ordinarios de cualquier contratista, porque obedece al
giro ordinario de cualquier actividad y no necesariamente de la obra. Es una obligacion tributaria
exigible sobre transacciones bancarias, personas naturales o juridicas.

Los costos indirectos estan ligados al desarrollo de la actividad, en este caso de la obra publica, por
su parte, el 4 x mil 0 Gravamen a los movimientos financieros no ests ligado a la actividad o al
proyecto, esta vinculado a la administracion del recurso y sus transacciones en el sistema financiero.
Ademas de ello, este es un gasto deducible del impuesto sobre la renta. De tal manera gue podria
ser deducido en un 50%, es decir, disminuye la base sobre la cual se calcula el impuesto de renta.
Por lo tanto, no seria justificable que pueda afectar el presupuesto de la obra siendo un valor que
puede recuperar via deduccion del impuesto de renta.

En dicho sentido puede verificar en los presupuestos estructurados por la entidad histéricamente
donde nunca se ha contempla este impuesto.

Sobre su consulta sobre el impuesto RETEICA la entidad le informa gue en estudio previo en el
numeral 5.1. OFERTA ECONOMICA se contemplan los impuestos, tasas o contribuciones que le
aplican al proceso de contratacién en los siguientes términos:

DESCRIPCION IMPUESTO %
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL 5,000%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES 2,000%
ESTAMPILLA PROCULTURA 1,000%
ESTAMPILLA INDUCON 0,700%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR {si el valor supera 3.850 UVT $146.315.400) | 3,000%
ESTAMPILLA PRODERPORTE 1,000%

En este sentido, se le aclara que el impuesto de Retencién de Industria y Comercio RETEICA,
corresponde a las retenciones realizadas por industria y comercio (inducon).

Por lo tanto, este si se encuentra contemplado en el presupuesto.
Toma la palabra la sefiora NATALIA MARTINEZ y solicita las siguientes aclaraciones:

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 1: SOBRE LA SOLICITUD DE SALARIOS EN
LA ACTIVIDAD SECUNDARIA NUMERO 2.

La entidad se permite manifestar que el presente proceso, se ests adelantando bajo los documentos
tipo que ha implementado la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente,
a traves de la Resolucion No. 219 y 220 de agosto de 2021, que corresponde a: “Documentos Tipo
Para Los Procesos De Licitacion De Obra Publica De Infraestructura Social — Sector Educativo”.

Asi las cosas, la entidad se encuentra en la obligacién de observar los anexos y formatos de dichos
documentos, como es el caso de la matriz de experiencia la cual rige para establecer los requisitos
en el presente proceso, y en ella se contempla para las obras de parqueaderos en instituciones
educativas en la matriz especifica requerida para la actividad secundaria que por lo menos uno (1)
de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta
actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

3. DBRAS EN VIAT DE ACCESO /0 PARGUEADERDS Y10 ZONAS DE CIRCULACION (VEHICULAR Y10 PEATONAL] EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Entre 1501y 4.000

Cuamtias del procedimienta de contrataciin: € 300 SMMLY Entee 307y 800 SHMLY Entre B0 y 1500 SMMLY SHMLY

Mayor oigual 2 4.001 SHMLY

Aorediaciin de la

RATA CIA:
EXPERENCIA: ACTVIDAD ACONTRATAR: | TIPO DE EXPERIENCIA:

CONSTRUCCIGN Y20 MEJORAMENTO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS DUABANAS O PARGUEADERCIS DVIAS INTERNAS EN LNDIADES RE SOENCIALES,
3.1 PROVECTOS DE GENERAL ota: Entodocasa.| 1a acredada deb i sl 8o, hickusbon & sdoguin] delaa,

CONSTRUCCION YiD
MEJORAMENTO DE VIAS
WTERNAS YIO

PARQUEATIEROS EN ESPECRCA Porko menos uno lde vilidos sporiad edecia genetsl deb 4507 de esta actividad en el olioial del piosss s
WSTITUCIONES EDUCATIVAS

Gobleno de l« GETE

€alle 27 No.3-16 / 7910720 / Monterfa, Cordaba
Wikw, monteria. gou.co



Alcaldia de Monteria

ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. LP-SPM-017-2022,

Finalmente le recordamos que tenido en cuenta lo establecido por la ley y por Colombia Compra
Eficiente los documentos tipos no son inmodificables.

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION N° 2: MODIFICABILIDAD DE LOS RUBROS DE
PGIO, TRAMITE Y LICENCIA Y FORMA DE PAGO.

Con relacion a su observacion sobre si es posible modificar el valor del porcentaje establecido por
la entidad para el PGIO, nos permitimos manifestarle que estos valores son modificables siempre y
cuando se garanticen de igual forma las especificaciones de dicho plan de acuerdo a lo previsto por
la entidad, y que dicho valor no puede superar el establecido por la entidad en el presupuesto oficial.

Para el caso de los tramites y licencia ambiental le informamos que si bien es modificable, se debe
garantizar el cubrimiento del costo de todos y cada uno de los conceptos alli contemplados, los
cuales valga mencionar son tasas establecidas por terceros ajenos a la entidad.

Respecto a su inquietud de la forma de pago de los conceptos antes anunciados, para el caso del
PGIO este sera pagado de acuerdo a los avances y ejecucién de obras consignados en las actas
presentadas por el futuro contratista.

Y el concepto de tramites sera cancelado de acuerdo a los avances presentados por el futuro
contratista en dicha actividad.

Se fifipa(la)presente acta en Montefia, a las 7:47 pm, del dia veintidos (22) de junio de 2022.

ANDRES SILVA VILLEGAS
Secretario General
Delegado para asistir

Resolucién No. 0281 de 28 de septiembre de 2020
YA CABRAL CHA

Asebora Externa Oficipa d€ Contratacion

HUGO FERNANBGKERGUELEN GARCIA
: Plangacion Municipal

b

e d. A 4.
HERNAN NARVAEZ BALLESTA
Aseasor Externo Secretaria de Infraestructura Municipal

2]

ANDRES BERRIO LASPRILLA
Ingeniero—(\:on atista

0 V>

DANIEL MARTINEZ OTERO
Ingeniero-Contratista

Proyecté: Monica Cantillo G — Abogada Contratis@\
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Alcaidia de Monteria

RESPUESTA OBSERVACION AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DENTRQ
DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP- SPM-017-2022

Fecha: 28 de junio de 2022

En atencion a la observacion al pliego de condiciones definitivo dentro del proceso de seleccion
por licitacion publica No. LP-SPM-017-2022, la Administracion Municipal se permite dar
respuesta a la misma de la siguiente manera:

OBSERVACION No. -1 - ARROYO & URZOLA LTDA.

Monteria. 22 de junio de 2022

Sefiores
MUNICIPIO CE MOMTERIA

Secrataria de Infrassiructura

Cartera "W No.32A48, sagundo plsa, Centro Yerde
Monteria - Cordoba

REFERENCIA: Proceso de Contratacién Mo LP-SPA-017-2022 - CONSTRUCC!@N DEL CENTROINTEGRADC DE
SERVICIOR (CI8) "AHORA LA GENTE" EN EL MUKICIPIO DE MONTERIA

Cordial saiuda

D= manera atenza Nos permutimas renitic nuesias cbservaciones al Pliego de Gondiciones con respecio a fa
Bxperiencia solicitada,

U= acuerdo al numeral 3.9.%. CARACTERISTICAS BE LOS CONTRATOS PRESENTADGS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENC (A EXIGIDA, solicitanos ias siplientes soiaraciones sobre [x Actividad Principal:

T PROYECTOR OE | VS RNERAL f==Ts
COMNSTRUCCION vig ETIFICLA

I R e R T Tt v

ORI

AMPLIACID N DE CESECIFICE For o menos uno {11 de ks coniratos

INSTITUCHOMES vilsddos  apockidon o exporisrig
QEDU‘S“‘TWM general n conmemplar un Area
H intarvamda o comslbitde ssa igus o

Supanar of (§0%) dal tolnl da meakios

1 Guesdraiis dol provssc de setecoion
!
Actaracién 1) En la experiensia general CONGTRUCCION Y/O AMPLIACION GE EDIFICACIONES, zse admite
cusigquier infrazstructura gque comasponda & wne edificacidn tales come edificios da SpIrtamentos, conjuntos
habidacionales o urkani 5, pani ias, | ianes de salud. hoteles, atc, dr 2 taw adif. i pars

Instwsiones Educativas?

Actaracidn 2§ En la owp i i o ina 7. wr Sres ind P fravids aos igual ¢
cupariar at (50%) del tofal ve metros cuadradas del provesco de celeoodn™.

e

Chsercamas gue en ef numeral 3.8 EXFERIENGIA, determinan: El drea estmada e intervencién del presente
Procasa de Gontratacidn corresponde & Area para intervenir: El valor en m2 que eorresponde al &rex & inwervenir a
15.926.57 .

Observamos gue. en el Presupusstin Oficial, esta drea coresponde al itam 1.01 DESCAPOTE MAQUIMA {15 §20 57
mZ2}).

Observamos que, on las Memorias de Cantidades. esta &rea es of resultado de restar al dres wotal det lots donde se
‘desaroiizra ef proyecto {19.740.04 M2} mencs e area de placas (3. 810.47 m2) = 15.920.57 m2.

Teniendo en cusnta que Se #5ta lomando e drea def liem 101 Descspots a migqums y tenends en cuenis & que
corresponde esta drea de descapote, ise puede acrediar al “srea i ferranida o conpimuiga” en alguns de estas
conditones?:

-El &rea del tarens dande se desarolié ¢ proyectc menos 1as Areas construidas

~E! e de descapome

-Ef itern de iocshizaceén y replantea

-La wodahdad del drea de s edificacidn de un solo nivel o fa suma del nidmers de niveles sies @l caso
Loz ilems de piscs en cerdmioa

Agradecienda su atencidn,

Atemamente,

ARROYO & URZOLA LTDE,

1.1. La entidad se permite manifestar que el presente proceso se esta adelantando bajo los
documentos tipo que ha implementado la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia
Compra Eficiente, a través de la Resolucion No. 219 y 220 de agosto de 2021, gue corresponde
a: “‘Documentos Tipo Para Los ProcesosDe Licitacién De Obra Publica De
Infraestructura Social — Sector Educativo”.

Por lo anterior, para determinar la experiencia requerida, se utilizé la matriz de experiencia para
proyectos de infraestructura social para el sector educativo.

Asi las cosas, la entidad admitira la experiencia que se enumero en el documento base y la
matriz correspondiente conforme a los documentos tipo, una vez el comité evaluador pueda
verificar y realizar una revisién individual de los documentos que aporte cada proponente para
la acreditacién de la misma.

1.2. Respecto de las inquietudes planteadas, el Municipio de Monteria, se permite indicar lo
siguiente:

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

e Area para intervenir: El valor en m? gue corresponde al area a intervenir a 15.929,57
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Alcaldia Zie Monten’a

Lo anterior, conforme al item 1,01 — DESCAPOTE MAQUINA del presupuesto oficial.

Ahora bien, respecto a las solicitudes sobre las condiciones particulares de evaluacion sobre el
area a intervenir, es preciso indicar que no es posible realizar un analisis integral dentro de la
situacion planteada, toda vez que se desconocen los contratos que aportara el proponente para
la acreditacién del requisito de experiencia, y en este sentido poder verificar y determinar si se
encuentran ajustados y cumplen con los requerimientos de la entidad a la luz del documento
base y la matriz de experiencia.

No obstante, lo anterior, nos permitimos indicar que al momento de realizar la evaluacion de la
experiencia solicitada, se tendra en cuenta la totalidad de las disposiciones contenidas en los
documentos tipos para proyectos de infraestructura social para el sector educativo dispuestos
por Colombia Compra Eficiente.

OBSERVACION No. - 2 - CONSTRUCTORA AIA S.A.S

dump 23 de 2022

ALCALDIA DE MONYERIA

KNS WA
REFE O URM‘M
REHCITD “STRLEQEQ E'EEfiﬁmggg%%Rﬁggéiganmus {CIARALA contratame, por tite 104 coslos por modificacian, encres, efc, delren ser ssumidos por el
N® LP-SPA-G17-2022 contratante exclusivamants.
1.5, Riesgo 9. *Por Ajusle yio &n yio Uni én yia K de estudios y
ASUNTO: Chservaciones: dissfios vie on de estudios Actividad requarida para la comesty
ejpcucidn y operaciin g¢ as obras® Sugerimos gue ests fiesgo sea asignads sl al
w contralante, ya que para o elaboracién de los disefics y estudios s una ohligacian del
e wne; conlratante, DUt e416mos n s contrato de obes, dande & conirafista construye con base
£n relacidn Al proceso 0F SEIECCAN eN CUTSD oS solicar ach an en ios a fos disefies v esludics que entrega 2l tantratante, por tante fog castos per modificacion,
punics: erfores, €ic, deban ser pas 8l
13, Riesgo 2: “Salida del mercade de insumas o mulenes primas fuadementeles pere s
elaboracion de las cbras cbisto doi contrate.”. De manerny respetucea solicitamos que ef 186 Rigsgo 11: “Varistion de canfidades de obra debidamants Mcwm Son Iw efectos
rieago sea asignado solo o iz entidad contratante por sec un Hespo imprevisibie que no derivados de fos cemiios en las it técnicas que yan tas
debe ser asimido por &l contratistn canfidades provistas para 1a sjocucion de los obras, el MUNICIPIO asume iu varacionss
da ias Hidades de shra 8¢ 1! ! para fn iéa dal proyecto y &l
20 Rieago 4. “Escaser de cualguier ipo de malerial 0 insumo para ia gjecucion de ia obra Cmuuum m\ume ¢l rresgo de ejecutar ias canfidades de obra en las vadaciones que cean
Proponemes que se precise que este rissgo serd awgnado al conkialista, sclo an &l evenlo | riesgo sea asigniado de manera exciusiva
en el cugl, ia fafta 0 nsumos sea alnbuible exclusivamente A responsabiidsd dal niﬂenlmmf contratanie quiEn esta en mmrc&ﬁdtm Dara manejar y controlar ef risago.
contratista, en los demas eventes ¢f sesgo debend ser asignado o |s enfidad contratants,

1, Riesgo 12: “Expropiacéin Fredial: Se refiere al cnso en of que se requiera recumi gl

1.3, Riesgo 6 “Orden plblco: Posible osumencia de actos termoristas, parcs, huslgas y demas proceso de :xprumucm Et contratista prestara la celaboracion requenda en ef proceso de
que sfecten el arden plblico El nivel de asuncidn el nesge pora cada parie dependerd de rente que el neago aga asignado de manera
I responsabllided que ésta fenga fente al events en partcular que s presente, en ch auenhuaﬂ quign esid en mejor posicion pars manejar y cantrolar el
armonis con la ibn ¥ las leyes {el MUNICIPIO como entidad estotal riesgo. . POrUe e iy del tante lo entrega al del
en mmonis con los demdx Enles).’ Respatvosamente solicitamos que el nesgo s=a terrena, Jiwe de gravimenes y cualquter imdacion, pars 3 ejecocidn de tas obras de
asignada de maner exclusive @ fa entidad cordratante quign estd en mejor posicidn para construccian,
MANEr y tonirolor ef rissgo.

18. Rlngn 13. “Aﬁ::umuon Predial- Mayor adquisicsds nredial pur cambios requeridas

14, Rigsgo B “al Por Ajuste Wo A fm yio ion yra icacién de estudios y - E1 M fsume oF riesgo del costo prediol con cargo ol
diseiios yic i6n de eoludios por ¢l ista; Ocue contrato; ef Conwatlista slectia la gestidn de ia adguisicion ;ﬂedml' HNo ez aceplable que ef
cuando se presenton efecios arginacos por CAMbios 0 Aclualizacion de los estudios yio rieago sea compartido con el gue el nesgo sea
disefios definfivos necesancs park la vorecle ejecucn ¥ opercitn e 1as obras® asq;nma de manera elmusiuazi: enlida confratante quién en la obiignda de entregar el
Sugerimos que eate fiesga sea asgnada scio al conlratante, ¥a que pera la slaboration de e ko {e dotees. Ef esté ofertando para o consirucnin de
fos disefios y estudios es una obligacion del contratants, pues estamos en un contrato de un proyeclo, los ramites previos como la sdquisicién de tarencs son cbligacionss propias
ohira, donde el contratists construye con base a los diselios y eotudios que antrega ef e la enlidad contratante.

g P Riesgo 15 Geoligica, G - Hi El riesge puede surgir en
taiudes, en excavaciones a clelo abierd, efectos de erosién de mérgenes da los rios, ks
cuales pueden requer de ratamiento especiat de refuerzo, soposte, drenajes, lmrarmcmo

Crnn 354 & 138 - 30 Visa %6« Av Los Potmas {7) 808 401 700 de taludes, conlenciones yfo de Jap ackvidades necesarias para dsr estabibdod a sitice y
& ¢ Conprustora AlA S.ALS. 91447 APl
e e AT LA RY PP s
AlA
ORI
NA!’UﬂALEb’:

T AAL ) BN
[RTURALEEA

152,

CONSTRUCTORA AJA Sy

ohras. Pueden estar ©on mayoms inversicnas, mayores conlidsdes e ol y
mayares plazos. EL PREWQNENTE WO CONTRATISTA aeurnirk jos nesgos gackbgicon,

- . ¥ 08 qum debid dentificar an of apiETe yik
alsboiacidn de estudios y dinefion ¥ 103 tus ae presenion Gurante b ejecucdn dal £ONala,
S Munitipia aseme el Miosge por concapio do mayorus camidades de abra qus scan
necesarins, slempre ¥ cuande ro seon de el il quu
ol f#ego sea amgnade ol comtotante QUAN 8B & Guefia del proyectd y quién £ el
aNcaigads de la onlioga dal (er1ero v 4 Job 2ludios of memo Loa diaefios y estudios san
una det ¥no aek ta, Quitn oferts pariendo de In ez de
Que 168 mismon fueron delidameints alizados,

Riesgo 16, “Interierencia con Ias e redes de cervicios pablicos exictentes: Oourre per la
Lrepencia de redes. sastentes, quUE pusdai intedary Con f pioyecio, afectando el Aocmal
desamolio de los olres El Contrabsia deberd realizar lodes fos  gestionss que
comespondan. EL municiplo sinvrd jos costos gue comcspondan de acuerds con lo
ealnbiaciic an 4l Capiuic (i de Ia Ley 1562 de 2013 Respatuosaments salicilamos que oi
Henge SRA BBIENAG0 de Manera oxciusiva o in entidnd conuUAtante quEBn GOk on mEoT
posicién para manejor ¥ controlar el tezgn.

Riesgo 17 *Rissgo Financers: Se denve de iow alecios provenientss de 1is variadionas de
ins ianas da interds, plazos, lasas de combio, justos por inflacin, dovaluacidn, variaceanen.
camblarias v financieros. y otas varbles del merchdo per causas micro o

, entle o las inicaies del Tonzatsta, que pusdar afectar
lan utldndon oaperadas o gnnemr perthdss Rewsgon 40 168 acoonas ensaminadon o fa
de TBOUISS ANGNCIETTN. PIURDS o
Doe mistes o ebdiine & msiads nacionhal @ sxranjera, pare el cumplimiants del objsta
contractual, sn los plazos fjados pam tal electo * Solicitarsos que of ricego IBR compartda
Blre i srtidod cORUBIANTG Y SF Cont abata, 50 of APAKGo gUa el Conirimm NSUME hEsta un
% ¥ lo que supere dicho % sea asumido poris antidad contratents.

Riczgo 10 “Gestdn Ambicutol Oemora en la oblencidn de licencias ylo pernusos
Amblentalss POl GRmorn Yo MAdEEAHn pIABANMAGEN de separies ¥ ealudics,” Far favor
Bclavar gus on los demis Bventkon Gen Ul FesYE Gun asume la entidad contratania

Rimsgo 20 “Pasion T Pasives &n &l proceso
constructiva. desde el punte de viasta ambicntal © Por favor aciarar que ses per hechos
IMPUIALISE & LONUATIsA

RiBEgE 27 "AMNGNIN RIG6gos dervaoos de s ShHOACoNes JUo BMaNan Je 146 Toenciss
amiientales, da loa planss de monejo de lom ¥

CONSTRUCTORA AIA 5.A.

. {asan ¥ 2 de mitigacian, tareas de
monitere, mntm: ¥ seguinuento  También ;aeagu de los condicones ambienmales o
ecolbgicas emgidas, y de la ojscucién do actvidodes como s mxpictagion miners,
ocupacidn de csufca © Intereenciones forsommlss din Ios deblfos permmos de lap
autordpdes smizieriafes.” Por favor ackirar que s24 por hechos imputshies af contrateta.

145, Riesyo 23, *Fueza mayor asegorablo. Son lae reiddionadas con ios impacios adversos
gebida a la ocumencia de desoslies noturales, que afecten fos bienes, equipes, moguinana,
perzannl, msunmos, materiales, etc. De propisdad def contratisla, Riesge que asume &
PROPONENTE YO CONTRATISTA. Se sxduyen dofies en bierea de ia nacién qus
e3tardn a cargo del manicipie”. Sofictamos que B Hiesgo sen siminado tods vez que es 1
Becho i y ademds de En &l evento de no ser

ehminado soliclamos que esle 1wego sea asignadu de maness exclugive b la entidad
cantraante.
1.6, Rieago 24 "Fuezs mayor no de ia de svenios o¢

fuerza mayar no avegurables, tales como guenas, hallazges arquecldgicos, yacimientos
mineras, (& MUNICIPIO como entidad estalal en armonia con ios demds Entes) Se define
ia Fusrza Mayor o Caso Fortuile, &n Jos témminas de fa legislacidn sxistents” Sofictamos
que 2l riesgo asa 2kvinado toda vez que ot un hecho imprawalble ¥ sdemas excluyents de
resacnsabliidad. En 2! evenlo de no ser eliminado solisitamos que este nesgo sea asignodo
de manera exclusva a in enfidad contratants.

117 Riéago 25. “Presencia de Riesgos Blolsgicos, Se rafiere 4 ka posibilidad que durante la
ejecucion del confrato, ios calaboradores del Conlatista, precenien sintomas de
enfermedades altiments contegiosas ¥ que afecten y delerioren la Salud del Personal”
Solitslamos que 2f nesge ssa siminado tode vez que os un hzcho iniprevislle y ademas
exciuyente de responsabiidad En ¢l evento de no zer sliminads soliciames que esle
rietge cea acignado de manera exclusiva a la enfidad conratante.

2 Pliega de Condicionas.

21 Sdiclamcs £ la entldad sciarar i dlponibiided de Ja tolskded de jos recorsos para
ejacucian def proyecto Al parecer la enlidad en este momento no cuents con la otaldad de
fos recursos, iciusive #n el pliego se mulca que hay unas Vigencias gue son pora el 034 o
cualfne es clars, tods vez que la obea sclo Teas yna duracen de 15 meses.

3. Dhbservacions of tatdrato,
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32,

3.3,

a4

3.8

3T

AIA

CONSTRUCTORA Ak $.A.8

o R
MALURALEZA
Sofickaman e companta ka minuta dal <orirats 6en 18 informacisn compieta. Taner presents hace un HiEcno imposible de cumplir @ QUe o quieran trabajar, (i) soledamos que sex una
guz ¢l contrato es una proforma donde hay varios espacios pendientes de difgenciar que son mulla de madio satario miniaio.
RECRBAtion pars una adasuada revisién del contrato_
En relacin xon la cléusula 7 del contrato, respetussaments soboitames ques {i} por faver o 36 Scicitamos siminar fa siguiente multa "Se cousarin multas equivalentes s CINCD (5}
MLy Bf Yzmpo que liens 18 INtSVentoris Para aprobar U atietar n mversien del anticpn, asi SMMLY, por cada dia Catendano kanscumds & pans del lercer dia habit siguiants 81 momenta
come [os pegor que 36 reakoen Lon o migma. en que = verdfigue la eximencia de invesligaciones panaies, meridas de sazguramiento o
condenas praferidas en Coiambla o en af &n conira de de los 3
En refacién can el numeral 13 d& 13 oocian 1 o el 15 da i opcién 2 de la cidusuls & Jepales L del Contratiata. ein que oslas huyan sido
i sea lo siguiente. “A lales efectos, e Contrafista ol BN
declamn gue =l dizefic antregado o3 iddnco y adecuado uE BEa fa hase i :
il pat i e e L i 3.8, Enrefacién conlo multa de la caueal 3. Precisar que [ musla Bpicars frente a atrasos en ia
rita critice det conogroma del  proyects, ne ante rerason o Incumphimientos de cualquler
En relacidn con las chligacionsa de ia entidad, cldustin 12, solickamos que por favor kel I ‘:f’:fmé" Amﬂ;ﬁ;“" il i Sl Dz ow ¥apa
siguienies obligacionds o cargo del contratante: (a) entegar al contratsta of drea fre de i = e o
:lmémka-en fa cual 3e epewmmn;lm or::uu. (B} mrr;::h: al %‘T‘u::i: ii_:;nﬁ:;:eﬁw %36, Por favor ekminar |3 multa indicads en la cautal 2. Lo anlenor porgue 1a expedicion de fas
4 b e 3 il péiizas no cepende dei irea:
sproliados, (<) susenbs of acla de racibio de obra y las codificaciunas de fa misma. (¢ eprobar b AR, - Ll
lan actaz y demis documentos dentre de los 8 dias calendario sigaients a su recepeién 11 Poravar elimings las multan indicndos en las caganles 3, 6, 7 y 8 lodn vez que considersmas
. . gie las mismas son axcesivan,
En ielacsn con fn cldusula 13 pox fevar incluir que se a por jrs dafios di
C3USAAOS POF ICIOs U omigiones exclusivos del o © sub 313, En relacidn con 2 Cliusuls Panal' de mancrs general Solitilemon respeasamants las
) . 3 sigulentes madificaciones (i3 Sea apheabls en cozos de aetnitivo
En refzcion con la clausula 15 #n relacidn con las multas de manera geners! respetuctaments dal contrats, no snte incumplimientos parciales v que sea un Ineumpisdentc lmpuabie
solictames: (i} indicar cudl sarh &f monto de lae muitas (i) el un periodo de gracia para fa exclusvamants ai contrativta. Ya que para los denths uvenios se cusnta con & mecantmo de
aplicacion de in muits, En ¢i cual se indique que of contratante deberd scliciiar ai contratsta ef fa mulls (i} Sea aphcable tanto pera is pwrfe Conbulsite como pora el Contialisig, ¥ (i)
cumpiiriento de la obligacién, & ¢uai deberd cumplirse dentro 02 Ios 10 diag siguiantes a ta Sugenimas modificar el porcentaje de 8 pena af 10% de fa parts incumphida. Jin embargs una
soliciud. Tre no cumpilirse 1a obligacian en el plazo antes ndisnds 18ndra lugar ja aplicacion s vez elegida la opwon del contrato inn i El
la multa prevista {ik) incluir un pdrealo en el cust ac indique. que el cordratata liene derecho g
discutlr ante &l juez asl eontrate |s pracedencla yo mano de fa nults. (Iv) EI porcentaje g 338, Enrotacibn ¢an of pericdo do quer () oce ol to wiguenta “Eota
aplicacidn de la multa sew sobre al valor de 1a obligacion incumpiida y ne sebre fa toidad del b y tas = s oda se an vigentes por un periodo
contrato, ya que aqul 8& 6otwia sancionande sl eonsratieta por lo cumplida lambién. (v Bl g# garantis de CINCO (5} AROS cantados a parir de I8 fecha del Acis do Recibo Defimitio de
a I’ de G de las multas | &0 €350 de que e alraso ses SuDBANAdD, lny cbrns. £l Conwatisia procederd a reparar 108 defoctos dentm de s témminos gue la
¥ 70 haya generado ningin peruicio al contratunie, Enlidad fe sefisic en o comunicacién eseriie que e enviara at respecto * (i} se indique que e
constructor reaponderd por Ton defectos donds ae demueoire gue son imputabies & sun
En estacién eon s milta por Incumipiir obiigacion del personal de mans de obra no calficada o oetividados y () el término da gatontls serd slindicado en la fey.
ealificade 6n sotick : ! o, -
Ha mereplarea; ‘"“.’m;nf“" (2 <o apficada sclamente en los evanios gue se 314, En ralicibn con o clhumcls 20 e los siguisnts,

Gus por no se cumple la obligncibn, ya que pueds
BUCBOST QU en 18 Zona no s& cusnle con el parconnol necesnrio pars el cumplimiento fo que

Lrmay wrur
MNAFURALEZA

fn
toda ver que esle e3 un contrato en sl cual por au naluralera S8 subcontrataren varias

CONSTRUCTORA AIA 5. AS.

actividades y por fa independencia entre contratante ¥ contratints ba sdministracidn ¥ controt de
los migrnos es una potestad ¥ responsahiidad Gnica del contratista por 10 tanto fa entioad no

debe tener control o frente a los mi “ES =olo podré Subcontrater
con ls previo v de o Bt 1 de tajos subconiratisiss no

i 31 Co e las resp lidadtes que asume porfos fabores de ia construccidn
¥ por Ie8F demds o el p Confrato. La Entided no sdquincd
relocién atpuna can ios ¥ o d de fas e d5tos

swguird & corgo del Contrafists La Entidad podrd exigir al Gentralista f teominacidn dil

@i cwal teompa y ef i i w diracta de sus chligaciones o

SHMbio de 108 SUBCOAIBNISIAL CUANGo, G SU JUICD, 8516 {05} no sumplale] con (as caldados
p

pars fa irv i ta{s) labor(es) subcontratadals).”

315, En relacidn con (B cllusuis 21 cesibn, asll =8 incluya que ef
contratante también deberd del sl va & ceder cf contrata,

3.16. En la cléusula 25 por favor Incluir entre lon dacumentos lns preguntas y respuesian que 86
dieran dirante of proceso do lcitaeidn

347, Soladn de Controversias, se sugiare pactar clé 1 ia que Hevs i
controversia de ins Dartes ants el Frb de en I G de Caomercio de
Bogotd

3.18.  Se solichta & fa entidad actuslizar €} Presupusstd, va que se basa en coizacionss eritee junic ¥
octubre def afic 2027, pOT {0 tanto, 0% Precios 4e {03 apuU's s& encuentran por debajo del vaior
Acwal

319 Se soliciia a la entidad reviesr oo calance ae con e

3.20. Siendo =i plazo de ejecucion Mayor B 12 meses y como consecuancia de gque dentro del

no s FELTO DA FESJUSTE OB PORCKOD, Be solichs @ ik antidad modificar
la modsiided de precio unitano e & precio unitario reajustabia, implementando una fSrmuls de
reajuste que retribuya a1 Contratista {os incrementos de precio.

Cordialmente,

NATALIA SANCHEZ BEDOYA
b nal de presupustios
CONSTRUCTORA AIA S.AS.

1. El municipio de Monteria se permite manifestar que:

Que el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, sefiala que los términos para las diferentes etapas de
seleccion son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo indicado en los pliegos o en la
ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habra perdido la
oportunidad para efectuarla, por cuanto el término una vez vencido no puede revivirse.

Asi las cosas, teniendo en cuenta que la audiencia de asignacion de riesgos y aclaracion de
pliegos de condiciones definitivos, se llevé a cabo el dia 22 de Junio de 2022, las solicitudes
planteadas respecto de los riesgos del proceso son extemporaneas.

No obstante lo anterior, la Entidad respondera asi:

Respuesta a solicitud del riesgo 2: La entidad se permite aclarar que dicho riesgo es compartido,

toda vez que la salida del mercado de un insumo relevante para la ejecucion del contrato obliga
a la entidad y al contratista a trabajar de la mano y evaluar posibles items no previstos que
reemplacen a los contratados, para ello, se necesita tanto una propuesta por parte del

Gobiewo de lx GE

Calle 27 No,

3-16 / 7910720 / Monteria, Cordoba
WL mentern s Eov.co



contratista como ejecutor y una aprobacion por parte de la entidad contratante. Lo anterior se
realiza mediante comités y balances de obra.

Respuesta a solicitud del riesgo 4: La entidad sostiene que la responsabilidad de este riesgo
es netamente del contratista, toda vez que la entidad bajo el principio de planeacién realizé una
correcta proyeccion y andlisis del sector de la disponibilidad de materiales necesarios para la
ejecucion del proyecto. La escasez de algunos materiales en obra durante la ejecucion del
contrato es posible que obedezca a errores propios en la programacién del contratista, lo cual
no puede ser responsabilidad del MUNICIPIO, lo anterior teniendo en cuenta un fenémeno de
escasez no significa la escasez de in producto.

Respuesta a solicitud del riesgo B: En cuanto a la observacion planteada por los interesados a
este riesgo, la entidad manifiesta que la ubicacion del proyecto es residencial, con baja
probabilidad a desmanes publicos. Adicional a eso, dentro del presupuesto de obra se
proyectan servicios de vigilancia y cerramiento de obra. Por lo anterior el riesgo se mantiene.

Respuesta a solicitud del riesgo 8 y 9: Se mantiene la asignacion toda vez gue este se refiere
a estudios complementarios y a la gestion del contratista en la identificacion de las
inconsistencias que hayan en cuanto a disefios y estudios, presentados en la gjecucion de la
obra y reportarlos al interventor y al Municipio y proponer soluciones.

Respuesta a solicitud del riesgo 11: Las variaciones en cantidades hace referencia los balances
de mayores y menores cantidades resultantes dentro de la ejecucion y serdn pactadas entre
las partes dentro de cortes parciales seg(in el contrato. Por lo anterior el riesgo se mantiene.

Respuesta a solicitud del riesgo 12 v 13: Se mantiene la asignacion, toda que estos se refieren
a la diligencia del contratista en la gestién para la menor demora posible en el proceso de

adquisicion. En la descripcion del riesgo se observa claramente que el Municipio asume los
costos.

Respuesta a solicitud del riesgo 15: Se mantiene la asignacion, toda vez que las actividades
dentro de la ejecucion de la obra referentes a la geotecnia y a la hidrologia deben corresponder
a un estudio técnico previo del contratista relacionados a sus conocimientos de mecanica de

suelos y fluidos a diferencia de un evento mayor impredecible que afecte las cantidades de
obra.

Respuesta a solicitud del riesgo 16: Se mantiene, toda vez que este se refiere a la gestion que
debe desarrollar el contratista para la menor demora posible en el proceso. En la descripcion
del riesgo se observa claramente que el Municipio asume los costos que corresponda.

Respuesta a solicitud del riesgo 17: La entidad sostiene que la responsabilidad de este riesgo
es netamente del contratista, toda vez que el Municipio bajo el principio de planeacién realizo
una correcta proyeccién y analisis del sector de los diferentes indicadores financieros que
afectan la ejecucion del proyecto. Las variaciones financieras durante la ejecucion del contrato
pueden obedecer a errores propios en la programacién del contratista, lo cual no puede ser
responsabilidad del MUNICIPIO.

Respuesta a solicitud del riesgo 19: Este riesgo se mantiene, toda vez que se refiere ala gestién
que debe hacer el contratista para identificar y gestionar ante la autoridad ambiental competente
aquellos permisos con soportes que se requieran en el evento de que se pueda presentar en
obra este tipo de situacién y que no haya sido prevista en la planeacion del proyecto. Los costos
son asumidos por el Municipio.

Respuesta a solicitud del riesgo 20 y 21: La entidad se permite aclarar que dichos riesgos hacen
referencia a una incorrecta ejecucion de los permisos ambientales, en dicho caso, si ocurre
alguna sancion por la corporacion, se hara responsable al contratista como ejecutor y ala
entidad por tener el permiso ambiental. Por lo anterior se modifican estos riesgos con
responsabilidad compartida.

Respuesta a solicitud del riesgo 23: Se mantiene la asignacién del riesgo, toda vez que el
contratista esta en el deber de adoptar las medidas tendientes a la proteccién de sus bienes,
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asi mismo de asegurar lo que esté a su cargo, tales como elementos, insumos, personal a su
cargo.

Respuesta a solicitud del riesgo 24: Se mantiene, toda vez que es deber del contratista advertir
oportunamente al interventor y/o municipio sobre su interferencia con el proyecto y tomar las
medidas tendientes a mitigar el impacto.

Respuesta a solicitud del riesgo 25: Este riesgo se mantiene, toda vez que se refiere a la gestion
que debe hacer el contratista para identificar y gestionar ante la autoridad de salud competente
aquellos planes o estrategias de mitigacion en este tipo de situacion.

Asi las cosas, la Entidad procedera a publicar la Matriz de Riesgos actualizada, la cual se vera
reflejada en la Adenda No. 3 al proceso.

2. Respecto de la disponibilidad de los recursos financieros del proceso, desde el Proyecto del

Pliego de Condiciones, en el numeral 1.5. - RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION,
se dejo claro el respaldo de los mismos asi:

1.5.RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacién, se cuenta con el siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado
Disponibilidad Presupuestal

Fecha Certificado
Disponibifidad Presupuestal

Yalor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

22000800

08 de marzo de 2022

$ 3.774.328.781

22001084

19 de abril de 2022

$ 6.938.746. 469,12

422

23 de mayo de 2022

$ 1.400.360.141,00

722

24 de mayo de 2022

$21461.478.999,41

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

Para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fusron aprobadas vigencias futuras
mediante el Acuerdo 005 det 13 de mayo de 2022 del Consejo Municipal de Monteria, el cual sefiala
la autorizacién del cupo para la asuncién de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias
ordinarias para los afios 2022-2023, Acta COMPFIS No. 003 del 25 de abril de 2022 aprobada por
los miembros del Compfis Municipal y el Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022 expedido por el
Alcaide Municipal las cuales irdan hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS
2023 $ 6.961.720.544
[ 2023-2024 [ $ 9.503.523.875 ]

Por tanto, si el proponente realiza el ejercicio aritmético de adicion o suma de los valores de los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal publicados por la entidad (vigencia 2022), la
sumatoria corresponde al valor de $33.574.914.390,53, ahora bien aprobados vigencias futuras
se cuenta con la suma de $16.465.244.419 los cuales tienen asignacién en vigencia 2023,
para un total de $50.040.158.809,53 recursos que amparan el valor total del proyecto.

Es importante recordarle al proponente, que en gran parte los recursos de financiacion del
presente proyecto obedecen a recursos del Sistema General de Regalias, el cual tiene un
presupuesto bianual, lo que obedece a 2023-2024,

Sin embargo los recursos con los que se respalda el proceso de contratacion obedecen a las
vigencias en las que se ejecutara el mismo.

3. Frente a la minuta del contrato:

3.1. La entidad se permite manifestar que el presente proceso, se esta adelantando bajo los
documentos tipo que ha implementado la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia
Compra Eficiente, a través de la Resolucion No. 219 y 220 de agosto de 2021, gue corresponde
a:  “Documentos  Tipo Para Los Procesos De Licitacion De Obra Publica De
Infraestructura Social — Sector Educativo.
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Por tanto la minuta del contrato se encuentra bajo la proforma establecida por Colombia
Compra Eficiente, sin embargo, se procedera a publicar la minuta del contrato bajo las
condiciones y términos establecidos por la Entidad.

Asi las cosas, la Entidad procedera a publicar el “Anexo 4 — Minuta del Contrato” actualizada,
la cual se vera reflejada en la Adenda No. 3 al proceso.

3.2. Que la minuta del contrato corresponde a los “Documentos Tipo Para Los Procesos De
Licitacion De Obra Publica De Infraestructura Social”.

Que dentro de dichos documentos se contempla que en caso de que se otorgue Anticipo, la
Entidad puede utilizar las condiciones descritas en la clausula 6 del ANEXO 4 MINUTA DEL
CONTRATO, que contempla que el contratista debera constituira un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, para el manejo del mismo

Asl las cosas, una vez cumplidos los requisitos para la realizacion de los pagos, lo cual
dependera si bien se debe contar con la aprobacion de la interventoria contratada, igualmente
se requiere que el contratista haga entrega de todos los soportes de manera correcta y en su
totalidad, los tiempos pada desembolso seran los determinados por la fiduciaria contratada por
este Ultimo. .

3.3. Esimportante sefalar que Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales
contratantes no pueden incluir, modificar o exigir requisitos adicionales, condiciones
habilitantes, ponderables o factores técnicos y econémicos, diferentes a los sefialados en tales
documentos, salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los
aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.

Por tanto la Entidad en la sana practica de la contratacién publica, se acoge a lo dispuesto por
Colombia Compra Eficiente en el “Anexo 4 — Minuta del Contrato” para este item.

Por tal motivo se rechaza su observacion.
3.4, Ver respuesta numeral 3.3.

3.5. Ver respuesta numeral 3.3.

3.6. Enrelacién a la Clausula 15 — MULTAS, el Municipio de Monteria, dentro de las facultades
y autonomia de estructuracién del proceso, se acogerd a los términos y porcentajes
establecidos por Colombia Compra Eficiente en la proforma de la minuta del contrato, lo cual
se encuentra reflejado en el Anexo publicado por la entidad.

3.7. Ver respuesta numeral 3.6.

3.8. Ver respuesta numeral 3.6.

3.9. Ver respuesta numeral 3.6.

3.10. Ver respuesta numeral 3.6.

3.11. Ver respuesta numeral 3.6.

3.12. Ver respuesta numeral 3.6., en todo caso la entidad acogera la misma opcién que aplica
en los diferentes procesos que adelanta bajo la modalidad de licitacion publica - pliegos tipo.

3.13. La Entidad se permite indicar, que conforme a lo establecido en el Articulo 3, del Decreto
399 de 2021 que modifico el articulo 2.2.1.2.3.1.14., del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, establece:

“Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantia debe estar
vigente por un término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la
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Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor
asegurado de esta garantia en los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantia,
la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (8) afios
previa justificacién técnica de un experto en la materia objeto def contrato, lo cual se debe reflejar
en los documentos del proceso. Como consecuencia del anélisis anterior ¥ segun la complejidacd
técnica del contrato a celebrar, esta garantia podré tener una vigencia inferior a cinco (5) afios y
en todo caso de minimo un (1) afio.

Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la garantia de
estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) afios, la justificacion técnica
del experto en la materia objeto del conirato tendrd en consideracion variables como las
siguientes: el tipo de actividades que seran realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance
fisico de las obras, entre otros, pero sin limitarse tinicamente a la cuantia del proceso.”

Por tanto, teniendo en cuenta la complejidad técnica del presente proyecto, y alaluz de la
norma antes citada, se mantendra la garantia en los mismos términos establecidos en el pliego
de condiciones.

3.14. Ver respuesta numeral 3.3
3.15. Ver respuesta numeral 3.3.
3.16. Ver respuesta numeral 3.3.

3.17. Se le recuerda al observante que el lugar de ejecucion de las obras y entidad territorial
corresponde a la MONTERIA, por tanto tal solicitud resulta ilégica e improcedente, en tal

sentido, el lugar de solucién de controversias de las partes, correspondera a la ciudad de
Monteria.

3.18. Es pertinente indicar que, durante el proceso de formulacién y estructuracién del proyecto
si bien la mayoria de las cotizaciones fueron realizadas durante el afio 2021, las condiciones
actuales del mercado de materiales de construccion se mantienen dentro de los valores
promedios en relacién al mercado local, por tanto, los valores de los APUs, se encuentran
ajustados. Lo anterior es verificable al momento de realizar un analisis de costo para el afio
2022 de los materiales a utilizar en el proyecto. Por tanto se rechaza su observacion.

Asi las cosas, se rechaza su observacion.

3.19. Respeto a su solicitud relacionada con la fecha en que fue estructurado el presupuesto,

nos permitimos informarle que todo lo referente a salarios fue establecido durante la vigencia
2022.

Ahora bien, los salarios del personal contemplados en el presupuesto del presente proceso nos
permitimos indicar que:

‘Laley 100 de 1992 en el ARTICULO 18. BASE DE COTIZACION. (Modificado por ef articulo 5 de la
Ley 797 de 2003. La base para calcular las cotizaciones a gue hace referencia el articulo anterior,
sera el salario mensual.

(=)

En ningdn caso el ingreso base de cotizacién podré ser inferior a un salario minimo legal mensual
vigente.

()

Asi las cosas, a su solicitud de modificar o ajustar los salarios establecidos para algunos
profesionales, la entidad le manifiesta que los mismos fueron elaborados bajo estricto
cumplimiento de las normas laborales que rigen la materia.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE LOS
FACTORES PONDERABLES DIFERENTES AL ECONOMICO

PROCESO DE LICITACION PUBLICA LP-SPM-017-2022

En el Municipio de Monteria, a los Seis (06) dias del mes de Julio del 2022, siendo las 09:00 a.m., se
reunieron los siguientes servidores piblicos y contratistas miembros del comité evaluador; HUGO
KERGUELEN GARCIA, Secretario de Planeacion Municipal, LEIDY MARTINEZ LOPEZ, abogada
contratista - evaluador Juridico, DANIEL MARTINEZ OTERO, ingeniero civil contratista — evaluador técnico
y ANYl NARVAEZ OYOLA, contador contratista - evaluador financiero: quienes mediante Acto
Administrativo fueron designados EVALUADORES con €l fin de hacer la EVALUACION de las propuestas
presentadas dentro del proceso de LICITACION PUBLICA LP-SPM-017-2022, que tiene por objeto:
“CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA”

La informacion que antecede fue la recibida por este Comité Evaluador para la revision de los requisitos
habilitantes y calificacion del factor de calidad, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1882 de 2018 y Decretos reglamentarios.

Que, durante el término para presentar propuestas, a los Seis (06) dias del mes de Julio del 2022 a las 8:00
a.m. se presentaron dos (2) propuestas asi:

CONSTRUCTORAOSSALOPEZ SAS. 50%

PROPONENTE 1: CONSORCIO SINU TELYLaRA. 2
MARTINEZ CABALLERO SAS, 55%
LOPECASAS. 40%
PROPONENTE 2: CONSORCIO CIS 56
ARQUICREA CONSTRUGGIONES SAS. 5%

METODOLOGIA DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se verificaran y evaluaran (factores diferentes a la propuesta economica) teniendo
en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones asi.

REQUISITOS HABILITANTES ~ Habil / No habil
Capacidad Juridica. Habil / No habil
Experiencia. Habil / No habil
Capacidad Financiera. Habil / No habil
Capacidad de Organizacion, Habil / No habil
Capacidad de Residual. Habil / No habil
CRITERIOS DE EVALUACION PUNTOS
Oferta Econémica 60
Factor de Calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental 9
agregado
Apoyo a la Industria Nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
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RESUMEN DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y
EVALUACION DEL PUNTAJE PARCIAL DE LAS PROPUESTAS.

: :

2 3 é 2 5 % E PUNTAJE

> 55 G9 & = CALIFICACION
PTE NOMBRE g é g § g E g w5 T FINAL

< o S 9 ] 2 AL

< o 5 ECONOMICO
P1 CONSORCIO SINU NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 40 NO HABIL
P2 | CONSORCIO CIS 56 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 40 HABIL

EVALUACION FACTOR DE CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y VICULACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PROPONENTE: 1

CONSORCIO SINU NO HABIL OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION

CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2

RD

FEDTERERCALEAD FACTOR DE CALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES RUNIEe
FACTORES DE CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3.
SOSTENIBILIDAD TEGNICO FACTORES DE SOSTEMIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL| 20 PUNTOS
AMBIENTAL AGREGADO AGREGADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4.
ngl‘(;?q:lm INDLSTRIA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PLIEGO DE| 9 PUNTOS

CONDICIONES

CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5.
ggﬁgﬁgﬁh}igﬁg%oms VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL| 1 PUNTO

PLIEGO DE CONDICIONES

TOTAL PUNTOS ) PUNTOS

PROPONENTE: 2 CONSORCIO CIS 56 HABIL OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION

CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2
FAETOR BB CALIDRD FACTOR DE CALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES WFHae
FACTORES DE CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3.
SOSTENIBILIDAD TECNICO FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL| 20 PUNTOS
AMBIENTAL AGREGADO AGREGADO DEL PLIEGC DE CONDICIONES

CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4.
Qigl‘(’)ml_m INDUSTIRIA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PLIEGO DE| ¢ PUNTOS

CONDICIONES

CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.
ggﬁ%@g}i\%’igé:g%oms VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL| 1 PUNTO

PLIEGO DE CONDICIONES

TOTAL PUNTOS X0 PUNTOS
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CONCLUSION:

El presente informe se publica en el SECOP I, para que durante el término de traslado establecido en el
cronograma del proceso los proponentes puedan subsanar los requisitos que a la luz del pliego de

condiciones y de la ley sean subsanables y, formular las observaciones que consideren pertinentes al
presente informe.

Para constancia se firma por los integrantes del Comité Evaluador, en el Municipio de Monteria, a los veintitin
(21) dias del mes de Julio dg 2022, por los que en ella intervinieron.

#

LEIDY MARTINEZ LOPEZ

Abogada Contratista
DANIEL MARTINEZ OTERO JNQI K‘AHRVAEZ 0YOL
Ingeniero Civil Contratista Contador Contratista
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MUNICIPIO DE MONTERIA
LP-SPM-017-2022

OBJETO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE
MONTERiA”

CUADRO No. 1
PROPONENTES Y CONFORMACION DE ESTRUCTURAS PLURALES.

CONSTRUGTORA OSSA LOPEZ SAS
PROPONENTE 1: GONSORCIO SINU TELVL BN
MARTINEZ CABALLERD SAS 5%
LOPECA SAS 40%
ROPONENTE 2; CON 10 CIS 56
P SUEa Gl ARQUICREA GONSTRUGCIONES SAS 5%

o

5



1 ETIRE D *
ot
15 L} Ll o Sl 5 AL H gl ] il B %
R + RA O ACIO BACHIAD B
PROPONERE CONSORCIO SINU |
INTEGRANTE CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS TELVAL SAS
% PARTICIPACION 50% 50%
ACTIVO CORRIENTE $ 12.876.767.154,00] § 24.702.229.641,00
ACTIVO TOTAL $ 17.220.401.311,00| § 40.446.514.034,00
PASIVO CORRIENTE 59.700.549.686,00| § 2.700.444,371,00
PASIVO TOTAL $ 12.650.778.899,00] & 20.269.897.994,00
PATRIMONIO $4.569.622412,00] § 20.176.616 040,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL $1.588.787.012.00| § 2.715.393 047,00
GASTOS DE INTERES $275.514.000,00| § 463,946,524 00
INDICADORES DEL PROPONENTE REQUISITO ]
INDICE DE LIQUIDEZ 3,03 o= 1,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 57,00% <=70% 70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES 5582 >=1 1,00
CAPITAL DE TRABAJO $25.178.002.738,00]  >= 40% PO $  20.015.063.523
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 7% >=0 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO % >=0 0,00

CAPACIDAD RESIDUAL

$110.146.379.644 > $30.024.095.284,80

El integrante TELVAC SAS no presenta
ceriificado vigente del contador SANDRA
MILENA RODRIGUEZ CRUZ. SUBSANAR

Reporte - Célculo de la Capacidad Residual

Célculo de Ja Capacidad Residual del Proponente:

Proponente ISTRUCTDRA OSS5A LOPE
Capacidad organizacional 5 27.273.715.000 5
{apacidad técnica 40
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saido de Contratos en Ejecucion 3 1B.OF2A74.366 5

Célouio $§ 38475263634 5

Capacidad Residuat de! Proponente $  110.146.379.644

Céicula ¢ Ia Capacidad Residuat dei 4% Contratacion L
Presupuesto estimado del Proceso de Contratacian i 50.040.158.808

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion §  30.024.095.285

TEEVAL SAS
46.923.372.277
40
40

100
10.780.954.088

75.671.116.011

IR

Coleentine Compra Ecpme




ROPC e hh CONSORCIO CIS 56
INTEGRANTE MARTINEZ CABALLERO SAS LOPECA SAS ARQUICREA CONSTRUCCIONES SAS
% PARTICIPACICN 55% 40% 5%
ACTIVO CORRIENTE $27.489.781.283.00| 5 17.319.720.234,00 $ 100.000.000,00
ACTIVO TOTAL $28.737.132.748,00| § 20.994.743.179,00 $ 100.000.000,00
PASIVO CORRIENTE $6.756.319.132.00( 5 2.770.362.983,00 | § Z
PASIVO TOTAL $18.394.743.332,00| § 9.817.092.852,00 | § .
PATRIMONIO 56.342.389.408,00| § 11.177.650,327,00 $ 100,000,000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL §$2.274.113.549,00/ § 1.453.640.718,00 | § &
GASTOS DE INTERES $ 894.486.600,00| § 334.5688.100,00 | § -
INDICADCRES DEL PROPONENTE REQUISITC VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ 4,71 >=1 1.00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 58.62% <= 70% 70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES 3,03 >=1 1,00
CAPITAL DE TRABAJO § 35.382.819.402 00 >= 40% PO $ 20.018.063.523
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 18% >=0 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 7% >=0 0,00
""" 5] L AR L et T
CAPACIDAD RESIDUAL $45.371.195.229 > $30.024.095.284 80
Reporte - Clculo de la Capacidad Residual ggl:”“ﬂmmrfﬂgniu‘“‘ S anpiioE !

Colembie Compra Elicente

Cileulode ls T idad idual del P

Proponente MARTINEZ CABALLERG 57 LOPECA SAS ARQUICREA
Capacidad orgenizacional s 21.170.445.413 5 31.836.935.000 $ 377.066.000
Capacidad técnicy 30 40 pele]
Capacidad financiera an 40 40
Experiencia 120 126 120
Salde de Contratos en Ejecucisn E 33.147.256.722 § 26.057.983.134

Calarlo s 7.076.582.563 5 37.615.886.866 § 678.718.800

Capacidad Residual del Proponente % A5.371.195,229

Edlculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

Presupuesto estimado del Proceso de Contratacién S 50.040.158.808
Capacidad Residual del Proceso de Contratacién 3 30.024.095.285
Cumplimfento de la Capacid

Ei Proponente cumple la Capacidad Residual? Sl CUMPLE
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SECRETARIA DE PLANEACION

VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

LP-SPM-017-2022.: “CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) “AHORA LA GENTE" EN EL

TEMPORAL

MUNICIPIO DE MONTERIA”
PROPONENTE No:1 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MONTOYA PATINO,
CONSORCIO SINU IDENTIFICADA CON C.CNo 43.806.509 DE BELLO.

DOCUMENTOS OBSERVACION
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. CUMPLE
APODERADO N/A
CEDULA CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLE
REPRESENTACION LEGAL
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION CUMPLE

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia de la aseguradora Nacional de Seguro No
400041863, no cumple con las caracteristicas del tomador
requeridas en el numeral 7.1, debido a que no relaciond en la
péliza a todos los integrantes del consorcio. SUBSANAR

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD CUMPLE

SOCIALY APORTES LEGALES.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES CUMPLE

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT). CUMPLE

ANTECEDENTES CUMPLE
VERIFICACION JURIDICA NO CUMPLE
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AicaidiawdemMonteria
SECRETARIA DE PLANEACION

VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

LP-SPM-017-2022.: “CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) “AHORA LA GENTE” EN EL

MUNICIPIO DE MONTERIA”
PROPONENTE No:2 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AGUSTO MARTINEZ
CONSORCIO CIS NORIEGA. [DENTIFICADA CON C.C No 9.08C094. DE
 CARTAGENA,
DOCUMENTOS OBSERVACION

CARTA DE PRESENTAGION DE LA QFERTA. CUMPLE
APODERADO Ni&
CEDULA CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION CUMPLE
LEGAL

* CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION CUMPLE
TEMPORAL
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOGIAL Y CUMPLE
APORTES LEGALES.
REGISTRO UNICO DE PROPCNENTES CUMPLE
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT). CUMPLE
ANTECEDENTES CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA CUMPLE

VERIFICACION JURIDICA CUMPLE
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Alcaldia de I‘Ilonteria

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION
PRELIMINAR DEL PROCESO No. LP-SPM-017-2022

Fecha: 1 de agosto de 2022.

En atenci6n a las observaciones presentadas al proceso LP-SPM-017-2022, que tiene por objeto:
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) “AHORA LA GENTE” EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, la Administracion se permite responder de la siguiente manera:

OBSERVACIONES PROPONENTE 1 — CONSORCIO SINU:

1. VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

* GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantia de la aseguradora
Nacional de Seguro No 400041863, no cumple con las caracteristicas del tomador
requeridas en ef numeral 7.1, debido a que no relacioné en la paliza a todos los
integrantes del consorcio. SUBSANAR.

Si bien en la primera pagina de la péliza allegada a la oferta solo aparece ¢omo
miembro del consorcio CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ Part. 50%, en la segunda
pagina de la poliza, en el recuadro de datos y objeto de la pdliza, se registrd el
segundo consorciade TELVAL SAS Par. 50%. Adjuntamos a la presente
nuevamente la pdliza con la Informacion resaltada.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

La respuesta del requisito juridico se vera reflejada en el informe de evaluacion final.

2. VERIFICACION FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD RESIDUAL

= CAPACIDAD RESIDUAL: El integrante TELVAC SAS no presenta certificado
vigente del contador SANDRA MILENA RODRIGUEZ CRUZ. SUBSANAR ‘

Adjuntamos a la presente el certificado vigente de la contadora Sandra Milena
Rodriguez Cruz.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

La respuesta del requisito capacidad residual se vera reflejada en el informe de evaluacion
final,

. 3. EVALUACION DE EXPERIENCIA

* SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Clo. 2898/15: EL |
PROPONENTE CERTIFICA EN EL FORMATO EXPERIENCIA 3 QUE LA

Gobiervo de (« GE  TE

Calle 27 No.3 =~ 16 / 7910720 / Monteria, Cardoba
www.monteria.gov.co

i Cadigo | CCE-EICP-IDI-G1 | Version | 2 |




ACLARAR EL PROPONENTE NO ALLEGA DOCUMENTO DE UNION
TEMPORAL TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONIDICONES
3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA.

Adjuntamos a la presente el documento de Unién Temporal del contrato
acreditado precisando las actividades ejecutadas ¥ porcentajes ejecutados
por cada uno de los participantes de dicha experiencia.

* UNIVERSIDAD SANTO TOMAS clo. 1019 DE 2016: EL PROPONENTE DENTRO

DE SU DOCUMENTACION APORTADA NO ES CLARO DONDE CERTIFICALO
SOLICITADO EN LA ACTIVIDAD SECUNDARIA 2, OBRAS EN VIAS DE ACCESO
Y/O PARQUEADEROS Y/0 ZONAS DE CIRCULACION
(VEHICULARY/OPEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Adjuntamos a la presente, los dos (2) folios del acta final de ejecucion de pbra de
las hojas 143 y 144 del documento 14_Experiencia_Habllitante acreditada en
nuestra oferta, correspondientes a la experiencia especifica secundaria {2} en
estas hojas resaltamos los items que suman para acreditar el 50% de Ia
actividad del presupuesto oficial “3. OBRAS EN VIAS DE ACCESO Y/O
PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACION (VEHICULAR Y/O
PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS” el cual en el presupuesto
oficial corresponde a $ 1.315.263.920 y de este cumplir con el 50% equivalente a
657.63 smmiv.

Los items resaltados en amarillo dentro del capitulo 23 EXTERIORES Y VARIOS
suman 781.94 smmiv cumpliendo con el 50% exigido.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

Su observacion procede y se vera reflejada en el informe final.

OBSERVACIONES PROPONENTE 1 —~ CONSORCIO SINU a CONSORCIO CIS 56:

formato 3,

1. El comité evaluador debe rechazar la oferta del proponente CONSORCIO CIS 56
basados en que NO CUMPLE con lo exigido en el Documento Base segun los términos
del numeral 3.5.7. con relacién al valor del Presupuesto Oficial segun el numero de
contrates relacionados en el formato 3 estan en el rango de 5 a 6 correspondiente a |
150% del presupuésto oficial equivalente a 75.060.24 smmiv y el monto acreditado por |
el consorcio es de 69.463,78 smmiv segtn los valores registrados en el RUP yen el |

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

Se le aclara al proponente que en el numeral 3.5.7. RELACION DE LOS CONTRATOS
FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL del pliego de condiciones, se establece el valor
minimo a certificar como % del presupuesto oficial de acuerdo al numero de contratos
relacionados o aportados como se muestra a continuacion:

Grobieo de [« GE ' TE

Calle 27 No.3 -16 / 7910720 / Monteris, Cordoba
www.monteria.gov.co
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Alcaldia dle‘ i\nonterfa

Namero de Contratos con los Valor minimo a cerlificar
cuales ef Proponente cumple  {como % del Pres puesto Oficial de obra
| experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
De 5 hasta 6 150 % :

El numero de contratos que relaciona el proponente en mencién en el formato 3 de
experiencia para la actividad principal se encuentra en el range de 3 hasta 4 contratos lo
cual corresponde al 120% del Presupuesto oficial lo cual equivale a 60.048,19 SMMLV y el
monto acreditado con los 4 contratos es de 63.474,24 SMMLV.

Se le aclara al proponente que el contrato de orden 5 “Construccion de pavimento rigido de
la cale 5 entre carrera 3 y camrera 1e. calle 4 entre carrera3 y carrera 1e, calle 3b. entre
carrerale y carrera 2, carrera 1e entre calle 4d y cale 6. carrera 2entre calle 3b y calle 4d ¢
carreras 1f, 1q, 1h, entre calle 3b y cae 4d_carrera 2a 2b. 2¢ entre calle 3b v calle 4d en el
barrio Santa Fe de la ciudad de Monteria en el departamento de Cordoba” no acredita
experiencia para la actividad principal, lo cual esta relacionado en el formato 3 experiencia,
sino solo es aportado para cumplir el requisito de la actividad secundaria No. 2.

Dando cumplimiento a lo que reza el pliego de condiciones definitivo documento base legal
idoneo para la presentacion de la oferta en su numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Literal A, inciso viii)

viiiy Cuando la Entidad Estatal incluya combinaciones de experiencia de actividades
previstas en una misma o diferentes matrices de experiencia, podra presentar un (1)
contrato adicional a los seis (6) contratos inicialmente previstos en este pliego, para
acreditar cada combinacién de experiencia establecida por la_Entidad. Esto es, la

experiencia especifica solicitada para la actividad secundaria o accesoria aplicable
al Proceso de Contratacion.

En caso de que, debido a la magnitud fisica empleada como variable para el establecimiento
del % de dimensionamiento como experiencia especifica sea dificil de acreditar con un (1)
solo contrato debido a sutamafio o extensién se aceptara que el mismo sea acreditado con
la sumatoria de maximo dos (2) contratos adicionales a los seis (6) inicialmente previstos
para la acreditacion de experiencia. Asi lo indica expresamente la Entidad Estatal en el
literal A de este numeral.

En todo caso, cuando el nimero de contratos que acredita esta combinacién de experiencia
supera los seis (6) contratos inicialmente previstos en este pliego, o cuando un contrato
unicamente acredita la experiencia solicitada en la actividad secundaria, esto es, sin aportar
experiencia para la actividad principal, estos contratos adicionales v el gue solo demuestra
lo exigido para la actividad secundaria no se tendran en cuenta para acreditar la experiencia
con_relacion al valor del Presupuesto Oficial en los términos del numeral 3.5.7. Estos
contratos adicionales deberén identificarse en el Formato 3 — Experiencia sefialdndose de
manera expresa para cual actividad secundaria se aportan. (....)"

Lo anterior implica que como este contrato solo se esta aportando para la actividad
secundaria No. 2 no aporta para la experiencia de la actividad principal por lo tanto el
numero de contratos por lo que la entidad ratifica lo plasmado en la evaluacion principal y
Su observacion no procede.

Grobiero de [« GE W TE
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2. El comité evaluador debe rechazar la oferta del proponente CONSORCIO CIS 56 pues
el contrato # 424 — 2014 cuyo objeto es “Construccion de pavimento rigido de la calle 5
entre carrera 3..." con el municipio de Monteria, NO CUMPLE conla experiencia exigida
para la ACTIVIDAD PRINCIPAL segtn el numeral 3.5.7 *Valor minimo a certificar segun
el nimero de confratos” como se explica a continuacién:

El documento base en su numeral “3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA” en el literal A, inciso
viii), tercer parrafo establece que: “En todo caso, cuando el numero de contratos que
acredita esta combinacién de experiencia supera los seis {6) contratos inicialmente
previstos en este pliego, o cuando un contrato tinicamente acredita Ia experiencia
solicitada en la actividad secundaria, esto es. sin aportar experiencia ara la
actividad principal, estos contratos adicionales y el que solo demuestra lo exigido ]
ara fa actividad secundaria no se tendrdn en cuenta para acreditar la ex. eriencia |
con relacion al valor del Presupuesto Oficial en los términos del numeral 3.5.7.
Estos contratos adicionales deberan identificarse en el Formafo 3 — Experiencia
sefialandose de manera expresa para cuél actividad secundaria se aportan.” Lo anterior
implica que como el contrato que estan acreditando es uno de tipo de obra 6. OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA (segiin la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD
TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO.} no puede aportar para la
experiencia general CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES de la |
ACTIVIDAD PRINCIPAL. Asi las cosas para el nimero de contratos acreditado gue es |
de 5 hasta 6 el valor minimo a certificar es de 150 % Del presupuesto oficial que
corresponde a 75.060.24 smmlv y el proponente con la suma de los primeros 5 contratos
del formato 3 que aportan en los términos del numeral 3.5.7 es de 63.474.24 smmlv.

3. Actividad secundaria (2), el contrato # 424 — 2014 cuyo objeto es “*Construccion de
pavimento rigido de la calle § enlre carrera 3..." con el municipio de Monteria, NO
CUMPLE con los requisitos para la actividad secundaria {2) en los términos del
Documento Base en su numeral “3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA” en el literal A, inciso

if}, literal b) “Solicitar la experiencia general y la experiencia especifica de la “actividad a

contratar” de la actividad principa
gias FOLUE fi 8 ex __g‘_.z" ik €508 A. Te5L = e gt
inida la_matriz de experiencia apiicable. Fn el evenio en que la matriz d
experiencia no contemple experiencia especifica para la actividad secundaria, se podré
solicitar la experiencia general de esta como si fuera fa especifica.”

dades secunc

i & L

3 ca{l

Lo anterior implica que la actividad secundaria (2) valida es tnicamente la especifica de
la actividad 3.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS
INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (resaltada en
amarilo) y debe ser accesoria a la ACTIVIDAD PRINCIPAL GENERAL
“CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES”, la experiencia general de
la actividad 3.1 no aplica ni se puede usar en este proceso segun quedo establecido en
el documento tipo.

En ofras palabras, las (nicas vias o parqueaderos que se pueden acreditar en el
presente proceso son vias o parqueaderos relacionados con CONSTRUCCION YO
AMPLIACION DE EDIFICACIONES y por tanto no cumple con el requisito de
AG?MDJ}{} SECUNDARIA (2}, pues la cerdificacién adiuntada es invalida.

Grobiervo de (« GE 'TE
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Alcaldia de Monteria
RESPUESTA A LA OBSERVACION:

La actividad secundaria No. 2 que el proponente acredita con el contrato de orden 5 en el
formato 3 de experiencia corresponde al contrato #424-2014 suscrito con la alcaldia de
monteria cuyo objeto es “Construccién de pavimento rigido de la cale 5 entre carrera 3 y
carrera 1e, calle 4 entre carrera3 y carrera 1e, calle 3b. entre carrerate y carrera 2, carrera
1e entre calle 4d y cale 6, carrera 2entre calle 3b y calle 4d t carreras 1 f. 1g, 1h, entre calle
3b vy cae 4d, carrera 2a 2b, 2c entre calle 3b y calle 4d en el barrio Santa Fe de |a ciudad
de Monteria en el departamento de Cordoba” CUMPLE con los requisitos para la actividad
secundaria No.2 en los términos del documento base en su numeral 3.5.1.
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA en el literal A, inciso ii) literal b) Solicitar la experiencia general y
la experiencia especifica de la “actividad a contratar’ de la actividad principal y para las
demas actividades secundarias _a_contratar requerir la experiencia especifica _de la
correspondiente _actividad definida en la matriz_ de experiencia aplicable. En el evento en
que la matriz de experiencia no contemple experiencia especifica para la actividad
secundaria, se podra solicitar la experiencia general de esta como si fuera la especifica.”

El contrato adicional que el proponente aporta cumple con la experiencia especifica
requerida para la actividad secundaria 2, de acuerdo a la matriz de experiencia en la
actividad a contratar 3.1 como se muestra a continuacion:

3. DBRAS EN AS DE ACGESQ VD PARQUEADERO'S Y0 Z0NAS DE CIRCULACION (MEHIGULAR VIC PEATONAL) EN INSTITUGIONES EDUGAT IVAS

Cuantizs del procedimiento de contrataciin: <300 SHMLY ‘Eritra 301 yR00 SMMLY. Entre 801y 1.500 SMMLV | Entr 1.501 y 4,000 SMMLY Mapr o ltal 34001 SMMLY.

ACTIALAD A GONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:

CONSTRUCCION Y10 ME-JORAMENTO DE VIAS PRIARIAS O SECUNDARIAS O TERCIRIAS G LREANAS O PARQUEADERGS © VIAS NTERNAS EN UNGADES RESDENSULES.
GENERAL 2 ‘050, Ia xperiencia acrect i raLiico o a via

31 PROYECTQS DE
CONSTRUCCION viD
MEJORAMIENTO DE ViAs.
INTERNAS Y10 PARQUEADERQS
N INSTITUCIONES EDUCATIAS ESPECIFICA Paria menos und (1) de los cantraios wios ppertados aoneral debe o S0%de daseieceion

Coractorfatican de la Mty - Expa Haiitia " Sactor Edueativo":

Hipos dv 12 Mt ncia *Sestnr Edlcaliv®

A continuacien e encuertra b columna “TRO OE EXPERENCIA, enla cual estdn las flas "GENERAL y "ESPECFICA' Mguras. " actividades  coniratar” conienan adicionalmiente 1 fia derominada "% DE DIMENSIONAMENTO {Saa0n la magniyd reguerios en ol procesa de conimatiin]” que hace parie de laf
‘Expatianca Espeslica”

("GERERAL” hace referencia a & expenericia general sxigbie qué colrsponde a ta "Adtividad & conlratar y contiana dlidas parala gnecal el paoesa da

| "ESPECFICA" hace referencia 3 la axperiencia e3pocifon exiile a in “Acividad  contatar” y Gonilen las caracloristicas que debe cumpir ¢f 0 08 corfralos exgHics €Oma expeliencia espectica, La experiens especiica Uricaments serd sofcitags cusnds de acuerdo con la coshtis det proceso del
cenliatacin se exa en s Malriz ~ Experiencia “Sector Eaucativa™ aslcame cuards apliuen fos "% DE DIMENSICNAMENTO seginia Matrz

[ 7% DE DIMEMSEONAMENTO (Segin la magnitud requends en of process e cortiatacitn]” en esta ila s estabiege ol porcenta que debe schcitar expen Tica gar iazar i vanatie *F%", de acuendo con la cuarki del procesn e contratacian

La experiencia general a la que hace referencia en el requisito de experiencia especifica,
es la experiencia general del item 3.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS (Actividad a contratar), y tal como lo indica las caracteristicas de la matriz —
experiencia “ sector educativo” la experiencia general contiene las actividades validas para
la acreditaciéon de la experiencia, esto es para el caso que compete al proponente
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADERO O VIAS INTERNAS EN UNIDADES
RESIDENCIALES.

Este requisito de experiencia especifica no esta relacionado con la experiencia general de
la actividad principal, como lo indica en su observacion el CONSORCIO SINU, ya que iria
en contravia de lo plasmado en la matriz establecida para los pliegos tipo que establecié
claramente y por numerales el tipo de obra y actividad a contratar y la experiencia requerida
para cada item,

Es por esto que el contrato adicional para cumplir con el requisito de actividad secundaria
No. 2 CUMPLE lo establecido en el pliego de condiciones y en la matriz de experiencia por
lo que la entidad ratifica el informe de evaluacién preliminar y su observacion no procede.
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OBSERVACIONES PROPONENTE 2 - CONSORCIO CIS 56:

OBSERVACIONES PROPONENTE 2 — CONSORCIO CIS 56 a CONSORCIO SINU:

1. Enelnurneral 3.5.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIEMCIA
REQUERIDA en e DOCUMENTO BASE, su Ulfimo parrafo reza “Pora efecfos de
gcredifacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aporiar,
ademds, Ia cerificocicn de faciuracién expedida con posterioridad a Ia fecha de
terminacion del Contrato emifida por el revisor fiscal o contador piblico del
Proponenite gue corediia lo experiencla, se gun coresponda, con la copia de lo tarjeta
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de lo Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pals donde se
expide el documento del profesionol” [subraya fuera de texto).

El Proponente No. 1 CONSORCIO SINU presenta contrato de orden 1 en el Formuiario 3
— Experiencla de referencio N° FUAA-4012-211218 cuyo objeto es "CONSTRUCCION
BLOQUE B - FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA - SEDE NUEVA VALLEDUPAR",
suscrito entre la FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA v CONSTRUCTORA OSSA
LOPEZ 5.A.5. Dado que ambas partes son enfldades privadas, debe evalvarse dicho
conhfrato como uno entre particulares,

Teniendo en cuenta que sl Proponente No, 1 CONSORCIO SiNG no aporta la
cerfificacion de facturaclon en los 1&miinos descritos en el numeral 3.5.5 arrlba citado,
se le soflcita al Comité Evaluador que no tenga en cuenta el contrato en menclén para
acreditar lo exigido en el numeral 3.5 EXPERIENCIA v se modifigue la EVALUACION DE
EXPERIENCIA en su primer renglon [en el cudl se evalGa dicho contrato) indicando que
NO CUMPLE.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

Dando respuesta a la observacion presentada por le proponente la misma procede, ya que
en el informe preliminar de evaluacién el comité evaluador no solicito al proponente la
certificaciéon de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia para el contrato de orden 1 que lleva por objeto “ CONSTRUCCION BLOQUE
B FUNDACION UNIVERSTARIA DEL AREA ANDINA - SEDE NUEVA VALLEDUPAR “con
la FUNDACION UNIVERSITARIADEL AREA ANDINA y asi mismo el contrato 1019 DE
2016 que lleva por objeto CONSTRUCCION DEL PROYECTO ARQUTECTONICO Y
URBANO DEL EDIFICIO NUEVO, ACCESO PRINCIPAL Y VEHICULAR Y AREAS DE
SERVICIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIV. SANTO TOMAS, SECCIONAL TUNJA
UBICADO EN LA AV. UNIVERSITARIA No. 46 - 121 DE LA CIUDAD DE TUNJA, el cual se
encuentra en la misma situacién sin aportar la documentacién del cual el pliego hace
referencia por lo que se le dara alcance al proponente de subsanar lo dicho.

confrato M°I01% de 20146 suscrito con o Universidad Sanic Tomds cuyo obleto a5 lo:
“CONSTRUCCION DEL PROYECTO ARGUITECTONICO ¥ URBANC DEL EDIFICIO NUEVO,
ACCESC PRINCIFAL ¥ YEHICULAR Y AREAS DE SERVICIDS EM EL CAMPUS DE LA UNIV.
SANTO TOMAS, SECCIONAL TUNIA UBICADO EN LA AV, UNIVERSITARIA No. 46 - 121 DE

e
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LA CIUDAD DE TUNJA™ por un valor de 45,136,55 SMMLY, suscrito endre g UMIVERSIDAD
SANTO TOMAS y COMNSTRUCTORA OSSA LOPEZ 5.A5. Se presentan los siguientes
observaciones:

» De los documentos complernentarios Y gue soportan la experencia que se
pretende acreditor, se aporc 2 contrato "EL CONTRATISTA obrard como
mandatario con representacion del CONTRATANTE de fodas las obras o gue se
refiere este confrato para la CONSTRUCCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
¥ URBANC DEL EDIFICIO NUEVO, ACCESO PRINCIPAL Y VEHICULAR ¥ AREAS DE
SERVICIOS EN EL CAMPUS DE LA UN/V. SANTO TOMAS, SECC/ONAL TUNJA
UBICADO EN LA A V. UNIVERSITARIA NO. 46 - 121, DE LA CUIDAD DE TUNJA, segun '
los disefios, esfudios técnicos, especificaciones técnlcas, defaliss arquitecitcnicos ]
¥ consitructivos, programacion v presupuesio esfimado aprobados por las
instanclos colegladas de la Universidad Santo Tomds, Secciona/ Tunja, como
propigtaria del proyecto, feniendo en cuenialas especificaciones y aclaraciones
manifesfadas en el Confratc No. 51710-16-1100 segun consecufivo del
Administrader Delegado, Consiruciora Ossa Lopez. 5.A.5 v Contrafo No. 323

o segun consecutive del Controtante, Univeridad Sanio Tomas [(Anexo 3),

celebrado entre las paries aqui suscrtas, y que guardar comespondencla en su ™

clausuladeo contractual; y la oprobacion de jas insioncias municipales, regionales

O naclonates como se acredita o fravés de ias licencias perfinenfes vio

necesarios, las cuales hacen parie integral del presente contrato [Anexo 4],

comprametiéndose EL CONTRATISTA o cumplir con todos los derechos, deberes,

obligaciones y responsabifidades que de &l deriven las partes, Digiriendo,

controlando, adminisfrando y ejecutando este confrato &l cual comprande: o

consfrucclon fisica del Proyecio Arquitectdnico vy Urbono del Edificio Santo

Domingo, Acceso Principal v Area de Estacionamientos del Campus de lo

Universidad Santo Tomds, Seccional Tunja, ublcodao en la Av. Universitarc Mo, 46-

121, delo cuidad de Tunja, segin los disefios v estudios fécnicos, especificaciones

técnicas, detolies arquitectdnicos y constructivos, programacion y presupuesto

esfimado, incluyendo Ias siguientes actividodes: Preliminares y movimierntos de
flera.  Cimentocidn, Esfructuras en  concreto.  Estucturas  metdficas,

Impermeabifzacion, Maomposterias, Parfietfes, Cublertas, Clelorasos, Plsos ¥

guarda  escobas, Enchopes.  instalociones  hidraulicos ¥ sanffarios, Red

confraincendios.  Instalactones de gas nalural  Instalociones electicas,
telefdnicas y de video, Carpinteria metdlica, Carpinteria en aluminio, Carpinteria
de madera, Pintura, Vidhos, cemraduros ¥y espejos, Aparatos sanitaros ¥
accesorios, Aparatos y equipos de instalociones especioles, Obras exteriores

(Pargueaderos vehiculores v de descarga, Vias, Area de Sesion), aseo generaly

enfreqas debidamente formalizadas.™ Por un valor del 6% de los costos directos

antes de VA, tal como se observa en lo copla del contrato aportado v se muesira

o continuacicn:
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53 UNIVERSIDAD $aNT0 Tomas

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIG BE COLOMBIA

CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA
LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SANTO DOMINGO, ACCESO PRINCIPAL Y
AREA DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CAMPUS DE LA UHW&M&D SANTO

TOMAS, SECCIONAL TUNJA, UBICADO EN LA AV, UNIVERSITARIA NO. 46 - 121,
DE LA CUIDAD DE TUNJA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

IDENTIFICACION: 880.012.357-6

CONTRATISTA; CONSTRUCTORA OSSA LOPEZSAS,

IDENTIFICACION; NIT. 900.522 125~ 7

VALOR CONTRATC: I valor de esie contrato corresponde af seis por ciento (6%}
de jos mmﬁd@hmﬁwmm manc de
obra y equipos akjuilados o comprados, sub-contrato:  y demds
insumos necesarios para is m&mm c&zm&%ﬁ
¢ostos que por VA o demds impuesios causaren su ejecucién
o facturacitn

DURACION: 21 Meses a partic de la suscripcidn del acta de inicio
correspondlente.

ATA YALOR DEL CONTRATO! Bi valor de oste contrato corresponde o sais por dlonto
{6%3 mmmmmsmiam us dockk malorales, mano de obra ¥ squipos
akuilatos o comprados, sub-contratos y demis INBUMOS NECESINDS Para fa ejecuciin g

BOGOTA- BRI 7 1900 87 0 Lings grataily ninsal U w01
Corprg 3ol B0 dww otla s o8 § plRen s sttipa it i

PICIRRLT ORI B MERAL Ok UR R SRAD ABIERTA ¥ A DUSTANCER JWURDY Tt 10 L5 0
gl ¥ . bo b # oo o cagdpititnse a8

1014

22 UN1vERSIDAD SanT0 Toas
P PREMER CLAUSTROUNIVERSIT AR BE COLOMBIA

fa abra, sin inchar los casios que por IVA b dsmis impuesios que causaren $u Blecucidn o
facturacitn

PAGO: Ei valse del pressnle covlralo sedalado 0 18 cbusuls

B valor finoimente eleculodo es de DOS MIL CIENTO OCHO MILLONES
TRESCIENTOS STETENTA Y CINCO MIL NOVEECIENTOS TRECE PESOS {$2.108.375.913)
segun acta de liquidacion aporiada, como se muestra en la sigulente Imogen
tomada de la pagina 2 del acta de liquidacion aportada en la propuesta.
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€5 valor O los cosios dimchs d obre BLIGe VA Gleaiiads 25 08 akis tias mi cumeria mionus GehooaESE
el sols i sefacentos tincuanin ¥ iieve pesos [32.040.836.59,00) ¢ |

asios Indracios Sales olukda VA por un valor de mil vesclanios achenls y silo mBones qulanion ki y ocho
| o bnchrios cuarsnia y noove pesos ($1,387 538.40,K), ; P ’

LOR TOTAL |F vaar d los cosios reembolsabiss fisales de personal mil ochocienios chicanty ocho milones seiscinios sasniz 3|
;ﬁ?&l@%%ﬂﬂﬂ& mimm;mmmmmgis.mmmm}iﬁgmmgmMWMs, ’

EMBOLBABLES:

Es de adverir que el controfo gue se soporta v que no se relociona en el Formato
3 - Experiencia, no cuenta con ef nimero de consecuiivo en el RUP. Es por esto
Que el Comité Evaluador no debe fener en cuenta el confrato de orden No. 3
aporfado por el CONSORCIO SINU comoe vdlida para acreditar experiencia
denfro del marco del presente proceso liciiatorio.

Y si fuera el caso, ol tener en cuenta este confrafo como valldo paro g
acreditacion de la experiencia del proponente, el valor ejecutado por el
confratista comesponde o ($2.108.375.913} segun acla de lIguidacién aportada
equivalentes o 2.545,99 SMMLVY, gque es et valor del coniraio ejecutado y no el
valor total del proyecto ([$37.378.306.494) como io pretende hacer valer g
proponente,

Reiterandoe la observacién presentado en el numeral uno, ¥ acogiéndonos a lo
establecido en los pliegos de condiciones, al ser un contrato suserifo con una
entidad privada, comesponde o contratos anfre particulares por lo tanto se debe
cumplir lo establecido en el numerol 3.5.5. del pliego de condiclones que indica:;

"{..JPara efectos de acrediiacicon de experdencla enfre particulares, el
Proponenfe deberd aportar, ademds, la certificacion de facturacidn expedida
con postertoridad a la fecho de ferminocidon del Confroto emiticia por el revisor
fiscal o contador publico del Propanente que acredifa lo experiencia, segun
comresponda, con la copio de la tarfeta profesional v certificade de anfecedenfe
disciplinarios vigenie, de io Junia Central de Contadores, o los documentos
equivaientes que hagan sus veces en el bals donde se expide el documentc del
profesional.{...)"

Pora que esta experienclo seo tenida en cuento a la luz del proceso, el
proponente debid allegar con su oferta la certificacién de facturacion de dicho

confrato junto con los documentos soporfe del contador pUblico o revisor fiscol
del proponente,

En el numeral 3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONIRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del DOCUMENTO BASE, en su literal A,
numeral I, sub numeral 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLACION DE
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS, como experencic general e define
“CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES"
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El CONORCIO SIMU aporta el contrato de ocbjeto “EL CONTRATISTA obrard como
mandatario con representacién del CONTRATANTE de todas las obras o que se
refiere este conirato pora la CONSTRUCCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
Y URBANC DEL EDIFICIO NUEVO. ACCESO PRINCIPAL Y VEHICULAR ¥ AREAS DE
SERVICIOS EN EL CAMPUS DE LA UN/V. SANTO TOMAS, SECC/ONAL TUNIA
UBICADO EM LA A V. UNIVERSITARIA NO. 46 - 121, DE LA CUIDAD DE TUNJA, segun
105 disenos, estudios tecnlcos, especificaciones técnicas, defalles arquifectonicos
¥y consiructivos, programacién vy presupuesto esfimodo aprobodos por los
instancias coleglodos de la Universidad Sanic Tornds, Secclonaf Tunfa, como
propietaria det proyecto..." como confrato de orden Mo. 3 segin el Formato 3 —
Experiencia de su oferfa. Téngase en cuenta que un confrato de administracién
delegoda no comesponde g un conirato de construccion y/o ampliocion. Esto
en virtud gque ia matiz de asignocion de resgos de un contrato de obra (de
construcclon y/o ampliacion inclusive) es diferente o la de un contrato de
administracion delegoda (de obra inclusive). Tanto osi que el contratista en un
confrato de adminkstracion delegada sdlo asume el desgo de o administracion y
en ningun caso de lg efecucion de la obro v los resgos naturales gue ellos
implican y gue coinciden en esencia y de forma mayertaria con la maokriz de
asignacion de rlesgos del presente proceso.

Por el conifrate de orden No. 3 de Ig propuesta del CONSORCIO SiNU no
corresponde a un contrato de construccidn y/o ampliacion de edificaciones, se
le solicita al Comité Evaluador que no lo tenga en cuenta como vdlido para
acrediiar experiencia habillifante exigida en el presente proceso.

Como consta en el Formularic 3, este condeglo se aporto para acraditar la
Actividad Secundaria N° 2, sin embargo, al verificor el acta fingl de ejecucién de
obra aporiada, donde se discriminon las aclividodes ejecutados, en al capituio
23 BEXTERIORES Y VARIOS, se encuentran items comrespondientes a parqueadercs
en la institucién educaliva cuyos volores elecutados surman 451,61 1.817.73
equivalentes a 54535 SMMLY g fecha de femminacién del contrato. Estos [tems
son: 23,04; 23,12; 23,20; 23.21; 23,22, 23.253 vy 23.24.
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Lo anterior, no cumple o establecido en el plilego de condiciones de acuerdo con

la malriz de experdencio aplicable es la del sector educalivo, como se evidencio g
continuocién:

3, GBUAS EX VIAS DE ACCESO Y/0 PARGUEADENOS Y10 ZOWAS ¢ YON VEHICULAR Y10 PEATONAL) EN INSTITUCIONE'S EDUCATIVAS.

Luantier del procedimiente de coniratacion | Miyor o igual o 4.001 SIMLY
: 2 ACTIAOAD A CONTRATAR: TIPO D EXPERIENCIA:
o IEERIENCIA; : i e TTT— e ——— .
W%Y@Wﬁﬂﬂ@ E)‘E VRS
Clus haya contanes a PREASEAS O SECUNMARIS 0 TFRCIARSS O UHRAHAK
#piian de e Etdages O PARIREADEAOS D VIAT INTERMAS BN UNIDAZES
Eastales va i exE 1A PROVCTOS i GEHERML RESEERZIALES
OV RICERANS R0 CONSTICCION it Rate: Er tods casy la SXpRDAnT 3 thdala dibe
S unelieain del W XORAMIENTO DE VRS INTERRAS contammyia la {astibics: Psisien @ adogng
ATPAsEICS: 5 I gt Y10 PARCUEADTRDS EN il

wil wile Wakiy Bopsalo usg
PRI — IRSTITUCIONE § EDUCATIVAS

Pat ks manos unc (1] de oy contestos vlses apodados same
™ peearal gatie ¢ a3 e ety
ESPECFICA actividad ar of presuponsso oficlal de precanle process
#t srlercen
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Esta actividad en el presupuesto oficial comesponde al capitulo 16. BAHIAS Y
PARQUEADEROS por valor de $ 1.31 5.263.920, esto equivale a 1.315,26 SMMLV, por o
tanto, el requisito @ cumplir erg que por o menos une {1} de los contratos valldos
aporfados como experlencia general debe comesponder Gt 50% de esto ociividad
en el presupuesto oficial, es declr, 457,63 SMMLV en CONSTRUCCION Y70
MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O
PARQUEADRES O VIAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES,

Cabe mencionar que los notos de g Matriz de experencia establecen iag
Coracteristicas de o Matriz — Experiencio “Sector Eciucativo™ ¥y en e punto 3
aspecificomante se Indica que las actividades validas parg la acreditacien de ia
experiencia coressponden al tipo de experlencia "GENERAL" y “ESPECIFHCA". como
se& mueshra g continuacion:

Tipos de oxparisncia definids an i Yabz. Expariencia *Sactor Educstive®

A 5 e b columna “TIPO DE EXPEREHCIY. en & cunl eetin fos Sas “GERERAL ¢ “ESPECFICAY Ngunas “seiradades o cortryis’

ot wdcional & Sl ge g % LE DRMEHSHERSEENTD (Sepin s megrted Huende 34 & geiosde 88 SowEainy nue hace garte de i3
Expenance [spacfica’

15 CENERAL hgte rdlersscrd & e dxpaosntis gevses wngplide que Comespande 8 19 TActwilid B DS Y conlisne 195 actradatiey wilidee Dt strediacd gy
13 dieprancin genard ool peozetn e contracacce

i REPECEICA" buee relerercis 4 1 exparsics aspseBn wacrbls o te “Actutid & C0bRlE" v cordmon 188 CEactetsleas que by cumgsi o & fos conligon
FGERE Comn speeRnLia Bspecdea L3 aupanancs shpacdig ueeamants S0 sohctads cumdo de acasmio Ton s rusniie dae POHERRD R ConirAERLAn e som|
s I Batng  Expenencas "Setor Educsbne”. aei coms cuande spfrpesr ios "% DE DMERSIONALBEITD segn iz Manng

i B UF DIMEHSIONARIEHTO (Bagin tx MAGREUd SEpsirets B0 o PIOCESE S5 COMMLICIGNT #n 958 Ha 58 asabics # poraniam Gue cibe sehita i wviiad an
i e f fica por fzvar s varable PR, de scuerds con B2 cuania del prosese de ceRatacicn

Asi las cosas, el proponente CONSORCIO SINU, no cumple lo establecido en el
plego de condilciones para ko Actividad Secundaria N° 2, por lo cual se solicifa o io
entidad declarar NO HABIL TECNIC AMENTE a proponente CONSORCIO SINU.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

. Remitiéndonos a la respuesta anterior el proponente debe presentar certificado de
facturacion al ser un proyecto ejecutado entre particulares, por lo que se hace necesario
dar alcance al informe preliminar y se espera la documentacién requerida por la entidad
para el proceso en mencion donde se evidencie la facturacién del proponente en dicho
contrato.

. Remitirse a la respuesta dada en la observacién anterior en la cual se hace la solicitud que
plantea el proponente y se vera reflejado en el informe de la entidad, su observacion
procede.

- En vista de la observacion presentada el comité dara alcance al proponente para aclarar
y subsanar los temas en mencion.

. Respecto al desglose de actividades del capitulo 23 EXTERIORES Y VARIOS, su
observacion no procede ya que se evidencia que el proponente si cumple en su totalidad
con la suma de los items relacionados en el capitulo.
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3. Elproponente COMSORCIO SINU presenta el contra

Alcaldia de Monteria

to de orden 2 en el tormularic 3 parm
acreditar 1o experiencia del proponente, el cual comesponde al contrato N° 2888/15
suscrito con la Secretaria de educacien del distita que fuvo por abjeto ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE
COMSTRUCCION ¥/O URBAMNISMO EN CUALOUIERA DE 3US MODALIDADES, JUNTO CON
LOS PERMISOS Y APROBACIOMNES NECESARIOS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DERIVADAS DE LOS DISERNOS PARA UN COLEGIO UBICADO EN EL PREDIO MIRANDEL ACPF
114841, aportado por el Integrante TELVAL SAS, con un 90% ds participocién v valor
ejecutado cormespondiente a construccldn obra nueva de $9.465,471.255 equivolente
a 12.830,76 SMMLY, por o tonto el vaior acreditods por TELVAL SAS afectado por el
porcentale de participacion de tuve en la unidén temparal as de 11 S47 .69 SMMLY.

Asi las cosas, la experencio aporfada por el proponente CONSORCIOD SINU mediante
los fres controios presentados comesponds a;

COMIRATO DE ORDEN 1

42.096,48 SMmLy

CONIRATD DE CRDEN 2

2.545.9% SMMLY

CONIRATO DE ORDEN 3

11547 69 SMMLY

1 VALCR TOTAL ACREDITADO

56.190.36 SMMLY

Inanera.
Mimero de Con
Guates ¢f Proponents

5 g0t s
urngse

Valor tninkmo & certificar

{como % del Presupuesto Oficial do obra

i experiencia acredit exprosado en SMMLY)
Ds 1 hasta 2 _I5%
Ue T hasta 4 120 %
Desnsstas .| I

Lo anterior, NGO CUMPLE lo estipulado en el pllego de condiclones numeral 3.5.7.
RELACION DE LOS CONTRATOS EREMTE AL PRESUPUESTO OFICIAL:

La verificacion del numero de contratos para acreditar ja expariencia se realiza de la sigusnte

Al aportar tres {3} contratos, se debe acreditar el 120% al presvpuesto oficial, esto e3
60.048,1% SMMLY. Por Io fanio, NO CUMPLE EXPERIENCIA DIEL PROPOMENTE, v se soliclia
a la entidad deciorar NO HABIL ol proponenite CONSORCIO SINU.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

Su observacion no procede, ya que la matriz de experiencia es clara en su solicitud tal como
se adjunta a continuacion

e -
1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURAVERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
‘Guantiaz dgi proce dimdanto e contratacitin: = 309 SHMLY Entre 321y 00 SMHLY. | Entre 101y 1350 SHMLY 1m1.w1ylmmum Maor o Igual a 4,881 SHALY
erediiackn du la . 7 -
EXPERIENGU ACTIVIDAD ACONTRATAR: TIPO UE EXPERIENCIA
e g = e
Qe hajan contenids - - e .
efecucton dodls % “ o - -
8 pararal pim srmactanals vepasibis B o chre ol it amolosss ¢ Wi st S go émionsi Haesiion,
e %m“’&m-&-—mmumm et oo
1.1, FROYECTOD DE EGFECFCA. " e
la | CONBTRUCEIGH
a NSTTUCIONES ETL
..... ta M iz rucie i .
10 e eals seprocidn -
= o e
91 2l procuso e Serwac i)

Respecto a la acreditacién de la experiencia la matriz hace referencia a ‘Que_hayan

contenido la ejecucién de:[las Entidades Estatales no podrin incluir

condiciones

adicionales para la acreditacion de la experiencia a las exigidas en esta Matriz haciendo
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Alcaldia de Monteria
uso de esta expresion]” en este orden de ideas el proponente en debida forma por el alcance

del proyecto cumple a cabalidad con los contratos presentados ya que la matriz ni el pliego
limitan las condiciones de estudios y disefios.

4, H numergl 3.10 del pllego de condlciones establece los requisitos pora presentar y
evoluar la capacidad residuc de cada uno de los proponentesy concede a cugigulier
Interesado o facultad de verdficar la informacion consignada en documentos
wportadoes de o sigulente manera: “{...} Los Proponentes coreditardan ia copocidad
reslidual o K de confratacién conforme se describe o continugcion. En todo caso, sicon
posteriordad of clerre del proceso cualquier interesado, durante el trasiodo del informe
de evaluacion, ¢ la Enfidad, en uso de ia potestad verficadorg, advierte que se dejo
de inclufr, of clere del proceso, por parfe de un Proponente, alguna informacion
confractuatl gue ofecte su capacidad resiclual, la En fidod rechazard la oferta (.. )"

St blen la entidad no establece formato especifico pora el cdiculo de g capacidad
residua, la informacion aportada porlos proponentes debe ser verlflcable con el fin de
garantizor, no sole o tronsparencla del proceso, sino tomblén la facultad de
verlficacion de ia Informacién aporicda por parfe de ios proponentes,

ASi las cosas as necesaro que el CONSORCIO SINU aporig la informacidn necesaria
para realizor ia verficocidn de o Informacion pressntoada en los SALDODS DE
CONTREATOS EN EJECUCION, especiticando nirmero de contrate, entidad contratante
¥ objeto del confrato, los cunies inclusive de incluyen en el formaio de COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE.

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

Que, el pliego definitivo en su numeral 3.10 establece:
3.10. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente seré hdbil si su capacidad residual es mayor o igual o la capacidud residual de proceso de
contratacién (CRPC). Asi:
ERP2CRPC

Los proponentes acreditordn la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazard
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

Que, para determinar la capacidad residual del proponente mediante el aplicativo
establecido por Colombia Compra Eficiente, la entidad en su FORMATO 5 - CAPACIDAD
RESIDUAL, requiere la informacién necesaria para realizar la respectiva verificacién, es
decir, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, CAPACIDAD
TECNICA, EXPERIENCIA Y SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION, dichos
formatos deben ser presentados debidamente diligenciados por cada uno de los
interesados.

Que, para la presentacion de los contratos en ejecucion, Colombia compra eficiente en su
Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, establece la informacién minima necesaria para realizar la
verificacion. Asi:
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Alcaldia ée Monteria

ALCANCE AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y
EVALUACION DE LOS FACTORES PONDERABLES DIFERENTES AL ECONOMICO

PROCESO DE LICITACION PUBLICA LP-SPM-017-2022

En el Municipio de Monteria, a los un (01) dia del mes de Agosto del 2022, siendo las 09:00 am., se
reunieron los siguientes servidores publicos y contratistas miembros del comité evaluador: GERMAN
ENRIQUE QUINTERO MENDOZA, Secretario de Planeacion Municipal (E), LEIDY MARTINEZ LOPEZ,
abogada contratista — evaluador Juridico, DANIEL MARTINEZ OTERO, ingeniero civil contratista —
evaluador técnico y ANYI NARVAEZ OYOLA, contador contratista - evaluador financiero; quienes mediante
Acto Administrativo fueron designados EVALUADORES con el fin de hacer la EVALUACION de las
propuestas presentadas dentro del proceso de LICITACION PUBLICA LP-SPM-017-2022, que tiene por
objeto: “CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA"

La informacion que antecede fue la recibida por este Comité Evaluador para la revision de los requisitos
habilitantes y calificacion del factor de calidad, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1882 de 2018 y Decretos reglamentarios.

Que, durante el término para presentar propuestas, a los Seis (06) dias del mes de Julio del 2022 a las 8:00
a.m. se presentaron dos (2) propuestas asi:

IDENTIFICACION DE.
PROFONENTES

CONSTRUCTORAOSSALOPEZ SAS. 50%

PROPONENTE 1: CONSORCIO SINU TELYAL SIS, 04
MARTINEZ CABALLERO S AS, 55%
LOPECASAS. 40%
PROPONENTE 2: CONSORCIO CIS 56
ARQUICREA CONSTRUCCIONES S.AS. 5%

Que, en fecha 21 de julio de 2022, se publicé en la plataforma SECOP I el INFORME PRELIMINAR
DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE LOS FACTORES
PONDERABLES DIFERENTES AL ECONOMICO.

Que, en el término de traslado del informe, se presentaron observaciones al mismo.
Que, una vez revisadas las observaciones , se hace necesario la publicacion del presente informe de

alcance con el fin de requerir al proponente CONSORCIO SINU, requisitos de experiencia faltantes
en su propuesta, otorgando un término legal de traslado, con el fin de que sean subsanados.

METODOLOGIA DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se verificaran y evaluaran (factores diferentes a la propuesta econdmica) teniendo
en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones asi.

Capacidad Juridica, ' Habil / No habil

Experiencia. Habil / No habil
Capacidad Financiera. Habil / No habil
Capacidad de Organizacion. Habhil / No habil
Capacidad de Residual. Habil / No habil
CRITERIOS DE EVALUACION PUNTOS
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A!caidia de Monteria

Oferta Econémica

60
Factor ds Calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental 9
agregado
Apayo a |a Indystria Naciona] 20
Vinculacion da personas con discapacidad 1

RESUMEN DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y
EVALUACION DEL PUNTAJE PARCIAL DE LAS PROPUESTAS,

FiEpan _‘g PUNTAJE
. X &
PTE NOMERE P DIFERENTES AL CALIFICAGION FINAL
: - b ECONOMICO :
P1 | CONSORCIO SINU NO HABIL 40 NO HABIL
CONCLUSION:

El presente mforme se publica en el SECOP |, para que durante el término de trasiado establecido en el

cronograma del praceso ef proponente Consorcio Sinu pueda subsanar los re

de condiciones y de la ley sean subsanables

quisitos que a la luz del pliego

Para constancia se firma por los integrantes del Comité Evaluador, en el Municipio de Monter{a el primer (1)
dia del mes de agosto de 2022, por los que en ella intervinieron.

GER%;N ENRIQUE QUllg;ERO Mégt})ZA

Secrefaria de Planeacion Municipal (E

(=

DANIEL MARTINEZ OTERO
Ingeniero Civil Contratista

Abogad Contratista

hﬂwg DYQLA

Contador Contratista
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OBSERVACIONES Y
RESPUESTAS E AL
INFORME DE
EVALUACION



Bogota D.C., 08 de agosto de 2022

Seriores
MUNICIPIO DE MONTERIA
Monteria

Referencia: Proceso de Contratacion LP-SPM-017-2022, en adelante el “Proceso de
Contratacion”, Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS
(CIS) "AHORA LA GENTE” EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Asunto: Observacién al Informe Evaluacién No. 2

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Evaluacién No. 2 del proceso de la referencia, realizamos la
siguiente observacion:

CONSORCIO CIS 58

EL CONSORCIO SINU: nos ratificamos en la solicitud en el NO CUMPLIMIENTO de la
capacidad técnica de la experiencia acreditada del proponente CONSORCIO CIS 58,
basandonos en los requisitos y condiciones del Documento Base y las capacitaciones de
Colombia compra eficiente sobre el tema pliegos tipo Infraestructura social, las cuales
exponemos a continuacion:

Vamos a tomar puntos claves de la capacitacion de Colombia compra eficiente para dar
claridad a lo expuesto, asi mismo lo citado en el Documento Base del proceso:

Colombia compra eficiente en su capacitacién cita que la entidad debe identificar la
experiencia que se va a exigir en el proceso, de acuerdo con los siguientes componentes:

(Imagenes tomadas de uno de los muchos videos de capacitaciones de Colombia
Compra Eficiente https://youtu. be/Bazx8KH L4zg)

1. IDENTIFICAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA EN EL PROCESO

{?. Determinar {a matrle de exmgﬁ encia ugl!cﬂb!-g Tk l ._
(1. Establecer el alcance el abieta 2 contratar -
é{l’i, identificar el tipo de igr fraes tructura 2 intervenir %4 }

[W’. Verificar las 3§tlvidadésw®-f£.r;k§as alli e G e ‘m}
| V- Establecer los requisitos de e 1 e acuerdo a |

os de experiencla de acuerda & la cuantia




Asi mismo, cita que se deben respetar las reglas de experiencia de los documentos
tipos de infraestructura social

o
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accesoria aplicable en ef Proceso de Contratacion de acuerdo con la matriz de
experiencia aplicable, ya sea cuando: i) en un mismo proyecto se incluyen
actividades definidas en una misma matriz de experiencia de infraestructura sociaf,
© i) cuando en un mismo proyecto se incluyen actividades de infrasstructura
educativa, salud o cultura, recreacién y deporte, o, iii) cuando en un Proceso de
Canfratacidn aplican matrices de sxperiencia de otros dacumentos tipo come, por
siemplo, del sector de obra ptblica de infraestructura de tra

Actividad Secundaria (27 [La Entidad Estatal diligenciara la experiencia aplicable
2 esta actividad secundaria de acuerdo con los linearnientos previstos en el parrafo

anterior, en caso de que aplique]

BRSO dades, la Entidad en este espacio definiré
los requisitos de experiencia exigibles conforme a la respectiva matriz de experiencia

experiencia de la actividad principal, siempre que esta se trate de upa de las
actividades definidas en las matrices de experiencia de infraestructura social: o

contratar” de la actividad principal v para las demas actividades secundarias a
__tonlratar Tequerir 1, experiencia especifica de fa correspondiente actividad
“‘y definida en la matriz de experiencia aplicable. En ef avents an que la matriz de

experiencia no confemple experiencia especifica para la actividad secundaria,

se podra solicitar la expsriencia general de esta como si fuera la especifica.

Asi las cosas, la entidad establecié para el proceso lo siguiente:

Matriz - Experiencia para Proyectos de Infraestructura Social para el Sector
Educativo

“CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA
LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”

1. Obras en Infraestructura Vertical en Instituciones Educativas.

Actividad Principal: 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Actividad Secundaria (1): 2.2. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION DE
POLIDEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Actividad Secundaria (2): 3.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.



V. Cuantia: Mayor o igual a 4.001 SMMLV, que obedece a:

Actividad Principal:
* GENERAL: Construccion y/o Ampliacién de Edificaciones
e ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general deben contemplar un &rea intervenida o
construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados
del proceso de seleccion.

Actividad Secundaria (1):

» ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION de un
polideportivo.

Actividad Secundaria (2):

e ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados
como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad
en el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Por consiguiente, las actividades secundarias (1) y (2) son accesorias a la Actividad
Principal, es decir PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, y estas a su vez deben cumplir con el tipo de experiencia
especifica que le corresponde en la matriz en base a esa ACTIVIDAD PRINCIPAL, es decir:

Fantias del pruos timisrbe Sy varpri b a0 s v t Fisie 301 00 e v ]_m-wr,xmw-uJ ot gon bt s I Mapor o guat a €007 SHMLY

T nea

AT ORTVA Y CLETURAL

< 200 LY l Ewos 1000590 |Ee 001y Lsoogaeny | Lew LS00 [ Horror o luat a 4,007 5MRLY

mluzummncmvmwm.mnesDe_m:mmwul(.mmawuvmxmanmmwmmvmﬂummwnrsmmm
PERVEICCN CE ESCENARCS EPORTNDS

HAGLITACION

la dub CONSTALCEX]
REFOAZAMENTO Y OINTERVENCION she.uc ol derpouien:

OEPORTIVOS £
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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3.1 PACYECTOS 0E Mota: Entods case, b sigwlency ¥ i

0
MEJORAMEENTO DE VIAS
TERNAS YD

EspeORCA Py e de watn ciivided




Por lo tanto el CONSORCIO CIS 56 No cumple en la Actividad Secundaria (2),
debido a que este incluyo un contrato que tiene por objeto: Construccién de
pavimento rigido de la calle 5 entre carrera 3 y carrera 1e, calle 4 entre carrera3
y carrera Te, calle 3b, entre carrerale y carrera 2, carrera 1e entre calle 4d y
calle 6, carrera 2entre calle 3b y calle 4d t carreras 1 f, 1g, 1h, entre calle 3b y
calle 4d, carrera 2a 2b, 2c entre calle 3b y calle 4d en el barrio Santa Fe de Ia
ciudad de Monteria en el departamento de Cordoba, que no cumple con la
experiencia especifica de la Actividad Secundaria (2), sino a la General la cual no
aplica para este proceso.

Asi mismo, recordamos a la entidad que este proceso de contratacién no esta
enmarcado en actividad de MANTENIMIENTO, por consiguiente no se puede
utilizar obras de'INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, como se cita en el item
L del numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

L. No sera vélida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada
con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Parqueaderos de un {1) piso {como uso exclusivo).

- Infragstructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el
mantenimiento de vias de circulacién internas.

= mmm&aBﬁcueducms, diques, canales, plantas
de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el
mantenimiento de zonas verdes yfo paisajismo al interior de un predio cuya
destinacién es en una edificacion de infraestructura social (tales como instituciones
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a fa intervencion de edificaciones verticales tnicamente.

Por lo tanto, el CONSORCIO CIS 56 al no cumplir con la Capacidad Técnica (experiencia
secundaria (2)), se debe rechazar la propuesta.

Asi mismo, En el documento titulado "“RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS
AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DEL PROCESO No. LP-SPM-017-2022" se
responde a nuestra observacion indicando que no es procedente el rechazo de la propuesta
del Consorcio CIS 56 por lo siguiente:

“Se le aclara al proponente que el contrato de orden 5 “Construccién de pavimento rigido
de la cale (SIC) 5 entre carrera 3 y carrera 1e, calle 4 entre carrera3 y carrera 1e, calle
3b, entre carrerale y carrera 2, carrera 1e entre calle 4d y cale 6, carrera 2entre calle
3b y calle 4d t carreras 1f, 1g, 1h, entre calle 3b y cae 4d, carrera 2a 2b, 2¢ entre calle
3b y calle 4d en el barrio Santa Fe de la ciudad de Monteria en el departamento de
Cérdoba” no acredita experiencia para la actividad principal, lo cual esta (SIC)




relacionado en el formato 3 experiencia, sino solo es aportado para cumplir el
requisito de la actividad secundaria No. 2.” (Resaltado fuera de texto original)

En criterio de la entidad, al haberse aportado el contrato para acreditar experiencia
secundaria no se debe tener en cuenta para efectos del porcentaje que se debe acreditar
frente al presupuesto oficial. Bajo dicho andlisis la entidad toma sdlo 4 contratos de los 5
presentados por el proponente. Sin embargo, este ejercicio es contrario al documento base

y @ lo indicado por Colombia Compra eficiente de tiempo atras como en el Concepto C —
588 de 2020.

En efecto, al revisarse el documento base, en lo que respecta a la actividad secundaria (2)
de manera clara indica que “Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial
del presente proceso de seleccion.”. Asi las cosas, la experiencia de esta actividad debe
acreditarse con los mismos contratos que acreditan la experiencia general. La excepcién a
esta regla sucede cuando la experiencia principal fue acreditada con hasta seis contratos y
se requiere de contratos adicionales para acreditar la experiencia secundaria, en cuyo caso
los contratos de la experiencia secundaria no se tomaran para efectos de acreditar la
experiencia principal, por razones obvias, esto es, puesto que ya habria alcanzado el limite
de contratos que permiten acreditar experiencias. Sin embargo, este Gltimo supuesto de
hecho no es el que corresponde al caso del Consorcio CIS 56. El Consorcio CIS 56 presentd
5 contratos, no superando el tope de 6 contratos referidos, por lo que la experiencia
secundaria se debe acreditar con al menos uno de los contratos de Ia experiencia principal,
como de manera clara y expresa lo indica el documento base.

Lo anterior, resulta coherente con lo que ha aclarado en reiteradas ocasiones Colombia
Compra Eficiente sobre el particular, como lo hizo en el Concepto C-588 de 2020 del 14 de
septiembre de 2020, radicado No. 2202013000008738, en los siguientes términos:

“El articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, numeral 2, establece que la
entidad conservara los requisitos exigidos en los documentos tipo. En este sentido,
los contratos que el proponente presente para acreditar la experiencia de los bienes
y servicios adicionales, debe aportarlos de acuerdo con lo establecido en el numeral
3.5 del «documento base», que es a través de la informacién suministrada en el
Registro Unico de Proponentes y la presentacién del Formato 3 — Experiencia.
Ademas, los contratos aportados para acreditar la experiencia deben cumplir con los
porcentajes requeridos en el numeral 3.5.7 del «documento base».

Es decir, la verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores fotales —
incluido IVA— en SMMLV ejecutados de los contratos relacionados con la obra
publica de infraestructura de transporte v los contratos que acreditan la verificacion
de bienes y servicios adicionales a la obra publica que cumplen con los requisitos
establecidos en este Pliego de Condiciones, sin que puedan aportarse mas de 6
contratos.

En este sentido, si el contratista aporta dos (2) contratos que permiten acreditar
la experiencia exigida en la Matriz 1 — Experiencia y un (1) contrato que permite
acreditar la experiencia de bienes y servicios adicionales, la sumatoria de los
valores ejecutados de los tres (3) contratos aportados debe corresponder al
120% del presupuesto oficial del proceso de contratacion. En caso de que el




numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no

satisfaga el porcentaje minimo a certificar, establecido en la anterior tabla, se

calificara la propuesta como no h4bil” (Resaltado fuera de texto original)

Como es completamente claro del concepto de Colombia Compra Eficiente, en el caso del
Consorcio CIS 56 no es legamente procedente excluir de la cuantificacién de la experiencia
a acreditar el contrato No. 5 como erradamente lo ha interpretado la Alcaldia de Monteria.
Tal conclusion tan solo llevaria a viciar de nulidad por ilegalidad el proceso licitatorio al
apartarse de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. La conclusion legal necesaria a la cual
se debe llegar en el caso del consorcio CIS 56 es que su propuesta debe ser rechazada
porque no cumple con % a acreditar frente al presupuesto oficial pues presenta 5 contratos
en el formato 3 y el porcentaje que debe acreditar es de 150% del Presupuesto oficial es
decir 75.060 smmlv y el monto acreditado es de 69.463 smmlv. Los contratos que se
aportan para acreditar bienes y servicios adicionales suman tanto para el niimero de
contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada como para el
valor minimo a certificar del numeral 3.5.7 de los pliegos.

En el presente proceso el Consorcio CIS 56 utilizo 5 contratos para acreditar la experiencia
y por tanto el monto a acreditar es de 5 a 6 contratos es decir 150 %, siendo el
incumplimiento evidente.

En virtud de lo anterior, con el animo de salvaguardar la legalidad del proceso licitatorio y
el ordenamiento juridico aplicable a esta clase de procesos, solicitamos lo siguiente:

1. Rechazar la propuesta del Consorcio CIS 56.
En caso de que se decida no proceder con el rechazo de la oferta, solicitamos se haga la
consulta especifica de un concepto sobre este caso a Colombia Compra Eficiente, y en
paralelo, pedimos se suspenda la audiencia prevista para el miércoles 10 de agosto del
2022 hasta tanto no se evacue de fondo, mediante el concepto en mencion, este grave vicio
de legalidad que supone la aceptacion de la propuesta del Consorcio CIS 56.

Por lo expuesto anteriormente nos ratificamos nuevamente que el CONSORCIO CIS 56 no
esta cumpliendo con la Capacidad Técnica (3.5 Experiencia) y por lo tanto su propuesta
debe ser rechazada.

Agradecemos la atencion prestada,
Cordialmente,

Wt deebich Wik

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SINU
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DOCUMENTOS TIPO - Experiencia adicional — Matriz 1 — Contratos diferentes — Tope
de contratos

Los contratos que se aportan para acreditar la experiencia de bienes y servicios adicionales pueden
ser los mismos con los que se acredita la experiencia exigida en la Matriz 1 — Experiencia o pueden
ser contratos diferentes, siempre y cuando la cantidad de los contratos gue se aporten para acreditar
la totalidad de la experiencia no sea mayor a 6 contratos, es decir, con este tope de contratos se
deben acreditar las actividades relacionadas con la obra publica de transporte y los contratos para
las actividades relacionadas con los bienes y servicios adicionales a la obra publica.

DOCUMENTOS TIPO - Experiencia adicional — Valor a acreditar — % Presupuesto
oficial

El articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, humeral 2, establece que la entidad conservara
los requisitos exigidos en los documentos tipo. En este sentido, los contratos que el proponente
presente para acreditar la experiencia de los bienes y servicios adicionales, debe aportarlos de
acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5 del «documento base», que es a través de la
informacién suministrada en el Registro Unico de Proponentes y la presentacién del Formato 3 —
Experiencia. Ademas, los contratos aportados para acreditar la experiencia deben cumplir con los
porcentajes requeridos en el numeral 3.5.7 del «documento basey.

Es decir, la verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales —incluido IVA- en
SMMLYV ejecutados de los contratos relacionados con la obra publica de infraestructura de
transporte y los contratos que acreditan Ia verificacion de bienes y servicios adicionales a la obra
publica que cumplen con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones, sin que puedan
aportarse mas de 6 contratos.

En este sentido, si el contratista aporta dos (2) contratos que permiten acreditar la experiencia
exigida en la Matriz 1 — Experiencia y un (1) contrato que permite acreditar la experiencia de bienes
y servicios adicionales, la sumatoria de los valores ejecutados de los tres (3) contratos aportados
debe corresponder al 120% del presupuesto oficial del proceso de contratacion. En caso de que el
nuimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje
minimo a certificar, establecido en la anterior tabla, se calificara la propuesta como no habil.

Bogota D.C., 14/09/2020 Hora 8:9:32s

N° Radicado: 2202013000008738

Sefior
José Alexander Romero Tabla
Ciudad
Concepto C — 588 de 2020
Temas: DOCUMENTOS TIPO — Experiencia adicional — Matriz 1 —

Contratos diferentes — Tope de contratos / DOCUMENTOS TIPO

Pagina 1 de 8

B e

- Nacional de Flancacién: |

Colombia Compra Eficiente
Tel. (+67 1)7056600 o Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 » Bogots - Colombia

I|“|mm www.colombiacompra.gov.co




INTA "t

Colombia Compra Eficiente

— Experiencia adicional — Valor a acreditar — % Presupuesto

oficial
Radicacién: Respuesta a sus consultas  4202013000007610 y
4202012000007719

Estimado sefior Romero:

En ejercicio de la competencia otorgada por los articulos 11, numeral 8°, y 3° numeral 5°,
del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente responde sus consultas del 1 y 3 de septiembre de 2020.

1. Problemas planteados

Usted plantea las siguientes inquietudes en relacion con la interpretacion del articulo

2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, relacionado con la exigencia de experiencia
adicional:

i) «Cuando una entidad estatal solicita experiencia adicional observando los requisitos
establecidos por el articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se debe entender que
los contratos para acreditar la experiencia adicional son los mismos contratos que se
utilizan para acreditar la experiencia de matriz 1 de los pliegos tipo para infraestructura de
transporte V27? [sic] ;O se debe entender que los contratos para acreditar experiencia
adicional son adicionales o diferentes a los aportados para acreditar la experiencia de la
matriz 1, a potestad de los proponentes?

«Es decir, si en un proceso de seleccion se solicita experiencia de la matriz 1y a su
vez experiencia adicional, el nimero maximo de contratos para acreditar estas dos
experiencias es seis contratos para ambas: o [sic] ¢seis contratos para la experiencia de
la Matriz 1 y seis contratos para acreditar la experiencia adicional, para un total de 12
contratos?»

i) «Cuando una entidad estatal solicita experiencia adicional observando los
requisitos establecidos por el articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se debe
entender que la cuantia para acreditar la experiencia adicional debe ser la misma
establecida en la tabla del numeral 3.5.7 de los pliegos tipo para infraestructura de
transporte V2, a saber?»

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
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| De 5 hasta 6 [ 150% ]

iii) «En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa se debe
entender que la experiencia adicional se debe acreditar teniendo como base el valor del
presupuesto oficial del proceso de seleccién? [sic] ¢ 0 lo que seria mas justo y adecuado,
tener como base el valor que tengan los bienes y servicios adicionales (a infraestructura
de transporte) dentro del presupuesto oficial del proceso de seleccion?

2. Consideraciones

Para desarrollar los problemas planteados, se explicara el andlisis y la interpretacion de la
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente en relacién con el
articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, referido a la posibilidad de solicitar
experiencia adicional cuando el objeto contractual incluye bienes o servicios ajenos a la
obra publica de infraestructura de transporte.

Esta Agencia se ha pronunciado en diferentes conceptos sobre la forma como las
entidades pueden solicitar experiencia adicional en los procesos de contratacién de
licitacién de obra publica de infraestructura de transporte — version 2'. En el concepto del
14 de noviembre de 2019, proferido dentro del radicado 2201913000008446, se explicaron
los supuestos que deben tener en cuenta las entidades para exigir esta experiencia. Las
tesis propuestas en dichos conceptos se exponen a continuacién.

2.1 Experiencia adicional respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra
publica

El Decreto 342 de 2019 adicioné la Seccion 6 y la Subseccion 1 al Capitulo 2 del Titulo 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en la cual se adoptaron los documentos
tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de licitacion de obra
publica de infraestructura de transporte. Estos documentos establecen las condiciones
habilitantes, los factores técnicos y econémicos de escogencia y los sistemas de
ponderacion de caracter obligatorio para las entidades estatales sometidas al Estatuto

General de la Contratacion Publica que adelanten procesos de seleccion a través de esta
modalidad.

1Al respecto se puede verificar las respuestas a las consultas: 4201912000006576 del 6 de
noviembre de 2011, 4201912000006928 del 21 de octubre de 2019, 4201912000007375 del 14 de
noviembre de 2011, 4201912000007452 del 14 de noviembre de 2011, 4201912000007818 del 06 de
diciembre de 2019, 4201912000007996 del 09 de diciembre de 2019, 4201913000008017 del 26 de
diciembre de 2019, y, por Gltimo, el concepto C-133 del 30 de marzo de 2020.
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Dentro de los factores habilitantes definidos por los «documentos tipo» se
encuentra la experiencia, la cual se debe establecer teniendo en cuenta en la etapa de
planeacion: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las
actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia y iv) la cuantia del proceso de
contratacion. De esta manera, tanto la experiencia general como la especifica se
establece con la «Matriz 1 — Experienciav.

Una excepcion a la anterior regla fue desarrollada por el reglamento, al contemplar
que la entidad pueda solicitar experiencia adicional para evaluar la idoneidad del
contratista en procesos de contratacion de licitacién de obra publica de infraestructura de
transporte que incluyen bienes o servicios adicionales, los cuales deben ser necesidades
que no estan incluidos en el alcance de la obra y que su gjecucion se contempla en el
mismo proceso de contratacién, es decir, con esta disposicién las entidades pueden
requerir experiencia cuando el bien o servicio adicional es de tal magnitud que no es
posible valorar la idoneidad del contratista a partir de la experiencia establecida en la
«Matriz 1- Experiencian.

La posibilidad de solicitar experiencia adicional solo es viable cuando el objeto
contractual incluye bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de
transporte, es decir: i) la actividad que se requiere si bien es una actividad de obra no es
relacionada con la infraestructura de obra de infraestructura transporte, por ejemplo, la
construccion de alcantarillado o acueducto, v, ii) la obra o servicio adicional es distinto a
la actividad de obra aun cuando se relaciona con la infraestructura de transporte, ya sea
porque es un contrato de suministro, de consultoria para realizar los estudios y disefios
de la obra de infraestructura de transporte.

En estos eventos, en los cuales la entidad haya identificado estos bienes o
servicios adicionales y requiera experiencia adicional debe aplicar los criterios definidos
en el articulo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 1 del
Decreto 342 de 2019 que dispone:

Articulo 2.2.1.2.6.1.5. Bienes o servicios adicionales a |a obra plblica. Cuando
el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de transporte, la entidad estatal debera aplicar los Documentos
Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para
evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra
publica, debera seguir los siguientes parametros:

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de
mercado para la adquisicion de los bienes o servicios adicionales al
componente de obra publica, de tal manera que la experiencia adicional que
se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no
limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratacion.

2. Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo.
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3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales,
experiencia previa en un territorio especifico, limitada en el tiempo o que
incluya volimenes o cantidades de obra especifica.

4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador
de Bienes y Servicios e incluir exclusivamente los codigos que estén
relacionados directamente con el objeto a contratar.

La entidad que opte por solicitar experiencia adicional en desarrollo de esta norma
debera evidenciar en los documentos del proceso que agoto estos parametros. Para ello,
debera justificar en los estudios y documentes previos como parte del deber de analisis,
que ha verificado que la experiencia adicional relacionada con los bienes o servicios no
afecta sustancialmente la pluralidad de oferentes, es decir, que al solicitar esta
experiencia existen suficientes potenciales proponentes que puedan acreditar estas
condiciones.

En segundo lugar, la solicitud de esta experiencia no permite gue la entidad
modifique los requisitos habilitantes y de ponderacién de la propuesta, por lo cual se
deben mantener los establecidos en los documentos tipo.

En tercer lugar, la experiencia adicional solicitada debe estar relacionada con los
bienes y servicios sobre los cuales la entidad requiere que se demuestre idoneidad por
parte de los proponentes y no puede estar limitada o referida a gue esta experiencia se
haya adquirido en un territorio o con alguna entidad determinada, ni establecer limitantes
temporales, ni solicitar la acreditacion de volimenes o cantidades. Debe tenerse en
cuenta que este parametro se encamina a determinar si la experiencia solicitada es
acorde, adecuada y proporcional a la necesidad identificada por la entidad, por lo cual,
no puede desbordar los limites racionales ni solicitar experiencias de imposible
cumplimiento.

En cuarto y dltimo lugar, la experiencia requerida debe estar clasificada hasta el
tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, por lo tanto, la entidad no puede
requerir que se acredite el «producto» de este clasificador.

Ahora bien, teniendo en cuenta que usted pregunta: ;cuando la entidad solicita
experiencia adicional, se debe entender que son los mismos contratos que se utilizan
para acreditar la experiencia de la matriz 1, o, por el contrario, son diferentes? Frente a
su inquietud, le informamos que la Agencia Nacional de Contratacion Publica en el
radicado de entrada No. 4201912000006576 del 16 de noviembre de 2019, establecio
que los contratos que se aportan para acreditar la experiencia de bienes y servicios
adicionales pueden ser los mismos con los que se acredita la experiencia exigida en la
Matriz 1 — Experiencia o pueden ser contratos diferentes, siempre y cuando la cantidad
de los contratos que se aporten para acreditar |a totalidad de la experiencia no sea mayor
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Alcaldia de Monteria

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS AL INFORNE DE EVALUACION
DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP- SPM-017-2022

Fecha: 9 de agosto de 2022

En atencion a la observacion extemporaneas al informe de evaluacion dentro del proceso de
seleccidn por licitacién publica No. LP- SPM-017-2022, la Administracién Municipal se permite
dar respuesta a la mismas de la siguiente manera:

OBSERVACION No. - 1 — CONSORGIO SINU.

As{ misme, cita gue se deben fespelar {as reglas de experiencia de los documentos
tipos de infraestructura social
Bogota D.C.. 08 de agosto de 2022

Sefiores
MUNICIPIO DE MONTERIA
Monterla

Referoncla: Proceso do Conlralacién LP.SPM-017-2022, en adelante el “Proceso de
Conlratacidn”, Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVIGIOS
(CIS)*AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Asunta: Observacion al Informe Evaluacién No_ 2

Cardial saludo,

Revisade e Informe de Evaluacion No, 2 del proceso de la referencia. reallzamos In
sigulente abservacion;

CONSORCIO CI5 56

EL CONSORCIO SINU: nos ratificamos an la solicitud en el NO CUMPLIMIENTO de la
capacidad técnica de la experienci ditada det CONSORCIO CIS 56,
b

3 105 en 105 requisitos y ici delD Base y fas de
Colombia compra sficiente sobre ef lama piBgos lipo Infraestructura social, las cusles
EXpOnemos a continuacion;

Vamos o tomar puntos claves de la capacitacidn de Colombia comprz elicienle para dar
claridad a lg expuesto. asl mismo lo citade en a! Documento Base del procese;

Colombia compra eficienle en su capacilacion cita que la entidad debe identificar 1a
expariencla que se va a exigir en ¢l proceso, de acuerdo con los siguientes componantes:

(Imégenes tomadas de uno de os muchoes videos de capacitaciones de Colombia
Compra Eficiente hiips:ivoutu be/uzxKHL4zq)

i) cusn o proyecio se nclyen actvidades de Infraestruciura
7. salud o culture, regrbacisn y deporte, o, i) cusndo 80 un Procese de
Conwatacidn aplican matricss de expsniencia da otos documantos e suma, per

[ampio, del secior de cbra plblica de infr

Activided Secundarin £2): [va Enlidad Estatal dliganciard 1s expsriencia aplicable
8 o3ta aclividad & rls da acusrdo con 1os liswamisntcs previsios en ! pamafo
Briterior, #n caso de qus apliqus)

En casp de qus v combinen diferentss actiidades. s Enidac fia
i . o

mateiz oo wiperi

apiicable, optanda por uns e las Sigujentas allemate

8} No solicitar xpariencis pare a ‘ectividad wecyndaria, sing dnicaments fa
wxperiencia de la Mgmmﬁmo.qm #4108 58 Tty da una 48 las
das d : e e : ;

Asl las cosas, fa entidad establecid para el proceso Jo siguiente:

k Malriz - Experiencia para Proyectos de Infraestructura Social para el Seclor
Educative

i “CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA
LA GENTE" EN EL MUNICIP!O DE MONTERIA®

HIR 1. Obras en Infraestructura Vertical en inslituciones Educativas,

V. Actividad Principal. 1.1, PROYECTOS DE CONSTRUCGION Y/Q AMPLIACIGN
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Actividad Secundaria (1) 2.2. PROYECTOS DE CONSTRUCGION Y/O
MEJORAMIENTO Y/G REHABLLITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/ REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION DE
POLIDEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

sieerl e e Aclividad Secundaria (2): 3.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
— ? MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS Y/0 PARQUEADEROS EN
S A ey fe s INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SRR b S & st Tygreasin § deperiel;
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Alcaldia de Monteria

W Cuantla: Mayor o igual a 4,001 SMMLY, que obedece a:

Actividad Principal:
* GENERAL: Construccion y/o Ampliacién de Edificaciones
¢ ESPECIFICA: Por lo menos uno {1) de los contratos vilides aportados
como experiencia general deben contemplar un #rea intervenida o
constiuida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados
del proceso de seleccion.

Actividad Secundaria (1):

* ESPECIFICA: Por o menos uno {1) de los contratos vaiidos aportados
como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCION Yio
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO YIQ
ADECUACION ¥/C REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION de un
polideportivo.

Aclividad Secundaria (2):

+ ESPECIFICA; Per lo menos uno {1) de los contratos validos aporlados
como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad
en el presupuesto oficial del presente proceso de selaceion,

Par consigutente, las actividades securidarias (1) ¥ {2} son accesorias a la Actividad
Principal, es decir PROYECTOS DE CONSTRUCCION YO AMPLIACION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y estas a su vez deben cumplir con el tipo de experiencia
especilica gue le corresponde en la matriz en base a esa ACTIVIDAD PRINCIPAL, es decir:

R i e e § i) LT

[ R — L e

e S PSR =
|ty i M’;‘:‘.‘“? o bk by

g i o S

oo S
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T -
P A P e 2 € AT, SO e a1 b A
| o e e

= SR Y
g ;,y_m.m§ [T A
i Es

relacionado en e timate 3 ¢xperie 3.5 g aporia

uisito do la actividad ndaria No. 2." {Resaitado fuera de texte original)
En criterio de la entidad, al haberse aportado el contrato para acredilar experiencia
secundaria no se debe tener en cuenta para efectos del porcentaje que se debe acreditar
frente al presupuesto oficial. Bajo dicho analisis 1 entidad toma s6lo 4 contratos de los 5
presentados por el proponente. Sin embargo. este ejercicic es contrario al documento base
y a lo indicado por Colombia Compra eficiente de tiempo atris como en el Conceplo C ~
588 de 2020,

En efeclo, al revisarse el documento base, enlo que respecta a la actividad secundaria (2)
de manera clara indica que "Por lo menos uno (1) de los conltratos validos aportados como
axperiencia general debe corresponder ai 50% de esta actividad en el presupuesto oficial
del presente proceso de seleccidn.”. As! las cosas, a experiencia de esla actividad debe
acreditarse con los mismos contralos que acreditan ia experiencia general. La excepcion a
esta regla sucete cuando la experiencia printipal fue acredilada con hasta seis contratos ¥
se requiere de contraios adicionales para acreditar Ia experiencia secundaria, €n cuyo caso
los centratos de la experiencla secundaria no se tomaran para efectos de acreditar la
experiencia principal, por razones obvias, esto as, puests due ya habria alcanzado el limite
de confratos que permilen acreditar experiencias. 8in ambargo, este Gtimo supuesto de
hecho no-es el que comresponde al casa del Consordio CIS 56. E1 Consarcio CIS 56 presentt
5 conlralos, no superando el tope de B contralos referides, por lo que la experiencia
secundaria se debe acreditar con al menos une de los contratos dela experiencla principal,
como de manera clara y expresa lo indica el documento base,

Lo anterior, resulta coherente con lo que ha aclarada en relteradas ocasionas Colombis
Compra Eficlente sobre el particular, como lo hizo en al Concepto C-568 de 2020 del 14 de
septiembre da 2020, radicado No. 2202013000008738, en los siguientes érminos:

“El articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2018, numeral 2, establece que la
entidad conservard los requisitos exigidos en los documentos tipo, £n este sentido,
los-contratos que el proponente presente para zcreditar la experiencia de los bienes
¥ servicios adicionales, debe aportarlos de acuerdo con lo establecido enel numeral
3.5 del edocumento basen, que es a través de la informacion suministrada en &l
Registra Unico de Proponentes ¥ la presentacién del Formato 3 ~ Experiencia.
Ademas, los contratos aportados para acreditar [a experiencia deben cumplir con los
porcentajes requeridos en el numeral 3.5.7 del «documento basen.

Es dedlr, Ia verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totates w
inchiido - en SMMLV e os_de los co oS relaci g la obra
ublica de infraestructura de transporte v los contratos au itan la verificacion
de bienes v servicios adicional a obra publica cumplen los requisilos

establecidos en este Pliego de Condiciones, sin que puedan aportarse mas ds 5

coniraios.

En este sentido, gle ails afosguar lgna 3
a8 gxparie ae rl xporio ay urn on . 8p &
acreditar 1a gxporioncia de blanes y servicios adiclonales la sumatoria de los
valores elocutados do los tres (3) contratos aportados dobe cerrosponder at
0% de s § al d g g 2

gl procesg de condrs on. En caso de que ¢

Por fo tanto el CONSORCIO CIS 56 No cumple en la Actividad Secundaria (2),
debido & gue este incluys un contrate que tiene por objeto; Construccién de
pavimento rigido de la calle 5 entre carrera 3 Y carrera e, calle 4 entre carrera3
¥ carrera e, calle 3b, enfre carrerate y camrera 2, carrera fe entre calle 4d y
calle 6, carrera 2entra calle 3b y calle 4d t carreras 1% 1g, 1h, entre calle 3b Y
calle 4d, carrera 2a 2b, 2¢ enire calle 3b y calle 4d en ef barrio Santa Fe de la
ciudad de Monterfa en ef departamento de Cérdoba, gue no cumple con la
experiencia especifica de la Actividad Secundaria {2), sino a la General la cual no
aplica para este proceso.

Asl mismo, recordamos a la entidad que este proceso de centratacién no esia
enmarcado en aclividad de MANTENIMIENTO, por consiguiente no se puede
utilizar obras de INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, como se cita en el item
L del numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

L. No saré valida la experiencia acreditada para sdificaciones que se encuentre relacionada
con ia ejecucién de obras cuye objelo o alcance seq alguna de las siguientes:

- Parqueaderet da un {1) pliso (como uso exclusive),

= lnfraestructurs de transnorte, salvo gue 8l Froceso de Contratacion implique e}
mantanimientc de vias de circUlacion iNtemas,

- ras hidraulicas (T@prasas, alcantariados, acueductos, digues, canales, plantas
de ratamienial.

- Qbras de urbanismo y paisajismo. salvo que ¢ proceso de seleccion implique el
mantenimionte de zonas verdes yio pmsajismo al interior de un predio cuya
destinacidn es en una edificacion de infraestructura socia} {tales como instituciones
educativas, hospitales, planstarios. auditorios, entre oiros),

Nota: Las pravi lacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspendan & la intervencién de sdificacionas verticales Unicaments,

Par lo tanto, el CCNSORCIC CIS 56 al no cumplir con la Capacidad Técnica (experiencia
secundaria (2)), se debe rechazar la propuesta,

Asi mismo, En el documento fitulado "RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS
AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DEL PROGESO No, LP-SPM-017-2022" se
responce a nuestra observacién indicando que no es procsdente el rechazo de fa propuesta
del Cansorcio CIS 56 por lo siguiente:

“Se le aclara al proponente que ¢l contrato de orden 5 “Construccion de pavimento rigido
de la cale (SIC) 5 enlre carrera 3 y carrera 1e, calle 4 entre carrera3 y carrera e, calle
3b, entre carrerale y carrera 2, carrera 1e entre calle 4¢ y cale B, carrera 2enlre calie
3b y calle 4d t carrerag 1f, 1g, 1h, entre calle 3b ¥y cae 4d, carrera 2a 2b, 2¢ entre calle
3b y calle 4d en =l barrio Santa Fe de la ciudad de Monterla en el departamento de
Cérdoba” 3 g experiencia para la acti incipal. 1o cual esta

numero de contratos con los cuales et Proponente acredita fa experiencia no
satisfana | porcentaje minimo a certificar. asta do en la anterior tak &0
Q@MW(MHMQ Tuera de texto original)
Como es completamente caro del concepto de Colombia Compra Eficiente, en el caso del
Consoreio CIS 56 no es legamente pracedente excluir de la cuanlificacién de la experiencia
a acreditar el contrato No. 5 como erradamente Io ha interprelado la Alcaldia de Monteria,
Tal conclusién tan solo llevaria a viciar de nulidad por ilegalidad el proceso licitatorin al
apartarse de lo previsto en ef Decreto 1082 de 2015. La conclusion fegal necesaria a la cual
se debe llegar en el caso del consorcio CIS 56 es que su propuesta debe ser rechazada
porque no cumple con % a acreditar frente al presupuesto oficial pues presenta 5 contratos
en el formato 3 y el porcentaje que debe acreditar es de 150% del Presupuesto oficial es
decir 75.060 smmly y el manto acreditado es de 69.463 smmiv. Los contratos que se
apartan para acfedilar bienes y servicios adicionales suman tanto para el nimero de
contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acredilada como para el
valor minime a certificar del numeral 3.5.7 de los pliegos.

En ol presente proceso el Consoreio CIS 56 ulilizé § contratos para acreditar la experfencia
y por tanto el monto & acredilar es de 5 a 6 confratos es deci 150 %, siendo el
incumnplimiento evidente,

En virtud de lo anterior, con el dnimo de salvaguardar le legalidad def proceso licitatoric y
&l ordenamiento Juridico aplicable a esta clase de processs, solicitamos lo siguiente:

1. Rechazar la propuesta del Consorclo CIS 56.
En caso de que se decida no proceder con el rechazo de la oferta, solicitamos se haga la
consulta especifica de un conceplo sobre este caso a Colombia Compra Eficiente, y en
paralelo, pedimos se suspenda la audiencia prevista para et migrcoles 10 de agosto def
2022 hastatanto ne se evactie de fando, mediante el concepto en mencidn, este grave vicio
de legalidad que supone la aceptacion de la propuests del Consorcio CIS 56.

Por lo expuesto anteriormente nos ratificamos nuevamente que el CONSORCIO CIS 56 no
esta cumpliendo con fa Capacidad Técnica (3.5 Experiencia) y por lo tanto su propuesta
debe ser rechazada,

Agradecemos la atencidn prestada,
Cordialmente,

Wl i it el

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SINU

1.1. Sea lo primero manifestarle que atendiendo la preclusividad de las etapas de los
procesos de seleccién, la entidad se permite aclarar al proponente que la ampliacién del
plazo que por adenda N° 10 se realizd, fue exclusivamente para efectos de presentar las
subsanaciones requeridas en el informe de alcance de evaluacion, pero en ningin caso
modifica el término para presentar observaciones al informe preliminar, el cual vencié el 28
de julio de 2022, conforme a lo estipulado en el cronograma del proceso.
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Alcaldia de Monteria

Asi las cosas, a pesar de ser extemporaneas, el comité evaluador proceders a dar respuesta
a las mismas con el fin de garantizar a los proponentes los Principios de Publicidad y
Transparencia, y demas principios que rigen la contratacidn publica.

El comité evaluador se permite manifestar que el presente proceso, se esta adelantando bajo
los documentos tipo que ha implementado la Agencia Nacional de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente, a través de la Resolucién No. 219 y 220 de agosto de 2021, que
corresponde a: “Documentos Tipo Para Los Procesos De Licitacién De Obra Publica De
Infraestructura Social — Sector Educativo”,

Que, de conformidad con el articulo 1° de la Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son
obligatorios en la actividad contractual de las entidades estatales sometidas al Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Publica. En consecuencia, las entidades
estatales al adelantar sus procedimientos de contratacién solo podran modificarlos en los
aspectos en que los documentos tipo lo permitan.

Que, el presente proceso tiene por objeto: “CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO
DE SERVICIOS (CIS) “AHORA LA GENTE” EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA’, y que dentro
del mismo se desarrollaran diferentes actividades como se contempla en los estudios previos
asi:

‘La primera etapa contempla:

* BLOQUE 01 de 4.609,82m2, que es donde se desarrollara el componente destinado
a la Educacion Superior o Terciaria,

» BLOQUE DE CAFETERIA Y CUARTOS TECNICOS.

* PARADERO DE BUS que pretende integrar este sector de la ciudad con ef sistema de
transporte

e Espacios de recreacion y ocio compuesto por DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS Y
UNA DE TENIS, AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES.

e PARQUEADERO

e Escaleras de emergencia.”

Por lo anterior, para determinar la experiencia requerida, se utilizé la matriz de experiencia
para proyectos de infraestructura social para el sector educativo y se incluyeron actividades
secundarias de esta misma matriz, de la siguiente manera;

“3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

i) Se solicitara combinaciones de diferentes actividades de la matriz de experiencia de
infraestructura social de la siguiente manera:

Actividad Principal: La actividad a contratar principal aplicable en el Proceso de
Contratacién de acuerdo con la respectiva matriz de experiencia es la del sector
educativo y es la siguiente:

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE | Mayor o igual a 4.001 SMMLV
EXPERIENCIA:

1.1. PROYECTOS DE | GENERAL CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE

CONSTRUCCION Y/O EDIFICACIONES

AMPLIACION DE | ESPECIFICA Por le menos uno (1) de los contratos

INSTITUCIONES vélidos aportados como experiencia

EDUCATIVAS

general deben contemplar un &rea
intervenida o construida sea igual o
superior al (50%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion.
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Actividad Secundaria (1): La actividad secundaria (1) o accesoria aplicable en el
Proceso de Contratacién de acuerdo con la matriz de experiencia aplicable es la del
seclor educativo es fa siguiente:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ACTIVIDAD A CONTRATAR: | TIPO DE | Mayor o igual a 4.001 SMMLV
EXPERIENCIA:

2.2 PROYECTOS DE | ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos
CONSTRUCCION Y/0 vélidos aportados como experiencia
MEJORAMIENTO Y/0 debe contemplar la CONSTRUCCION
REHABILITACION Y/0

Y/O MEJORAMIENTO Y/0
MANTENIMIENTO Y/0
ADECUACION Y/0 REHABILITACION Y/0
REFORZAMIENTO v/0 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
INTERVENCION DE Y/0 REFORZAMIENTO Y/O
POLIDEPORTIVOS EN INTERVENCION de un polideportivo.
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ]

Actividad Secundaria (2): La actividad secundaria (2) o accesoria aplicable en el
Proceso de Contratacién de acuerdo con la matriz de experiencia aplicable es la del
sector educativo y es la siguiente:

3. OBRAS EN VIAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACION
| (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE | Mayor o igual a 4.001 SMMLV
EXPERIENCIA:
3.1. PROYECTOS DE | ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos
CONSTRUCCION Y/0 vélidos aportados como experiencia
mié%ﬁﬁﬁg”f”ro DE Vg}g general debe corresponder al 50% de
PARQUEADEROS EN esta actividad en el presupues_{o oficial
INSTITUCIONES del presente proceso de seleccion.
EDUCATIVAS

Como en este caso se solicitaron combinaciones de diferentes actividades a contratar dentro
de una misma matriz de experiencia, la Entidad Estatal identificé y definié la actividad principal
o de mayor relevancia, y las actividades secundarias o accesorias a la principal, de acuerdo
con las caracteristicas del proyecto, analizando la relevancia en funcién del valor de las
actividades en el Presupuesto Oficial.

Que el Pliego de condiciones del presente proceso contempla:

()

ii) En el caso que eventualmente se soliciten combinaciones de diferentes actividades a contratar de
una misma o de diferentes matrices de experiencia, la Entidad Estatal en esta seccién identificara
y definird la actividad principal o de mayor relevancia, ¥ la acfividad secundaria o accesoria a la
principal, de acuerdo con las caracteristicas del proyecto en particular. La Entidad podra analizar
la relevancia en funcién del valor de las actividades en ef Presupuesto Oficial o por la complejidad
tecnica, para lo cual establecera:

Actividad Principal: [La Entidad Estatal identificara y definira la actividad a contratar principal
aplicable en el Proceso de Contratacion de acuerdo con Ia respectiva matriz de experencia. Para
esta actividad principal se solicitaré la experiencia general y especifica de la respectiva actividad
a contratar de mayor relevancia.]

La Entidad debera establecer como actividad principal alguna de las “actividades a contratar”
definidas en la matriz de experiencia de infraestructura social aplicable (sector educativo, salud
o cultura, recreacion y deporte).

Actividad Secundaria (1) : [La Entidad Estatal definira la actividad secundaria 0 accesoria
aplicable en el Proceso de Contratacion de acuerdo con la matriz de experiencia aplicable, ya
sea cuando: i) en un mismo proyecto se incluyen actividades definidas en una misma matrniz de
experiencia de infraestructura social, o i) cuando en un mismo proyecto se incluyen actividades
de infraestructura educativa, salud o cultura, recreacion y deporte, o, iii) cuando en un Proceso
de Contratacién aplican matnces de experiencia de otros documentos fipo como, por ejemplo,
del sector de obra pliblica de infraestructura de transporte.
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Actividad Secundaria (2): [La Entidad Estatal diligenciara Ia experiencia aplicable a esta
actividad secundaria de acuerdo con los lineamientos previstos en el parrafo anterior, en caso
de que aplique]

En caso de que se combinen diferentes actividades, la Entidad en este espacio definiré los requisitos
de experiencia exigibles conforme a la respectiva matriz de experiencia aplicable, optando por una
de las siguientes alternativas:

a) No solicitar experiencia para la actividad secundania, sino Unicamente la experiencia de la
actividad principal, siempre que esta se trate de una de las actividades definidas en las
matrices de experiencia de infraeslructura social: o

b)  Solicitar la experiencia general y la experiencia especifica de la “actividad a contratar’ de |a
actividad principal y para las demés aclividades secundarias a contratar requerir la
expenencia especifica de la correspondiente aclividad definida en |a matriz de expenencia
aplicable. En el evento en que la matriz de experiencia no contemple experiencia especifica
para la actividad secundania, se podra solicitar Ia experiencia general de esta como si fuera
la especifica.

iii) La experiencia exigible para estas actividades (principal o secundaria) se definira en funcién de los
rangos de cuantias aplicable al Proceso de Contratacion. En el caso que el requisito de expeniencia
a solicitarse esté expresado en un componente o actividad correspondiente a un porcentaje del
Presupuesto Oficial, este deberd calcularse respecto def valor equivalente al porcentaje de
participacién de la actividad principal o secundaria en el Presupuesto Oficial. En el evento que no
sea posible desagregar el valor de las aclividades, la definicién de la experiencia se realizars de
acuerdo con el valor total del Presupuesto Oficial.

iv) En fodo caso, la Entidad no podré incluir mas de dos (2} combinaciones de experiencia
adicionales a la prevista para la actividad principal. Esto significa que la Entidad Estatal solicitara
la experiencia general y especifica de la actividad principal y maéximo dos (2) experiencias
especificas para las actividades secundarias aplicables al Proceso de Contratacién.

v) Sila actividad secundaria contempla més de un requisito de experiencia especifica, la Entidad
Estatal escogera solo el que sea de mayor relevancia para el proyecto a ejecutar.

vi) La Entidad no podréa establecer requisitos de experiencia adicionales o particulares distintos a
los que se encuentran contenidos en las matrices de experiencia aplicables; salvo en los casos
que el proyecto a realizar incluya obras o servicios adicionales a la infraestructura social de
acuerdo con las reglas dispuestas en el articulo 4 de la resolucién que adopta este Documento
Base.

vii) Adicionalmente, en los casos en que la Entidad opte por la exigencia de la experiencia especifica
para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se debera incluir la siguiente nota:

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podra acreditar experiencia en
una o mas actividades con un contrato o mediante contratos distintos”.

viii) Cuando la Entidad Estatal incluya combinaciones de experiencia de actividades previstas en una
misma o diferentes matrices de experiencia, podré presentar un (1) contrato adicional a los seis
(6) contratos inicialmente previstos en este pliego, para acreditar cada combinacién de experiencia
establecida porla Entidad. Esto es, la experiencia especifica solicitada para la actividad secundaria
0 accesoria aplicable al Proceso de Coniratacion.

()

Asi mismo, la Matriz de experiencia aplicable en el presente proceso contempla:

La anlidad dnicaments pogrd realizar[a combinaidn e Tog tirming eneinumeral 35,1 Gel Documenio Base”,

Tenga 2 caenia 40 2 expenencla se exigicd e funcién del valor el presupuasi ofital cuando 5e esta¥lerca una dnic antidad como princibal, en # caso en el que se pidata combinadidn de expenencia enbe diferentes “artuidades a canlratar se realizand enfuncion del desagrepaco de estas achvidades enel
presupuesto aficlat.

Adchonalments. e los cases donde 15 Enfidad 6t 1ot fa eigencia de 1 experancia espacfica para las adkicades distintas 3 lage mayer rolevancia, se deberd Inclulr fa siguivnte nola;

“Hata. Parg ¢l caso de Experiendas comiinadas. un Propenents podrd acradiar sxpenencia en una o mis ackidades conun confialo o medianle conlratos distinles (6] un canlvalo g conlemple conshiccidn de una ediicacisn con un parque o un cantialy que contempls corsluccién ¢ una edficacsdn v olro qua
contemple el parque)

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podré acreditar
experiencia en una o mas actividades con un contrato o mediante contratos distintos
(ej: un contrato que contemple construccién de una edificacion con un parque o un
contrato que contemple construccion de una edificacién y otro gue contemple el
parque). Negrita y subrayado fuera del texto.
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Asi las cosas, en primer lugar, es importante indicar, que la entidad no puede modificar o
alterar los documentos tipos del presente proceso, ni mucho menos realizar una interpretacion
extensiva de los mismos, por ello, al requerir la experiencia tanto general como especifica se
realizé de acuerdo a la matriz de experiencia y a lo indicado en el pliego de condiciones.

Ahora bien, en relacién a la observacién realizada al proponente CONSORCIO CIS 56, en el
sentido de que este, no cumple en la Actividad Secundaria (2), debido a:

"que este incluyo un contrato que tiene por objeto: “Construccion de pavimento rigido de la calle 5 entre carrera 3
¥ carrera 1e, calle 4 entre carrera3 y carrera 1e, calle 3b, entre carrerate y carrera 2, carrera 1e entre calle 4d y
calle 6, carrera 2entre calle 3b y calle 4d t carreras 1 f, 19, 1h, entre calle 3b y calle 4d, carrera 2a 2b, 2c entre calle
3b y calle 4d en el barrio Santa Fe de la ciudad de Monteria en el departamento de Cordoba’, ya que no cumple
con la experiencia especifica de la Actividad Secundaria (2), sino a la General la cual no aplica para este proceso”

El comité evaluador se permite indicar que el proponente esta realizando una interpretacion
errada del pliego de condiciones y de la matriz de experiencia, puesto que, para el caso de
experiencias combinadas, los Proponentes podran acreditaria en una 0 mas actividades, bien
sea en un solo contrato o mediante contratos distintos.

De esta manera, es preciso afirmar que la experiencia secundaria solicitada por la entidad, es
la referida al numeral 3 de la matriz “OBRAS EN VIAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS
DE ZONAS CIRCULACION (VEHICULAR Y/O PEA TONAL) EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS”, y bajo ninguna éptica puede ser vista como un complemento de la referida en
el mismo documento a “CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES”.

Por todo lo anterior, es claro que las experiencias secundarias (1) y (2) NO se encuentran
supeditadas a la actividad principal, es decir, a la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES y que estas podran ser acreditadas con contratos distintos a los utilizados
para acreditar la experiencia general exigida por la Entidad dentro del proceso, pues de
hacerlo, se estaria en contravia con lo establecido de manera clara en la matriz establecida
para el presente proceso.

Finalmente, es necesario acudir al espiritu de los pliegos tipos, como puede ser observado en
la Resolucién No. 219 de 2021 "Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos
de licitacion de obra publica de infraestructura social” que en sus consideraciones indica:

‘Que con el propésito de promover la pluralidad de oferentes ¥ adoptar buenas préacticas
contractuales que garanticen el adecuado manejo de los recursos pliblicos destinados a las obras
publicas de los sectores educativo, salud y cultura, recreacion y deporte -integrados en el sector
de infraestructura social-, es necesario adoptar los documentos tipo para los pliegos de
condiciones de los procesos de licitacién de obra publica que realicen las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Puablica.”

Asi las cosas, el propésito de los documentos tipos es promover la pluralidad de oferentes y
adoptar buenas practicas contractuales, razén por la cual, el Municipio de Monteria aplicé las
reglas del documento base y matriz de experiencia contenida en el pliego tipo que nos ocupa,
guardando los principios de trasparencia, legalidad y seleccion objetiva que rigen Ia
contratacién publica.

Por lo anterior el comité evaluador se mantiene en la decision tomada en el informe preliminar
y ratifica lo antes expuesto.

1.2. Con respecto a su observacion relacionada con el literal L del numeral 3.5.1.
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA donde indica que el proceso de contratacion no esta enmarcado en
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