Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4910025
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(28/04/2023 8:46:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO- 158-2023
Objeto del contrato	Prestación de servicio Mantenimiento de los ascensores de pasajeros, de carga y salva escaleras para personas en condición de discapacidad, ubicados en la sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2023 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERSOCIEDADES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELECONTROL INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9009805855

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELECONTROL INGENIERIA M&S SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *karen herannadez* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2023 2:22:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIANA PATRICIA ARDILA* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 7:55:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(21/04/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(3/05/2023 3:45:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11580640	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.334.475,00 COP	seguros del estado	24/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4910025
Proveedor ELECONTROL INGENIERIA M&S SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 51-80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 51-80
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV EL DORADO #51-80	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4910025

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
45.000.000,00	42.965.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101506	Ascensor Norte: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y atención de emergencias durante el mes de conformidad con el anexo técnico, del ascensor Norte, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones.	10,00	UN	555.000,00	530.000,00	5.550.000,00	5.300.000,00
2	72101506	Ascensor Sur - Occidente: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y atención de emergencias durante el mes de conformidad con el anexo técnico, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones.	10,00	UN	586.350,00	550.000,00	5.863.500,00	5.500.000,00
3	72101506	Ascensor Sur - Oriente :Prestar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y atención de emergencias durante el mes de conformidad con el anexo técnico, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones	10,00	UN	586.350,00	550.000,00	5.863.500,00	5.500.000,00
4	72101506	Ascensor de carga No 1: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor de carga del área de gestión Documental de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones	1,00	UN	474.450,00	400.000,00	474.450,00	400.000,00
		Ascensor de Carga No 2: Realizar rutina de						

5	72101506	mantenimiento preventivo de ascensor de carga del área de Almacén de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones.	1,00	UN	466.950,00	400.000,00	466.950,00	400.000,00
6	72101506	Ascensor Auditorio Discapacidad: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor para personas en condición de discapacidad del Auditorio de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones.	2,00	UN	340.900,00	320.000,00	681.800,00	640.000,00
7	72101506	Ascensor Salas Discapacidad: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor para personas en condición de discapacidad del Área de salas de conciliación y arbitraje de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones.	2,00	UN	355.900,00	320.000,00	711.800,00	640.000,00
8	72101506	Revision anual y certificacion por organismo de la ONAC exigida por el IDIGER para ascensores de pasajeros para cumplimiento de Normas Tecnicas.	3,00	UN	392.500,00	350.000,00	1.177.500,00	1.050.000,00
9	72101506	Suministro e instalacion de cable de tracción para ascensor Pasageros, con las siguientes caracteristicas: cable de acero preformado, contruccion 8X19 10mm, arado mejorado, torcido regular derecho, paso de cable 7,600, material acero 1770, alma de yute, acabado acero, lubricacion A-2, diametro en milimetros 10, resistencia a la ruptura A.E.M. 6,41 TN, peso por metro lineala aproximado0,420 kilos,Norma de fabricacion API-9A, a todo costo incliuye el IVA y demas impuestos y Erogaciones	180,00	M	35.750,00	32.000,00	6.435.000,00	5.760.000,00
10	72101506	Cambio de sistema de comunicación para el monitor y camara de la cabina y el cuarto de maquinas por tecnologia inlambrica, de conformidad con el anexo técnico,incluye IVA y demás impuestos y erogaciones.	3,00	VG	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
11	72101506	Bolsa de Repuestos y servicios de mantenimiento Correctivos y certificaciones especiales:	1,00	VG	12.375.500,00	12.375.500,00	12.375.500,00	12.375.500,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION MANTENIMIENTO ASCENSORES VF.pdf	ACEPTACION MANTENIMIENTO ASCENSORES VF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIANA PATRICIA ARDI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1234567435	Guardar y notificar
Supervisor	CLAUDIA PATRICIA CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51900381	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CLAUDIA PATRICIA CASITLLO SILVA	5/05/2023 7:55:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA PATRICIA ARDILA
Ordenador del Gasto	ELIANA PATRICIA ARDILA	5/05/2023 7:55:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA PATRICIA ARDILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	42.965.500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	42.965.500

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 35-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13423	CDP	No validado	45.000.000 COP	42.965.500 COP	35-02-00	Editar

Saldo de CDP: 45.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 42.965.500 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 31/03/2023 10:07 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -