Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4916874
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(3/05/2023 5:42:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4916874
Objeto del contrato	Servicio de Fumigación y control de plagas para el mantenimiento del centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	206 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(4/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	1 día de tiempo transcurrido *(4/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 901698417

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS	Banco de Bogotá	Ahorros	137503231

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 11:26:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eddie Yovanny Millán* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 12:04:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas para terminar *(5/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4916874
Proveedor INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS
Creado por Diana Marcela Jiménez Martínez
Agregado en 28 minutos de tiempo transcurrido *(5/05/2023 11:35:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato deriva del proceso MC-CGDAA-004-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 20 No.28-163	COLOMBIA > Arauca > Arauca
2	Calle 24 # 19- 17, barrio Centro	COLOMBIA > Arauca > Arauca
3	Calle 1 # 1-130 ESCUELA GASTRONOMIA	COLOMBIA > Arauca > Arauca
4	vereda campo Alegre – Km2.	COLOMBIA > Arauca > Arauquita
5	Carrera 16A # 29-28, barrio Seis de Octubre	COLOMBIA > Arauca > Saravena
6	Calle 15 # 37-97, barrio Araucarias	COLOMBIA > Arauca > Tame

1 CO1.PCCNTR.4916874

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.486.696,00	8.939.669,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102103	Fumigación control integral de plagas	2,00	UN	871.024,00	848.778,00	1.742.048,00	1.697.556,00
2	72102106	Control de roedores	2,00	UN	209.046,00	186.589,00	418.092,00	373.178,00
3	72102101	Control de Aves	1,00	UN	313.569,00	290.670,00	313.569,00	290.670,00
4	72102103	Fumigación control integral de plagas	1,00	UN	597.274,00	572.873,00	597.274,00	572.873,00
5	72102106	Control de roedores	1,00	UN	209.046,00	185.973,00	209.046,00	185.973,00
6	72102103	Fumigación control de Serpientes	1,00	UN	313.569,00	290.309,00	313.569,00	290.309,00
7	72102103	Fumigación control integral de plagas	2,00	UN	632.115,00	611.150,00	1.264.230,00	1.222.300,00
8	72102106	Control de roedores	2,00	UN	199.091,00	178.879,00	398.182,00	357.758,00
9	72102103	Fumigación control integral de plagas	1,00	UN	766.501,00	744.630,01	766.501,00	744.630,01
10	72102106	Control de roedores	2,00	UN	199.091,00	174.782,00	398.182,00	349.564,00
11	72102102	Control de Termitas y comejen	1,00	UN	303.614,00	280.215,00	303.614,00	280.215,00
12	72102103	Fumigación control de Serpientes	1,00	UN	308.591,00	286.020,00	308.591,00	286.020,00
13	72102103	Fumigación control integral de plagas	1,00	UN	637.092,00	615.613,00	637.092,00	615.613,00
14	72102106	Control de roedores	2,00	UN	199.091,00	174.972,00	398.182,00	349.944,00
15	72102103	Fumigación control integral de plagas	1,00	UN	711.751,00	686.913,99	711.751,00	686.913,99
16	72102106	Control de roedores	2,00	UN	199.091,00	175.306,00	398.182,00	350.612,00
17	72102103	Fumigación control de Serpientes	1,00	UN	308.591,00	285.540,00	308.591,00	285.540,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptación - Oferta Fumigación.pdf	Aceptación - Oferta Fumigación.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta - Fumigación.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta - Fumigación.pdf	(detalle)
☐	GD-F-012_CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO - Fumigación.pdf	GD-F-012_CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO - Fumigación.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eddie Yovanny Millán	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79753022	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Eddie Yovanny Millán	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79753022	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Eddie Yovanny Millán	5/05/2023 12:04:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eddie Yovanny Millán
Ordenador del pago	Eddie Yovanny Millán	5/05/2023 12:04:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eddie Yovanny Millán

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	8.939.669
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y	

Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.939.669

Validación Código BPIN

	Código BPIN		Año	Estado
☐	2017011000408		2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-081-953010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2423	CDP	Generado	9.546.904 COP	8.939.669 COP	36-02-00-081-953010	Editar

Saldo de CDP	9.546.904 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	8.939.669 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/05/2023 4:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-