Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4867599
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(14/04/2023 12:08:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	5235-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO Y ESTRUCTURA PARA EL AREA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA Y CAFETERIA DEL HOSPITAL TUNAL QUE HACE PARTE DE LA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/07/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

METEX SAS

Número de documento 901123948

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
METEX SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	4 5 8 2 0 0 1 3 2 8 7 6

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO ORLANDO MONTEALEGRE* ***Fecha de aprobación:*** *19/04/2023 1:08:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA* ***Fecha de aprobación:*** *19/04/2023 2:32:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4867599_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(19/04/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(19/04/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 5:48:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11545170	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	9.474.780,00 COP	Seguros del estado	19/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11545621	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	232.000.000,00 COP	Seguros del estado	19/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4867599
Proveedor METEX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 24 C 54-47 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4867599

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	47.373.900,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43221728	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO Y ESTRUCTURA PARA EL AREA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA Y CAFETERIA DEL HOSPITAL TUNAL QUE HACE PARTE DE LA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	1,00	VG	47.373.900,00	47.373.900,00	0,00	47.373.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE SUMINISTRO No.5235-2023 METEX SAS.pdf	CONTRATO DE SUMINISTRO No.5235-2023 METEX SAS.pdf	(detalle)
EVALUACIÓN ECONOMICA.pdf	EVALUACIÓN ECONOMICA.pdf	(detalle)
ESTUDIO DE MERCADO.pdf	ESTUDIO DE MERCADO.pdf	(detalle)
CONSOLIDADO CRITERIOS HABILITANTES.pdf	CONSOLIDADO CRITERIOS HABILITANTES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	NIETO HERNANDEZ MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52261493	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NIETO HERNANDEZ MARTHA LUCIA	15 días de tiempo transcurrido *(19/04/2023 2:32:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	47.373.900
	Total	47.373.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	891	CDP	No validado	60.000.000 COP	60.000.000 COP	42-12-02-00-803	Editar

Saldo de CDP 60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 60.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	891	Presupuestal (CDP)	-	No validado	47.373.900 COP	47.373.900 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.373.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 47.373.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -